
R

DOPRAVOPROJEKT

R

DOPRAVOPROJEKT

R

DOPRAVOPROJEKT

R

DOPRAVOPROJEKT

Modernizácia električkových tratí

RUŽINOVSKÁ RADIÁLA

D-408

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT OBJEKTU

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO ZÁKAZKY

AutoCAD SHX Text
DÁTUM

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
MIERKA

AutoCAD SHX Text
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
Č. ZÁKAZKY

AutoCAD SHX Text
Č. SÚPRAVY

AutoCAD SHX Text
KRAJ:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ PD

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Č. PRÍLOHY

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
NÁZOV OBJEKTU

AutoCAD SHX Text
8632-01

AutoCAD SHX Text
OKRES:

AutoCAD SHX Text
NÁZOV STAVBY

AutoCAD SHX Text
Ing. Nikola Grančič

AutoCAD SHX Text
OBJEDNÁVATEĽ

AutoCAD SHX Text
Kominárska 141/2,4

AutoCAD SHX Text
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

AutoCAD SHX Text
MET-RR-DSP-C-D000-40800-101-X

AutoCAD SHX Text
05/2023

AutoCAD SHX Text
DSP

AutoCAD SHX Text
8632-01

AutoCAD SHX Text
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

AutoCAD SHX Text
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

AutoCAD SHX Text
832 03 Bratislava

AutoCAD SHX Text
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY

AutoCAD SHX Text
DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava II, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava

AutoCAD SHX Text
Ing. Gabriela Pekárová

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
Ing.arch. Jozef Marioth

AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ SPRÁVA

AutoCAD SHX Text
NÁZOV PRÍLOHY

AutoCAD SHX Text
100 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

AutoCAD SHX Text
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:  S-JTSK v realizácii JTSK

AutoCAD SHX Text
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

AutoCAD SHX Text
BRATISLAVSKÝ

AutoCAD SHX Text
Bratislava II

AutoCAD SHX Text
Ružinov

AutoCAD SHX Text
MENIAREŇ RUŽOVÁ DOLINA,  STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU

AutoCAD SHX Text
Ing. Rastislav Hajach





MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 1 

Obsah	
 

1  Identifikačné údaje ......................................................................................................................... 2 

1.1  Stavba ......................................................................................................................................... 2 

1.2  Stavebník, investor a spracovateľ DSP ................................................................................... 2 

1.3  Stavebný objekt ......................................................................................................................... 2 

2  Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) ..................................................... 3 

3  Použité podklady ............................................................................................................................. 3 

4  Charakteristika a účel objektu ...................................................................................................... 3 

5  Účelové jednotky ............................................................................................................................. 4 

6  Delenie objektu na časti ................................................................................................................. 4 

7  Technické, konštrukčné a materiálové riešenie ........................................................................... 4 

7.1  Existujúci stav :.......................................................................................................................... 4 

7.2  Navrhovaný stav : ...................................................................................................................... 5 

8  Charakteristika prostredia priestorov .......................................................................................... 5 

9  Vytýčenie objektu ........................................................................................................................... 5 

10  Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk ................................................................ 6 

10.1  Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie ......................................................................... 6 

10.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas 
výstavby ...................................................................................................................................... 6 

11  Poznámky ........................................................................................................................................ 7 

12  Súvisiace objekty stavby ................................................................................................................ 7 

 

 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

2  DOPRAVOPROJEKT, a. s. 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 
Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     408 Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu 

Časť objektu:     100. Architektonicko-stavebné riešenie 

Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 
        IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:  Ing. Rastislav Hajach 

Vypracoval:     Ing. Gabriela Pekárová 

Budúci správca objektu:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 
Bratislava 
 IČO 00492736 

Katastrálne územie:   Ružinov 

Parcela:      15293/1 

Druh stavby:     stavebné úpravy 
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2 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. Dokumentácia 
na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie z 12/2020.  

Riešený objekt nemá vplyv na zábery pozemkov. 

3 Použité podklady 
Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady : 

 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 
JTSK, výškový systém Bpv) 

 Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a. 
s.) 

 Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy : Ružinov. 

 Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu „Modernizácia električko-
vých tratí v hlavnom meste SR Bratislava – PD, Električková trať Ružinovská radiála (06/2015, 
DOPRAVOPROJEKT, a. s.)  

 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiály 
(MET RR), (DOPRAVOPROJEKT a. s., 12/2020). 

 Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby. 

 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS391/2023/9/VDE-3 vydané dňa 16.3.2023  

 Domeranie skutkového stavu, (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Fotodokumentácia skutkového stavu objektu meniarne (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp). 

 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4 Charakteristika a účel objektu 
Stavba ako celok rieši modernizáciu existujúcej električkovej trate a je situovaná v intraviláne mesta Bra-
tislava, prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská až po 
križovatku s Čmelíkovou ulicou. Meniareň Ružová dolina sa nachádza na Bajkalskej ulici za čerpacou 
stanicou. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s prízemím a suterénom. Z meniarne Ružová dolina je na-
pájané trolejové vedenie piatich samostatne napájaných úsekov električkovej trate Ružinovskej radiály 
a okrem toho zásobuje elektrickou energiou aj 8 úsekov trolejbusových tratí. S ohľadom na vek a poru-
chovosť existujúcich technologických prvkov v existujúcich meniarňach sa predpokladá ich výmena za 
nové zodpovedajúce súčasnému štandardu v DPB. Pre potreby zabezpečiť prevádzku modernizovaných 
električkových tratí Ružinovskej radiály je potrebná modernizácia technologickej časti meniarne - demon-
táž existujúcich transformátorov a usmerňovačov, montáž nových trakčných transformátorov a usmerňo-
vačov, výmena nadprúdovej ochrany, a montáž zvodičov prepätia na primárnej strane trakčných tran-
sformátorov, výmena zemnej ochrany atď. Z dôvodu technologických zmien v objekte je potrebné vytvo-
riť nové stavebné úpravy posúdené statikom. Modernizácia diaľkového ovládania bude riešená v rámci 
objektu 663 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina 

Pre realizáciu modernizácie technologických zariadení v meniarni Ružová dolina nebude možné ich úplné 
vyradenie z napájacieho systému trakcie. Preto po dobu modernizácie bude zabezpečené napájanie trakcie 
iným spôsobom (dočasná kontajnerová meniareň). 

Funkčné a dispozičné riešenie meniarne jednoznačne vyplýva z technológie. Meniareň je bez trvalej 
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miestnej obsluhy, diaľkovo ovládaná a monitorovaná bude z elektrodispečingu DPB na Olejkárskej ulici, 
z ktorého je diaľkovo ovládaných všetkých 16 jestvujúcich meniarní v Bratislave. Objekt vytvára pre 
technológiu požadované prostredie z hľadiska teploty, vetrania, osvetlenia a bezpečnosti.  
Obsluha je nutná len v týchto prípadoch: 

1.       údržba – cca v období 45 dní cca 5 pracovníkov denne vykonáva údržbu 
2.       pravidelné kontroly – 1 x za týždeň vykonávajú dvaja pracovníci cca 3 hod 
3.       odstraňovanie porúch technológie – podľa potreby 
4.       pri zlyhaní diaľkového ovládania meniarne – obsluha 24 hod 1 pracovník 

5 Účelové jednotky 
V objekte nie sú trvalé pracovné miesta. 
- úžitková plocha prízemia existujúcej meniarne                 381,40 m2 
- úžitková plocha suterénu existujúcej meniarne                 294,92 m2 

6 Delenie objektu na časti 
Objekt sa delí na tieto časti: 

100 Architektonicko-stavebné riešenie 
200 Statika 
900 Technológia 

7 Technické, konštrukčné a materiálové riešenie 

7.1 Existujúci stav  
Meniareň Ružová dolina sa nachádza na Bajkalskej ulici za čerpacou stanicou. Jedná sa o samostatne sto-
jaci dvojpodlažný objekt. Z východnej strany je k nemu pristavený dvojpodlažný objekt rozvodne VN 
Západoslovenskej distribučnej, ktorého sa ale modernizácia netýka. Funkčné a dispozičné riešenie me-
niarne jednoznačne vyplýva z technológie. Objekt je štvortrakt so železobetónovými stĺpmi, murovanými 
stenami a železobetónovými stropmi. V suteréne sa nachádza kábelový priestor, záchytné olejové vane. 
Na prízemí sa nachádzajú trafokomory, rozvodne, miestnosť záložného transformátora vlastnej spotreby, 
kompresorovňa, miestnosť akubatéria, usmerňovačov, hygienické zariadenie a WC. Podlažia sú spojené 
vnútorným schodiskom. Vstup do priestorov meniarne z exteriéru je zo západnej strany, vstupy do tra-
fokomôr zo severnej strany. Okná zo západnej a severnej strany, žalúzie sú zo severnej, západnej aj južnej 
strany. Technologické miestnosti sú vetrané prirodzene. V hygienických priestoroch je zabezpečená te-
pelná pohoda výhrevnými telesami. Sanitárne zariadenia sú napojené na vodu a kanalizáciu. V celom ob-
jekte je riešené osvetlenie a elektroinštalácia. Objekt je opatrený bleskozvodom a uzemnením. Budova je 
na mestské komunikácie napojená existujúcimi prístupovými spevnenými plochami. Na elektrickú ener-
giu je napojená VN a NN prípojkou. Technologické rozvody sa pripájajú tvárnicovou trasou. Na plyn ob-
jekt nie je napojený. Objekt je napojený na vodu a kanalizáciu.  

Z vonkajšej strany objekt nie je zateplený. Okná, dvere, vráta, žalúzie sú pôvodné kovové. Vstup do ob-
jektu a trafokomôr je pomocou vonkajšej železobetónovej rampy so schodiskom. Objekt vykazuje nie-
koľko miest, na ktorých dochádza k degradácii exteriérovej omietky. Pod žľabovým kotlíkom zo západ-
nej strany a nad vrátami do trafokomôr je omietka mechanicky porušená resp. už opadnutá. Fasáda sever-
nej steny je napadnutá plesňami. Betón na vstupnom schodisku a na rampe pred trafokomorami je na nie-
ktorých miestach degradovaný. Zábradlie vstupného schodiska chýba úplne. Vetracie mriežky sú zanese-
né. V interiéri pôvodnej meniarne sa konštrukcie javia celistvé bez značného poškodenia. V pristavenej 
časti však vplyvom nerovnomerného sadania došlo k poškodeniu nenosných priečok – niekoľko cm širo-
ké praskliny.  
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7.2 Navrhovaný stav 
Modernizované budú technologické prvky a vybavenie meniarne. Z tohto dôvodu je potrebné pre káblové 
prepojenia nových prvkov pripraviť nové stavebné prestupy v železobetónových stropoch. Prestupy cez 
požiarne deliace konštrukcie je potrebné utesniť tesnením s požiarnou odolnosťou definovanou v pôvod-
nom požiarnom projekte. Staré nevyužívané prestupy pod odstránenými technologickými zariadeniami je 
potrebné uzavrieť oceľovou konštrukciou na podkladnom ráme. Z dôvodu dosiahnutia zhodných tepel-
ných záťaží nie je potrebná úprava vykurovania ani vetrania priestorov meniarne. Zaťaženie demontova-
ných a nových zariadení je zhodné, netreba dodatočné spevnenia stropov pod novými prvkami. Meniareň 
zostáva pripojená na VN, NN, vodu a kanalizáciu pôvodnými prípojkami. 

Presné riešenie uzavretia nevyužívaných otvorov a vyhotovenie nových otvorov je podrobne popísané 
v časti statika.  

Nakoľko niektoré konštrukcie meniarne sú na hranici svojej životnosti, v časti meniarne budú riešené 
ďalšie stavebné úpravy samostatnou ohlasovacou povinnosťou. Ide o : 
- Výmena vonkajších oceľových okien za nové kovové podľa STN 73 0540-2, výmena vonkajších dverí 

za nové podľa STN 73 0540-2, obnova pletiva 
- Výmena strešnej fóliová hydroizolácie vrátane odstránenia existujúcich vrstiev strechy, parozábrany, 

geotextílie, zateplenia minerálnou vlnou a riešenia detailov.   
- Výmena bleskozvodu 
- Výmena klampiarskych prvkov strechy a strešných žľabov a zvodov až po napojenie na kanalizáciu 
- Výmena kovových exteriérových brán trafokomôr za nové kovové podľa STN 73 0540-2 
- Obnova degradovanej vonkajšej prístupovej železobetónovej rampy so schodiskom pri trafokomorách 

s doplnením oceľového trojrúrového zábradlia na vonkajšom schodisku 
- Vyriešenie statických porúch – sadania podlahy v hygienických miestnostiach - spevnenie základov 

pod pristavovanou (nižšou) časťou. 
- Nový epoxidový náter podlahy v miestnostiach suterénu, vrátane očistenia betónovej podlahy 

a podkladného penetračného náteru   
- Rekonštrukcia sociálneho zariadenia pozostávajúca z odstránenia starých sociálnych zariadení, búrania 

dlažieb a obkladov, vyhotovenia nových keramických dlažieb a keramických obkladov vrátane pod-
kladných vrstiev, osadenie nových sociálnych zariadení (wc, umývadlá, batérie) 

- Obnova fasády vrátane obytia omietky, vyspravenia nesúrodých častí, kontaktného zateplenia mine-
rálnou vlnou s armovacou vrstvou, penetračným náterom a silikónovou omietkou ryhovanou. 

- Zhotovenie nového okapového železobetónového chodníku vrátane podsypu štrkodrvinou.  
- Rekonštrukcia vstupných schodov vrátane očistenia existujúcej komštrukcie, vysprávky, ochranného 

náteru, gressovej exteriérovej dlažby, oceľového trojrúrového zábradlia.  
- Náter kovových častí budovy vrátane očistenia pôvodných náterov, základného a vrchného polyuretá-

nového náteru. 

Spätná úprava plochy po odstránení dočasnej meniarne bude nové zatrávnenie o rozlohe 53m2. 

8 Charakteristika prostredia priestorov 
V objekte sú riešené stavebné úpravy, budú akceptované prostredia podľa pôvodného protokolu o určení 
prostredia existujúcich priestorov.  

9 Vytýčenie objektu 
Vytýčenie objektu nie je potrebné, objekt je existujúci a obsahom projektu sú len stavebné úpravy. 
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10 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

10.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 
Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany 
vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. o od-
padoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 
stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 
vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.  

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou výstavbou objektu negatívne dotknutý. 

Výstavbu objektu je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. Nakladanie s 
odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je nutné prevá-
dzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z demolácií predmetnej stavby 
podľa skupín, podskupín a druhov odpadov. 

  

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015)  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Množstvo 

17 01 Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika   

17 01 01 Betón O 4t 

17 04 Kovy vrátane ich zliatin   

17 04 05 železo a oceľ O 0,5t 

 

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b)  vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, ktorou sa usta-
novuje Katalóg odpadov sa radia do kategórie s označením písmenom O. 

Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov 
a o nakladaní s nimi. 

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. V 
súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 79/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený dodávateľskou firmou. 

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá.  

Uvedené  práce nebudú mať vplyv na zložky  životného prostredia. 

10.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky staveb-
ných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochra-
ny zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnos-
ťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uve-
dené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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11 Poznámky 
- Pri realizácii je potrebné použiť materiály s atestáciou, certifikáciou. 
- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN EN! 
- Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe! Stavebné úpravy prekontrolovať a koordinovať 
s výkresmi jednotlivých profesií! 

- Nejasnosti hlásiť stavebnému dozorovi 
- Platia vždy výkresy s novými indexami 
- Pred realizáciou stavebných otvorov upresniť ich stavebné rozmery podľa konkrétnych technic-

kých požiadaviek dodávateľov. 
- Prestupy stavebných konštrukcií rozdeľujúcich požiarne úseky je potrebné požiarne zabezpečiť 

12 Súvisiace objekty stavby 
390  Káblovody 

602  Napájacie a spätné vedenie 

641  Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická 

663  Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina 
 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Gabriela Pekárová  
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