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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2. Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3. Stavebný objekt 
Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     408 Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu 

Časť objektu:     900 Technológia 

Projektant objektu:    METROPROJEKT Praha a.s.,  

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

        IČO 452 71 895 

Zodpovedný projektant:  Ing. Václav Misárek 

Budúci správca objektu:  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 
Bratislava,  IČO 00492736 

Katastrálne územie:   Ružinov 

Parcela:      15293/1 

Druh stavby:     stavebné úpravy 
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2 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 
SU/CS391/2023/9/VDE-3). Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáci-
ou na územné rozhodnutie z 12/2020. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Riešený objekt nemá vplyv na zábery pozemkov. 

3 Použité podklady 
Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady : 

 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 
JTSK, výškový systém Bpv) 

 Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a. 
s.) 

 Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy : Ružinov. 

 Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu „Modernizácia električko-
vých tratí v hlavnom meste SR Bratislava – PD, Električková trať Ružinovská radiála (06/2015, 
DOPRAVOPROJEKT, a. s.)  

 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiály 
(MET RR), (DOPRAVOPROJEKT a. s., 12/2020). 

 Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby. 

 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS391/2023/9/VDE-3 vydané dňa 16.3.2023  

 Domeranie skutkového stavu, (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Fotodokumentácia skutkového stavu objektu meniarne (05/2021 DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp). 

 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

 

4 Delenie objektu na časti 
Objekt sa delí na tieto časti: 

100 Architektonicko-stavebné riešenie 
200 Statika 
900 Technológia 

5 Popis riešenia 
S ohľadom na predpokladanú vyšší prevádzku (nové výkonnejšie električky, kratšie intervaly, apod.) a z 
toho vyplývajúce zvýšené nároky na zaťažiteľnosť pevných trakčných zariadení v meniarňach sa predpo-
kladá mierne zvýšenie nominálnych výkonov niektorých zariadení v meniarňach (najmä sa jedná o 
usmerňovače, u ktorých sú pomerne krátke otepľovacie konštanty). S ohľadom na vek a poruchovosť 
existujúcich vypínačov 22 kV SF6 sa predpokladá navrhnutie ich výmeny za vákuové vrátane doplnenia 
zvodičov prepätia (z dôvodu rýchlejšieho prerušenia prúdu a z toho vyplývajúcich vyšších napäťových 
špičiek na vinutie transformátorov). S ohľadom na vek a poruchovosť existujúcich ochrán 22 kV sa pred-
pokladá navrhnutie ich výmeny za nové zodpovedajúce súčasnému štandardu v DPB. V existujúcich mo-
dernizovaných meniarňach sa predpokladá zachovanie kobkových rozvodní 22 kV (Len v nových me-
niarňach sa predpokladá navrhnutie skriňových rozvádzačov 22 kV). Pre realizáciu modernizácie techno-
logických zariadení v meniarni Ružová dolina nebude možné ich úplné vyradenie z napájacieho systému 
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trakcie. Preto bude nutné po dobu modernizácie zabezpečiť napájanie trakcie iným spôsobom (dočasná 
kontajnerová meniareň). 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci modernizácie električkových radiál je potrebné zabezpečiť  pre-
vádzku električkových tratí v súčasnej napäťovej sústave  2 DC 600V a zároveň pripraviť trate pre budú-
cu prevádzku v napäťovej sústave 2 DC 750V, je nutné meniareň vyzbrojiť štyrmi  novými trakčnými 
transformátormi s dvoma napäťovými odbočkami na NN strane transformátorov 520V/ 650V a štyrmi 
novými usmerňovačmi pre menovité výstupné napätie usmerňovačov +900V/+720V, čím sa v budúcnosti 
zabezpečí bezproblémový prechod prevádzky električkových tratí zo súčasnej napäťovej sústavy  2 DC 
600V  na prevádzku v napäťovej sústave 2 DC 750V. 

 

5.1 Existujúci stav  
Meniareň Ružová dolina na Bajkalskej ulici je samostatne stojací dvojpodlažný objekt /suterén, prízemie/, 
ku ktorému je z východnej strany pristavený dvojpodlažný objekt rozvodne VN Západoslovenskej distri-
bučnej. Z meniarne Ružová dolina je napájané trolejové vedenie piatich samostatne napájaných úsekov 
električkovej trate Ružinovskej radiály v úseku trate od Záhradníckej ulice po obratisko Ružinov. Menia-
reň Ružová dolina zásobuje elektrickou energiou okrem Ružinovskej radiály aj 8 úsekov trolejbusových 
tratí. Meniareň má veľmi malú výkonovú rezervu cca 5%, nemá však už žiadnu rezervu pre napájanie 
ďalšieho úseku trate t.j. nemá už žiadne voľné napájačové pole. 

 

Počet a výkon trakčných transformátorov    4 ks 1600 kVA Pi-6.400 kVA 

Usmerňovače výstupné napätie +720 V   4 ks  1.500A  Ia-6.000 A 

Napájačový rozvádzač R +660V     15 polí N1-N15 

Rozvádzač spätných káblov RSK -660 V   16 vývodový 

Základné súčasné parametre meniarne Ružova dolina: 

Počet a výkon trakčných transformátorov    4 ks 1600 kVA Pi-6.400 kVA 

Usmerňovače výstupné napätie +720 V   4 ks  1.500A  Ia-6.000 A 

Napájačový rozvádzač R +660V     15 polí N1-N15 

Rozvádzač spätných káblov RSK -660 V   16 vývodový 

 

5.2 Navrhovaný stav  
Čiastočná rekonštrukcia technológie: 

 výmena 4-roch jestvujúcich transformátorov za 4 nové trakčné transformátory výkonu Pi-4 x 
1.600 kVA s triedou preťažiteľnosti 5 a s odbočkami na NN strane transformátorov 520V/ 650V,  
pre menovité výstupné napätie usmerňovačov +900V/+720V.  

 výmena 4-roch jestvujúcich usmerňovačov Ia-1500A, za 4-nové usmerňovače Ia-2.500A, 
s výstupným napätím 720V pre súčasnú prevádzku a 900V pre výhľadovú prevádzku v napäťovej 
sústave tratí 2 DC 750V. 

 výmena vypínača a nadprúdovej ochrany v R22 vo vývodoch na trakčné transformátory (4 ks) 

 inštalácia zvodičov prepätia na primárnej strane trakčných transformátorov (4 ks) 

 výmena zemnej ochrany (1ks) 

 inštalácia dvoch kompletných dočasných kontajnerových meniarní (jedna kompletná kontajnerová 
meniareň je umiestnená v dvoch kontajneroch a obsahuje R22 8 polí, R660 2x usmerňovač, 6x 
napájač, vlastná spotreba) 

 výmena káblovch vedení 
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 Jestvujúci napájačový rozvádzač R +660 V /15 polí/ a jestvujúci rozvádzač spätných káblov RSK-
660 V, /16 vývodový/, rozvádzač R22 a rozvádzač vlastnej spotreby RVS zostávajú pôvodné, bez 
zmeny. 

Výmenou existujúcich usmerňovačov za nové usmerňovače s vyššou prúdovou zaťažiteľnosťou bude 
umožnené lepšie využitie energie pre napájanie príslušných úsekov trakcie, pretože bude možné dovoliť 
vyššie prúdové špičky a tým aj určité zvýšenie prevádzky. 

Vybudovaním novej meniarne Astronomická dôjde k výkonovému odľahčeniu meniarne Ružová dolina 
tak, že v novom usporiadaní bude výkonová rezerva v meniarni Ružová dolina činiť približne 25 %. 

Nevyhnutné úpravy diaľkového ovládania sú riešené v samostatnom nadväzujúcom prevádzkovom súbo-
re (663 Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina). 

6 Charakteristika prostredia priestorov 
V objekte sú riešené stavebné úpravy, budú akceptované prostredia podľa pôvodného protokolu o určení 
prostredia existujúcich priestorov. Z hľadiska nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom sa v dotknutých 
priestoroch predpokladajú nižšie uvedené rozhodujúce vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5 -51: 

AB5, BA5, BC2. 

7 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 
Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...), ochrany 
vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva (zákon č.223/2001 Z.z. o od-
padoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 

Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú prašnosť a hluk zo 
stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených 
vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.  

Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou výstavbou objektu negatívne dotknutý. 

Výstavbu objektu je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. Nakladanie s 
odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je nutné prevá-
dzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z demolácií predmetnej stavby 
podľa skupín, podskupín a druhov odpadov. 

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015)  

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória Množstvo 

16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 25 t 

 

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b)  vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, ktorou sa usta-
novuje Katalóg odpadov sa radia do kategórie s označením písmenom O. 

Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov 
a o nakladaní s nimi. 

Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie odpadov. V 
súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 75/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu odovzdá odpady len osobe 
oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona. 

Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený dodávateľskou firmou. 

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
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Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá.  

Uvedené  práce nebudú mať vplyv na zložky  životného prostredia. 

7.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky staveb-
ných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochra-
ny zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je povinnos-
ťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti sú uve-
dené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

7.3 Z hľadiska nárokov na potrebu príkonu elektrickej energie 
Nepredpokladá sa nutnosť navýšenia kapacity príkonu elektrickej energie, lebo vybudovaním novej me-
niarne MR Astronomická sa trochu odľahčí existujúca meniareň MR Ružová dolina. Počas skúšobnej 
prevádzky bude táto hodnota ešte upresnená podľa skutočne dosahovaných ¼ hod. maxím príkonu elek-
trickej energie. 

 

8 Súvisiace objekty stavby 
408  Meniareň Ružová dolina, stavebné úpravy objektu 100 Architektonicko-stavebné riešenie 

602     Napájacie a spätné vedenie 

663  Modernizácia diaľkového ovládania meniarne Ružová dolina 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Praha 

Vypracoval: Ing. Václav Misárek  
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