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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:     409 Meniareň Astronomická 

Časť objektu:     300. Zdravotechnické inštalácie 

Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 

        IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:  Ing. Peter Mészáros 

Budúci správca objektu:  Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

        IČO 00492736 

Katastrálne územie:   Ružinov 

Parcela:      3184/2 

Druh stavby:     novostavba 
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2 Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 

Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 (č. 

SU/CS391/2023/9/VDE-3). Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáci-

ou na územné rozhodnutie z 12/2020. Neboli žiadne zmeny riešenia voči stupňu DÚR. 

Riešený objekt nemá vplyv na zábery pozemkov. 

3 Použité podklady 

Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady : 

• Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém 

JTSK, výškový systém Bpv) 

• Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, a.s.) 

• Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

• Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

• Katastrálne mapy : Ružinov. 

• Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu „Modernizácia električko-

vých tratí v hlavnom meste SR Bratislava – PD, Električková trať Ružinovská radiála (06/2015, 

DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

• Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiály 

(MET RR), (DOPRAVOPROJEKT a. s., 12/2020). 

• Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU/CS391/2023/9/VDE-3 vydané dňa 16.3.2023  

• Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby. 

• Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp). 

• Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4 Charakteristika a účel objektu 

Stavba ako celok rieši modernizáciu existujúcej električkovej trate a je situovaná v intraviláne mesta Bra-

tislava, prechádza ulicami Špitálska, Krížna, Trnavská cesta, Miletičova, Záhradnícka, Ružinovská až po 

križovatku s Čmelíkovou ulicou. Vzhľadom na excentrickú polohu existujúcej meniarne Ružová dolina k 

napájacím úsekom električkovej trate Ružinovskej radiály by bolo vybudovanie nových napájacích káb-

lov a prevádzka z dôvodu vysokých úbytkov napätia neefektívne a nehospodárne. Z rozvojových doku-

mentov hlavného mesta SR Bratislavy tiež vyplýva, že je plánované predĺženie električkovej trate Ruži-

novskej radiály na letisko M. R. Štefánika. Z hľadiska vyššie uvedených skutočností sa uvažuje 

s vybudovaním nového objektu Meniareň Astronomická v mieste existujúceho obratiska električkovej tra-

te na Astronomickej ulici, čím by uvedené nedostatky boli odstránené. Funkčné a dispozičné riešenie me-

niarne jednoznačne vyplýva z technológie. Meniareň je stavebne navrhnutá pre tri usmerňovacie jednot-

ky. Pre súčasné potreby bude meniareň vyzbrojená dvoma usmerňovacími jednotkami, treťou usmerňo-

vacou jednotkou bude meniareň dozbrojená ako súčasť stavby predĺženia električkovej trate na letisko 

Bratislava. Meniareň je navrhovaná bez trvalej miestnej obsluhy, diaľkovo ovládaná a monitorovaná bude 

z elektrodispečingu DPB na Olejkárskej ulici, z ktorého je diaľkovo ovládaných všetkých 16 existujúcich 

meniarní v Bratislave. Objekt bude vytvárať pre technológiu požadované prostredie z hľadiska teploty, 

vetrania, osvetlenia a bezpečnosti.  

Obsluha je nutná len v týchto prípadoch: 

1.       údržba – cca v období 45 dní cca 5 pracovníkov denne vykonáva údržbu 

2.       pravidelné kontroly – 1 x za týždeň vykonávajú dvaja pracovníci cca 3 hod 

3.       odstraňovanie porúch technológie – podľa potreby 

4.       pri zlyhaní diaľkového ovládania meniarne – obsluha 24 hod 1 pracovník 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

4  DOPRAVOPROJEKT, a. s. 

5 Popis technického riešenia 

5.1 Vnútorná kanalizácia 

V navrhovanom objekte Meniareň Astronomická budú vybudované nové rozvody splaškovej kanalizácie 
pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z hygienických zariadení. Dažďová kanalizácia, ktorá od-
vádza vodu zo strechy budovy je riešená v objekte SO 514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka. 

5.2 Splašková kanalizácia 

Zariaďovacie predmety budú prostredníctvom pripájacích potrubí, ktoré budú vedené voľne pred stenou, 
pripojené na zvislé odpadové potrubie K1 DN 100. Odpadové potrubie K1 bude vyvedené nad strechu 
ukončené vetracou hlavicou DN 100. Odpadové potrubie bude zvedené pod strop 1.PP a ležatým zvodo-
vým potrubím pripojené na objekt SO 514 Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka, areálový roz-

vod kanalizácie. Trasy jednotlivých rozvodov sú zrejme z výkresovej projektovej dokumentácie. 

5.3 Dažďová kanalizácia 

Odvádzanie zrážkových vôd zo strechy objektu je riešené cez dva zvisle odpadové potrubia DN 100, ve-
dené voľne po fasáde objektu, ktoré je predmetom riešenia stavebnej SO 409-100 Architektonicko-
stavebná časť. Zvislé odpady sú napojené priamo na objekt SO 514 Kanalizačná prípojka. 

5.4 Materiál potrubia 

Potrubný rozvod vnútornej kanalizácie je navrhnutý: 
 

- zvislé odpadové potrubie a pripojovacie potrubie je navrhnuté z plastových rúr PP-HT alebo PVC 
v dimenziách DN40 až DN100, 

- zvodové potrubie je navrhnuté z plastových rúr PP-HT alebo PVC v dimenziách DN 70 až DN125 

5.5 Bilancia splaškovej vody 

Množstvo odvádzaných splaškových vôd so spotrebou pitnej vody: 
 

• Denné množstvo splaškových vôd:   Qp=160l/deň 

• Ročné množstvo splaškových vôd:   Qrok=1,92m
3
/rok 

5.6 Skúšanie kanalizácie vnútri budovy 

Na potrubnom rozvode vnútornej kanalizácie musia byť vykonané skúšky tesnosti v súlade s ustanove-
niami STN EN 1610 (STN 75 6910) a príslušných vyhlášok. V rámci skúšky vnútornej kanalizácie sa vy-
konáva : 
 

- technická prehliadka, 
 

- skúška vodotesnosti zvodového potrubia, 
 

- skúška plynotesnosti odpadného, pripájacieho a vetracieho potrubia (nie je povinná). 
 

Do vykonania technickej prehliadky a skúšky vodotesnosti a plynotesnosti musí byť potrubie prístupné a 
očistené (nezakryté, resp. nezamurované), aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné. Tieto skúšky sa vy-
konávajú po jednotlivých zmontovaných častiach alebo v celku. Z technickej prehliadky a skúšky vodo-

tesnosti vnútornej kanalizácie musí byť vykonaný záznam (vzor zápisu o prehliadke a skúške je v STN 73 

6760). 

5.7 Vnútorný vodovod 

Súčasťou hygienických zariadení bude aj vybudovanie nových rozvodov studenej a teplej vody. Potrubie 
studenej vody bude privedené prípojkou DN25, napojenou na areálový vodovod, ukončená bude 1m od 

objektu. Stúpacím potrubím V1 bude privedená studená voda do miestnosti č.1.09 WC z 1.PP. Potrubie 
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studenej a teplej vody bude zasekané v stene. Na stúpacom potrubí V3 bude pripojený elektrický zásob-

níkový ohrievač s objemom 50 litrov. V miestnostiach 1.09 WC a 1.08 Sprcha sú pripojené jednotlivé za-

riaďovacie predmety. 

5.8 Príprava a ohrev teplej vody 

Teplá voda bude pripravovaná centrálne v miestnosti 1.09. Navrhnutý je elektrický zásobníkový ohrievač 
s objemom 50l s výkonom 3kW. 

5.9 Potreba studenej vody 

Výpočet potreby studenej vody je zrealizovaný v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 684/2006 Z.z. zo dňa 14. 

novembra 2006 nasledovne pre dvoch zamestnancov občasnej obsluhy – 2x do mesiaca : 

 

A) Denná potreba vody : 

Qpr. = 2 zamestnanci * 80 l/deň = 160 l/deň 

B) Ročná potreba studenej vody : 

Qrok = 160 l/deň * 24 obslužných dní = 1920 l/rok = 1,92 m3/rok 

5.10 Materiál potrubia 

Potrubné rozvody v stene, stúpacie a pripájacie potrubie k zariaďovacím predmetom sú navrhnuté z po-
lypropylénových rúr PP v dimenziách od DN15 až DN25 mm. 

5.11 Skúšanie vodovodu 

Po ukončení montáže a pred napojením vnútorného vodovodu na areálový vodovod sa musí vnútorný vo-
dovod prehliadnuť a tlakovo odskúšať (podľa STN 73 6660). 
 

Na prehliadku sa pripravia potrubia a armatúry bez tepelnej izolácie. Prehliadkou sa kontroluje, či je vnú-
torný vodovod: 

- realizovaný podľa projektu, 

- v súlade s ustanoveniami technických noriem, 

- v súlade s podmienkami stanovenými pri povolení stavby objektu. 

Chyby, ktoré sa pri prehliadke zistia, musia byť odstránené ešte pred tlakovými skúška-

mi potrubia. 

Tlakové skúšky 

Pri tlakovej skúške, ktorá sa vykonáva podľa normy STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného potru-
bia, sa skúša len potrubný rozvod, a to skúšobným pretlakom 1,5 MPa, a konečná tlaková skúška prebieha 

po celkovej montáži a dokončení vnútorného vodovodu skúšobným pretlakom 0,7 MPa. Pred tlakovou 
skúškou sa musí vykonať 2-krát prepláchnutie celého systému, aby sa odstránili zvyšky mechanických 

nečistôt, ktoré vznikli pri montáži. Tlakové skúšky sa uskutočňujú podľa rozsahu vodovodu naraz alebo 

po častiach. 
 

Musí sa vykonať: 
 

- tlaková skúška potrubia, 

- konečná tlaková skúška vodovodu. 
 

Pri tlakovej skúške potrubia sa skúša len potrubná sieť (bez tepelnej izolácie, bez výtokových a poistných 

armatúr, zariaďovacích predmetov, prístrojov a pod.). Skúša sa zdravotne neškodnou vodou 1,5-
násobkom prevádzkového pretlaku, t.j. pretlakom 15 bar. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 500 sekúnd 

viac ako o 0,05 MPa. Počas skúšky sa nesmie na potrubí zistiť nijaký únik vody. Ak sa zistí väčší pokles 
skúšobného pretlaku, je potrebné chybu odstrániť a skúšku opakovať. Konečná tlaková skúška prebieha 

po zaizolovaní potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, zariadení a pod. Skúška 
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prebieha pri prevádzkovom pretlaku 10 bar. Podmienky poklesu tlaku s povinnosťou odstrániť chyby sú 

rovnaké ako pri tlakovej skúške potrubia. 

5.12 Zariaďovacie predmety 

Všetky zariaďovacie predmety zdravotechniky a výtokové batérie budú inštalované podľa požiadaviek 
stavebníka, v typovom vyhotovení a ich umiestnenie je dané architektonicko-stavebným riešením. 

Záchodová misa bude inštalovaná ako závesná so splachovaciou nádržkou. 

Umývadlové batérie budú pákové stojančekové. Sprchový kút bude vybavený podlahovým žľabom 
so a sprchovou zmiešavaciou batériou s pevnou sprchou. 

6 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

6.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na zložky životného prostredia. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je 

nutné vykonávať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 

Zb. zákonov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z demolácií predmet-

nej stavby podľa skupín, podskupín a druhov odpadov.  

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b)  vyhlášky č. 365/2015 Zb. zákonov, ktorou sa usta-

novuje Katalóg odpadov sa radia do kategórie s označením písmenom O. 

Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov 

a o nakladaní s nimi.  Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu 

nepredpokladá. 

6.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky staveb-

ných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochra-

ny zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stave-

nisko a Vyhlášku 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na vý-

kon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony a právne pred-

pisy:  

• Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení, 

• Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, 

• Vyhláška 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zaria-

deniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariade-

nia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 

• Vyhl. MDPaT č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a čin-

nostiach na určených technických zariadeniach 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

práci s bremenami,  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku, 

• ako aj  ostatné platné právne predpisy v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným nebezpe-

čenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať 
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pri všetkých prácach, budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby „Plán bezpečnos-

ti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.). 

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky a 

s tým súvisiace úlohy: 

• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 

výstavby a pri všetkých pracovných operáciách, 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 

osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 

žiadnu nehodu, 

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné 

predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

7 Poznámky 

Práce na elektrickom zariadení môže vykonávať iba kvalifikovaný samostatný elektrotechnik podľa §25 

vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z..  

Všetky montážne práce treba vykonať so zabezpečením ochrany zdravia pri práci a s rešpektovaním prí-

slušných noriem STN a predpisov. 

8 Súvisiace objekty stavby 

514  Meniareň Astronomická, kanalizačná prípojka 

516  Meniareň Astronomická, vodovodná prípojka 

9 Zoznam použitých noriem 

• STN 73 6660 – Vnútorné vodovody 

• STN EN 806-1 – Technické podmienky na zhotovenie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri bu-

dov. Časť 1: Všeobecne 

• STN 73 6655 – Výpočet vnútorných vodovodov 

• STN 75 5401 – Vodárenstvo, Navrhovanie vodovodných potrubí 

• STN 75 5402 – Vodárenstvo, Výstavba vodovodných potrubí 

• STN 75 5911,STN 75 5911/Z1 – Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia. 

• STN 73 6760, STN 73 6760/e, STN 73 6760/Z7 – Vnútorná kanalizácia 

• STN EN 476, STN EN 12056, STN 12109, STN 73 67 62 – Vnútorná kanalizácia 

• STN 06 0320 Ohrievanie úžitkovej vody. Navrhovanie a projektovanie 

• Súvisiace normy a technické predpisy 

 

Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval: Ing. Anna Ondrejková 
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