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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

Údaje stavby 

Názov stavby Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála 

Miesto stavby Mesto Bratislava 

 mestské časti Staré mesto, Nové mesto, Ružinov 

Predmet dokumentácie Vodovodná a stoková sieť – nasledovné stavebné objekty 

 SO 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici 

 SO 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul. 

 SO 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici 

 SO 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici 

 SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul. (preložka) 

 SO 520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici (preložka) 

Charakter stavby Nová stavba, vodná stavba 

 
Údaje investora 

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Adresa Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

IČO  35 850 370 

  
Údaje spracovateľa projektovej dokumentácie 

Názov PIPS SK s.r.o. 

Adresa Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO  43 987 311 

Zodp. projektant Ing. Boris Pomothy, autorizácia SKSI č. 6474*A2 

Technická kontrola Ing. Peter Pomothy 

Stupeň PD Dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením v podrobnosti 

realizačnej dokumentácie (ZSPD+RDS) 

   

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 

Prehľad východiskových podkladov 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 

→  Polohopis a výškopis so zakreslenými inžinierskymi sieťami – poskytol investor 

→   Katastrálna mapa územia 

→  Inžinierskogeologický prieskum – údaje z archívu geofondu  

→   Údaje prevádzkovateľa o existujúcej stokovej a kanalizačnej sieti 

→   Obhliadka terénu 

→   Konzultácie s investorom stavby 
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→   Projektová dokumentácia stavby „Modernizácia električkových tratí Ružinovská 

radiála“, stupeň DSP, zhotoviteľ DOPRAVOPROJEKT, a. s., dátum spracovania 

05/2023 

→   Projektová dokumentácia stavby „Bratislava, ul. 29 augusta - modernizácia zberačov 

AXI a AXIa a sanácia vodovodu“, stupeň DSP+RDS, zhotoviteľ PIPS SK s.r.o. 

 

Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia 

Riešené územie stavby sa nachádza na západe Slovenskej republiky, v hlavnom meste 

Bratislava. Konkrétne sa jedná o mestské časti Staré mesto, Nové mesto a Ružinov. 

Dotknuté je územie v oblasti ulíc Špitálska, Americké námestie, Krížna, Legionárska. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, nachádza sa v existujúcej zástavbe bytových domov. 

Sú tu vedené rozvody vodovodu, kanalizácie, NTL a STL plynovodu, NN a VN káble, 

oznamovacie káble. Z technickej infraštruktúry sa tu zároveň nachádza električková 

a trolejbusová trať. 

 

Zdôvodnenie stavby na danom území 

Stavba „Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“ rieši nahradenie zastaraných a 

opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky v rámci územia 

tzv. Ružinovskej radiály. Výstavbou električkovej trate a súvisiacich objektov dôjde ku kolízii 

s existujúcimi vodovodnými a kanalizačnými potrubiami, ktoré bude nutné z tohto dôvodu 

zrekonštruovať, resp. preložiť. 

Táto projektová dokumentácia sa zaoberá rekonštrukciami a preložkami kanalizačných 

a vodovodných potrubí, v rozsahu stavebných objektov uvedených v kapitole „1. 

Identifikačné údaje stavby“. 

 

3. UMIESTNENIE STAVBY 

Predmetná stavba sa navrhuje umiestniť v nasledovných pozemkoch 

Parcela Kataster Register LV Vlastník 

10242/1 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

10288 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21740/3 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21740/5 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21745 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava 

21756/1 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21852 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21853/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava 

21862 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21901/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava 
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Parcela Kataster Register LV Vlastník 

21903/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava 

21904/1 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21910 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

21912/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava 

21916/1 Staré mesto C - Neexistuje záznam o vlastníkoch 

10208/2 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

10235 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

10237 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

10286/1 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

21756 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

21852 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

21862 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

21904/1 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

21910 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

21916/1 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava 

21283/1 Nivy C 1298 Slovenská republika 

21915 Nivy C 797 Hlavné mesto SR Bratislava 

10403/2 Nové mesto C 1226 Hlavné mesto SR Bratislava 

 

4. SÚLAD SO STAVEBNÝM POVOLENÍM 

Predmetná stavba sa navrhuje v súlade s právoplatným stavebným povolením, avšak 

s viacerými menšími zmenami a odchýlkami. Tieto zmeny a odchýlky vyplynuli z dôvodu 

nutnosti aktualizácie projektovej dokumentácie, ktorá je potrebná z dôvodu technicko-

ekonomickej optimalizácie navrhovanej stavby. Táto projektová dokumentácia slúži okrem 

pre realizáciu stavby aj pre riešenie zmeny stavby pred dokončením. 

 

5. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Projektová dokumentácia rieši v rámci stavby „Modernizácia električkových tratí Ružinovská 

radiála“ nasledovné stavebné objekty: 

• SO 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici 

• SO 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul. 

• SO 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici 

• SO 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici 

• SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul. (preložka) 

• SO 520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici (preložka) 

 

Projektová dokumentácia nerieši v rámci stavby „Modernizácia električkových tratí 

Ružinovská radiála“ žiadne prevádzkové súbory. 
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6. SÚHRNNÝ PREHĽAD STAVBY, PRACOVNÍKOV A ICH KVALIFIKÁCIE, VZNIK A LIKVIDÁCIA 

ODPADOV 

Projektová dokumentácia rieši časť vodovodnej a stokovej siete v rámci stavby 

„Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“, pričom jednotlivé stavebné objekty 

a ich rozsah je bližšie popísaný nižšie. 

 

Časť Vodovodná sieť 

• SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul. (preložka) 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje vybudovať preložka existujúceho verejného 

vodovodu, pričom stavebný objekt pozostáva z jednej vodovodnej vetvy označenej ako 

vetva 5 a z dvoch vodovodných prepojov označených ako prepoj V5 a prepoj V6. V rámci 

preložky vodovodných potrubí sa zároveň navrhuje prepojenie všetkých funkčných 

existujúcich vodovodných prípojok, napojených na pôvodné potrubie verejného vodovodu 

– celkom 9 ks. 

 

• SO 520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici (preložka) 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje vybudovať preložka existujúceho verejného 

vodovodu, pričom stavebný objekt pozostáva z piatich vodovodných vetiev označených 

ako vetva 1, vetva 1-1, vetva 2, vetva 3, vetva 4 a zo štyroch vodovodných prepojov 

označených ako prepoj V1, prepoj V2, prepoj V3 a prepoj P4. V rámci preložky 

vodovodných potrubí sa zároveň navrhuje prepojenie všetkých funkčných existujúcich 

vodovodných prípojok, napojených na pôvodné potrubie verejného vodovodu – celkom 39 

ks. 

 

Rekapitulácia časti vodovodná sieť 

Potrubia verejného vodovodu 

Označenie Profil [mm] Materiál Dĺžka [m] 
Dĺžka 

celkom [m] 

vetva 1 DN200 tvárna liatina 805,32 805,32 

vetva 1-1 DN200 tvárna liatina 41,92 41,92 

vetva 2 DN400 tvárna liatina 128,55 128,55 

vetva 3 DN200 tvárna liatina 65,61 65,61 

vetva 4 DN150 tvárna liatina 568,37 568,37 

vetva 5 DN150 tvárna liatina 225,41 225,41 

prepoj V1 DN200 tvárna liatina 40,54 40,54 

prepoj V2 
DN100 tvárna liatina 18,44 

31,65 
DN150 tvárna liatina 13,21 

prepoj V3 
DN100 tvárna liatina 21,29 

30,74 
DN150 tvárna liatina 9,45 
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Potrubia verejného vodovodu 

Označenie Profil [mm] Materiál Dĺžka [m] 
Dĺžka 

celkom [m] 

prepoj V4 DN200 tvárna liatina 11,36 11,36 

prepoj V5 DN200 tvárna liatina 39,06 39,06 

prepoj V6 DN100 tvárna liatina 13,73 13,73 

SPOLU POTRUBIA VEREJNÉHO VODOVODU 2002,26 m 

 

Potrubia vodovodných prípojok 

Profil [mm] Materiál Počet [ks] 
Dĺžka celkom 

[m] 

D32x2,0 HDPE 2  30,43 

D40x2,4 HDPE 13  89,99 

D63x3,8 HDPE 3 37,72  

DN80 tvárna liatina 28 240,85  

DN100 tvárna liatina 1  8,97 

DN150 tvárna liatina 1  17,55 

 

Časť Stoková sieť 

• SO 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z jednej stoky verejnej kanalizácie označenej ako stoka 

C a z dvoch kanalizačných prepojov označených ako prepoj K7 a prepoj K8. V rámci 

rekonštrukcie kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje prepojenie všetkých funkčných 

existujúcich kanalizačných prípojok, ako aj napojenie nových kanalizačných prípojok pre 

nové uličné vpusty a odvodnenie električkovej trate – celkom 19 ks. 

 

• SO 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul. 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z dvoch stôk verejnej kanalizácie označených ako 

stoka B a stoka BA. V rámci rekonštrukcie kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje 

prepojenie všetkých funkčných existujúcich kanalizačných prípojok, ako aj napojenie 

nových kanalizačných prípojok pre nové uličné vpusty a odvodnenie električkovej trate – 

celkom 41 ks. 

 

• SO 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z jednej stoky verejnej kanalizácie označenej ako stoka 

AA a z piatich kanalizačných prepojov označených ako prepoj K2, prepoj K3, prepoj K4, 



8 
 

prepoj K5 a prepoj K6. V rámci rekonštrukcie kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje 

prepojenie všetkých funkčných existujúcich kanalizačných prípojok, ako aj napojenie 

nových kanalizačných prípojok pre nové uličné vpusty a odvodnenie električkovej trate – 

celkom 202 ks. 

 

• SO 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z jednej stoky verejnej kanalizácie označenej ako stoka 

A a z jedného kanalizačného prepoja označeného ako prepoj K1. V rámci rekonštrukcie 

kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje prepojenie všetkých funkčných existujúcich 

kanalizačných prípojok, ako aj napojenie nových kanalizačných prípojok pre nové uličné 

vpusty a odvodnenie električkovej trate – celkom 26 ks. 

 

Rekapitulácia časti stoková sieť 

Potrubia verejnej kanalizácie 

Označenie Profil [mm] Materiál Dĺžka [m] 
Dĺžka 

celkom [m] 

stoka A 
DN500 kamenina 48,37 

127,00 
DN1200 betón+čadič 180° 78,63 

stoka AA 

DN400 kamenina 16,29 

566,97 
DN500 kamenina 96,74 

DN600 kamenina 343,15 

DN800 kamenina 110,79 

stoka B DN400 kamenina 182,90 182,90 

stoka BA DN400 kamenina 99,92 99,92 

stoka C DN1200 betón+čadič 180° 191,50 191,50 

 prepoj K1 DN800 kamenina 12,86 12,86 

 prepoj K2 DN300 kamenina 24,39 24,39 

 prepoj K3 DN300 kamenina 35,51 35,51 

 prepoj K4 DN400 kamenina 42,56 42,56 

 prepoj K5 
DN600 kamenina 2,29 

52,66 
DN800 kamenina 50,37 

 prepoj K6 DN400 kamenina 22,33 22,33 

 prepoj K7 DN400 kamenina 12,50 12,50 

 prepoj K8 DN800 kamenina 56,85 56,85 

SPOLU POTRUBIA VEREJNEJ KANALIZÁCIE 1427,95 m 

 

Potrubia kanalizačných prípojok 

Profil [mm] Materiál Počet [ks] 
Dĺžka 

celkom [m] 

DN200 PVC SN12 288 3052,71  
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Všeobecne v rámci stavby 

Výstavbu predmetnej stavby budú vykonávať kvalifikovaní, odborne spôsobilí a vyškolení 

pracovníci. Zhotoviteľ stavby bude disponovať dostatočnou technikou pre zvládnutie stavby 

navrhovaného rozsahu.  

 

Prevádzkovateľ predmetnej stavby bude tak ako doteraz, Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s.. Prevádzku budú vykonávať kvalifikovaní, odborne spôsobilí a vyškolení 

pracovníci. Prevádzkovateľ stavby bude disponovať dostatočnou technikou, potrebnou na 

prevádzkovanie a údržbu. 

 

Všetky odpady vzniknuté pri výstavbe, respektíve pri prevádzke budú riadne vyvážané a 

likvidované na riadené skládky odpadov organizácií, ktoré majú oprávnenie nakladať s 

odpadmi. V prípade, ak to bude možné, využije sa stavebný odpad vždy prednostne na 

recykláciu. V zmysle vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizácia 

odpadov, nižšie uvádzame predpokladané druhové zloženie odpadov spolu s odhadovanými 

množstvami, pričom nemusí dôjsť ku vzniku všetkých uvedených odpadov. 

 

Pri realizácii stavby predpokladáme vznik nasledovného odpadu: 

Katalóg. 

číslo odpadu 
Názov druhu odpadu Kategória Množstvo 

170101 Betón O 60 m3 

170302 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301 O 60 m3 

170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 O 5000 m3 

170506 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O 3000 m3 

170107 Zmesi betónu. tehál O 5 m3 

170904 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené 170901, 170902 a 170903 
O 3 m3 

200301 Zmesový komunálny odpad O 3 m3 

 

 

7. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, ŠIRŠIE VZŤAHY 

Stavba je podmieňujúcou investíciou ďalšieho rozvoja územia v danej oblasti a bude 

prínosom pre obyvateľstvo.  

Realizácia stavby zasiahne do zastavaného územia a preto má záber väzieb na ostatnú 

infraštruktúru územia. Trasy potrubí ovplyvňujú už existujúce inžinierske siete a komunikácie, 
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ako aj plánovaná technická infraštruktúra v rámci stavby „Modernizácia električkových tratí 

Ružinovská radiála“. 

Trasy nových vodovodných a kanalizačných potrubí sa navrhuje umiestniť do zeleného pásu, 

chodníkov a cestných komunikácií. Výstavba bude realizovaná pri čiastočnej uzávierke 

cestnej komunikácie, čo ovplyvní život obyvateľov a návštevníkov územia. 

Pri výstavbe nastane súbeh, resp. križovania nových vodovodných a kanalizačných potrubí s 

už vybudovanými podzemnými inžinierskymi sieťami – návrh je vykonaný v zmysle STN 73 

6005 a TPP 90 601, výstavba bude zároveň realizovaná v zmysle požiadaviek jednotlivých 

správcov inžinierskych sietí.  Finálna úprava povrchov sa zrealizuje v rámci stavby 

„Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“. V miestach, kde sa narušia povrchy 

mimo riešenú stavbu „Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“, sa tieto povrchy 

uvedú do pôvodného stavu, resp. do stavu požadovaného správcom / vlastníkom dotknutého 

pozemku.   

Pri realizácii stavby bude z hygienického hľadiska dochádzať dočasne k negatívnym 

vplyvom, spojeným so stavebnou činnosťou. Jedná sa o zvýšenú prašnosť, hluk a splodiny 

zo stavebných strojov a nákladných automobilov, ktoré budú zabezpečovať dopravu 

materiálu. Tieto negatívne vplyvy na obyvateľstvo budú iba dočasné a bude ich možné 

obmedziť vhodnými opatreniami. 

 

8. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY 

Užívateľom aj prevádzkovateľom stavby bude Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. 

 

9. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA VÝSTAVBY 

Presné definovanie lehôt výstavby bude uzavretím zmluvy medzi investorom a budúcim 

zhotoviteľom. 

 

10. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA, POSTUPNÉ ODOVZDÁVANIE STAVBY 

Uvažujeme s ukončením stavby v jednom – konečnom termíne. Stavba bude realizovaná 

podľa harmonogramu zhotoviteľa stavby. Nepredpokladá sa zavedenie skúšobnej 

prevádzky, ale uvedenie stavby priamo do riadnej trvalej prevádzky. Pre uvedenie stavby do 

prevádzky musí byť vypracovaný dodatok prevádzkového poriadku, schválený 

kompetentnými orgánmi štátnej správy a budúcim prevádzkovateľom stavby. 
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11. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY 

Predpokladané investičné náklady stavby sú uvedené v samostatnej prílohe – v položkovom 

rozpočte. Skutočná cena stavby vzíde z výsledku verejného obstarávania o predmetnú 

verejnú zákazku.  

 

 

Vypracoval: Ing. Boris Pomothy 

Dátum: september 2024 


