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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Udaje stavby
Nazov stavby Modernizacia elektric¢kovych trati Ruzinovska radiala
Miesto stavby Mesto Bratislava

mestské Casti Staré mesto, Nové mesto, Ruzinov
Predmet dokumentacie = Vodovodna a stokova siet'— nasledovné stavebné objekty
SO 510 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Spitalskej ulici
SO 511 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie Americké nam. - Krizna ul.
SO 512 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Kriznej ulici
SO 515 Prelozka kanalizacie DN 300 v Kriznej ulici
SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul. (prelozka)
SO 520 Ochrana vodovodu v Kriznej ulici (prelozka)

Charakter stavby Nova stavba, vodna stavba

Udaje investora

Investor Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
Adresa PreSovska 48, 826 46 Bratislava
ICO 35 850 370

Udaje spracovatela projektovej dokumentécie

Nazov PIPS SK s.r.0.

Adresa Mierova 30, 821 05 Bratislava, Slovenska republika

ICO 43 987 311

Zodp. projektant Ing. Boris Pomothy, autorizacia SKSI &. 6474*A2

Technicka kontrola Ing. Peter Pomothy

Stupen PD Dokumentacia pre zmenu stavby pred dokon&enim v podrobnosti

realizaCnej dokumentacie (ZSPD+RDS)

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU
Prehlad vychodiskovych podkladov

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
— Polohopis a vyskopis so zakreslenymi inzinierskymi sietami — poskytol investor
Katastralna mapa uzemia
InZinierskogeologicky prieskum — udaje z archivu geofondu
Udaje prevadzkovatela o existujucej stokovej a kanalizaénej sieti
Obhliadka terénu

Konzultacie s investorom stavby
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— Projektova dokumentacia stavby ,Modernizacia elektrickovych trati Ruzinovska
radiala“, stupen DSP, zhotovitel DOPRAVOPROJEKT, a. s., datum spracovania
05/2023

— Projektova dokumentacia stavby ,Bratislava, ul. 29 augusta - modernizacia zberacov
AXl a AXla a sanacia vodovodu®, stupen DSP+RDS, zhotovitel PIPS SK s.r.o.

Struéna charakteristika tzemia a spésob doterajSieho vyuZitia

Riedené uzemie stavby sa nachadza na zapade Slovenskej republiky, v hlavhom meste
Bratislava. Konkrétne sa jedna o mestské casti Staré mesto, Nové mesto a RuZzinov.
Dotknuté je tzemie v oblasti ulic Spitalska, Americké namestie, Krizna, Legionarska.

Zaujmové uzemie je prevazne rovinaté, nachadza sa v existujucej zastavbe bytovych domov.
Su tu vedené rozvody vodovodu, kanalizacie, NTL a STL plynovodu, NN a VN kable,
oznamovacie kable. Ztechnickej infrastruktury sa tu zaroven nachadza elektrickova

a trolejbusova trat.

Zdbvodnenie stavby na danom uzemi

Stavba ,Modernizacia elektrickovych trati Ruzinovska radiala“ rieSi nahradenie zastaranych a
opotrebovanych konstrukcii elektriCkovej trate za nové a progresivne prvky v ramci Uzemia
tzv. Ruzinovskej radialy. Vystavbou elektriCkovej trate a suvisiacich objektov dbjde ku kolizii
s existujucimi vodovodnymi a kanalizaénymi potrubiami, ktoré bude nutné z tohto dévodu
zrekonstruovat, resp. prelozit.

Tato projektova dokumentacia sa zaobera rekonsStrukciami a prelozkami kanalizacnych
a vodovodnych potrubi, vrozsahu stavebnych objektov uvedenych v kapitole ,1.

Identifikacné udaje stavby*.

3. UMIESTNENIE STAVBY

Predmetna stavba sa navrhuje umiestnit' v nasledovnych pozemkoch

Parcela Kataster Register LV Vlastnik
10242/1 Staré mesto C - Neexistuje zaznam o vlastnikoch
10288 Staré mesto C - Neexistuje zdznam o vlastnikoch
21740/3 Staré mesto C - Neexistuje zaznam o vlastnikoch
21740/5 Staré mesto C - Neexistuje zdznam o vlastnikoch
21745 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava
21756/1 Staré mesto C - Neexistuje zaznam o vlastnikoch
21852 Staré mesto C - Neexistuje zdznam o vlastnikoch
21853/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava
21862 Staré mesto C - Neexistuje zdznam o vlastnikoch
21901/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava




Parcela Kataster Register LV Vlastnik
21903/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava
21904/1 Staré mesto C - Neexistuje zaznam o vlastnikoch
21910 Staré mesto C - Neexistuje zaznam o vlastnikoch
21912/1 Staré mesto C 1656 Hlavné mesto SR Bratislava
21916/1 Staré mesto C - Neexistuje zaznam o vlastnikoch
10208/2 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
10235 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
10237 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
10286/1 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
21756 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
21852 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
21862 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
21904/1 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
21910 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
21916/1 Staré mesto E 8925 Hlavné mesto SR Bratislava
21283/1 Nivy C 1298 Slovenska republika
21915 Nivy C 797 Hlavné mesto SR Bratislava
10403/2 Nové mesto C 1226 Hlavné mesto SR Bratislava

4. SULAD SO STAVEBNYM POVOLENIM

Predmetna stavba sa navrhuje v sulade s pravoplatnym stavebnym povolenim, av3ak

s viacerymi men&imi zmenami a odchylkami. Tieto zmeny a odchylky vyplynuli z dévodu

nutnosti aktualizacie projektovej dokumentacie, ktora je potrebna z dévodu technicko-

ekonomickej optimalizacie navrhovanej stavby. Tato projektova dokumentacia sluzi okrem

pre realizaciu stavby aj pre rieSenie zmeny stavby pred dokon&enim.

5. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Projektova dokumentacia rieSi v ramci stavby ,Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska

radiala“ nasledovné stavebné objekty:

e SO 510 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Spitalske;j ulici

e SO 511 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie Americké nam. - Krizna ul.

e SO 512 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Kriznej ulici
e SO 515 Prelozka kanalizacie DN 300 v Kriznej ulici

e SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul. (prelozka)

e SO 520 Ochrana vodovodu v Kriznej ulici (prelozka)

Projektova dokumentacia nerieSi

RuZinovska radiala“ Ziadne prevadzkové subory.

V ramci

stavby

.Modernizacia elektrickovych

trati



6. SUHRNNY PREHLAD STAVBY, PRACOVNIKOV A ICH KVALIFIKACIE, VZNIK A LIKVIDACIA
ODPADOV

Projektova dokumentacia rieSi Cast vodovodnej a stokovej siete vramci stavby

»,Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska radiala“, pricom jednotlivé stavebné objekty

aich rozsah je bliZz8ie popisany niZSie.

Cast’ Vodovodnd siet’

e SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul. (prelozka)
V ramci stavebného objektu sa navrhuje vybudovat prelozka existujuceho verejného
vodovodu, priCom stavebny objekt pozostava z jednej vodovodnej vetvy oznaéenej ako
vetva 5 a z dvoch vodovodnych prepojov oznacenych ako prepoj V5 a prepoj V6. V ramci
prelozky vodovodnych potrubi sa zaroven navrhuje prepojenie vsetkych funkénych
existujucich vodovodnych pripojok, napojenych na pévodné potrubie verejného vodovodu

— celkom 9 ks.

e SO 520 Ochrana vodovodu v Kriznej ulici (prelozka)

V ramci stavebného objektu sa navrhuje vybudovat preloZzka existujuceho verejného
vodovodu, pricom stavebny objekt pozostava z piatich vodovodnych vetiev oznadenych
ako vetva 1, vetva 1-1, vetva 2, vetva 3, vetva 4 a zo Styroch vodovodnych prepojov
oznacenych ako prepoj V1, prepoj V2, prepoj V3 a prepoj P4. V ramci prelozky
vodovodnych potrubi sa zaroveh navrhuje prepojenie vSetkych funkénych existujucich
vodovodnych pripojok, napojenych na povodné potrubie verejného vodovodu — celkom 39
ks.

Rekapitulacia ¢asti vodovodna siet

Potrubia verejného vodovodu
Oznagenie | Profil [mm] | Material | Dizka[m] | _ D2ka
celkom [m]
vetva 1 DN200 tvarna liatina 805,32 805,32
vetva 1-1 DN200 tvarna liatina 41,92 41,92
vetva 2 DN400 tvarna liatina 128,55 128,55
vetva 3 DN200 tvarna liatina 65,61 65,61
vetva 4 DN150 tvarna liatina 568,37 568,37
vetva 5 DN150 tvarna liatina 225,41 225,41
prepoj V1 DNZ200 tvarna liatina 40,54 40,54
) DN100 tvarna liatina 18,44
Prepoj V2 ™ hN150 | tvama liatina | 13,21 31,65
) DN100 tvarna liatina 21,29
prepoj V3 DN150 tvarna liatina 9,45 30,74




Potrubia verejného vodovodu
Oznacenie | Profil [nm] | Material | Dizka[m] | _ D'2k@
celkom [m]
prepoj V4 DNZ200 tvarna liatina 11,36 11,36
prepoj V5 DN200 tvarna liatina 39,06 39,06
prepoj V6 DN100 tvarna liatina 13,73 13,73

SPOLU POTRUBIA VEREJNEHO VODOVODU 2002,26 m

Potrubia vodovodnych pripojok
Profil [nm] | Material | Poget [ks] D'Zka[rfﬁ'kom

D32x2,0 HDPE 2 30,43
D40x2,4 HDPE 13 89,99
D63x3,8 HDPE 3 37,72

DN80 tvarna liatina 28 240,85
DN100 tvarna liatina 1 8,97
DN150 tvarna liatina 1 17,55

Cast’ Stokovd siet’

e SO 510 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Spitalskej ulici
V ramci stavebného objektu sa navrhuje rekonstrukcia existujucej verejnej kanalizacie,
pricom stavebny objekt pozostava z jednej stoky verejnej kanalizacie oznacenej ako stoka
C a z dvoch kanalizaénych prepojov oznacenych ako prepoj K7 a prepoj K8. V ramci
rekonstrukcie kanalizaénych potrubi sa zaroven navrhuje prepojenie vSetkych funkénych
existujucich kanalizacnych pripojok, ako aj napojenie novych kanalizaénych pripojok pre

nové ulicné vpusty a odvodnenie elektrickovej trate — celkom 19 ks.

¢ SO 511 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie Americké nam. - Krizna ul.
V ramci stavebného objektu sa navrhuje rekonstrukcia existujucej verejnej kanalizacie,
pricom stavebny objekt pozostava z dvoch stok verejnej kanalizacie oznaCenych ako
stoka B a stoka BA. V ramci rekonstrukcie kanalizanych potrubi sa zaroven navrhuje
prepojenie vSetkych funk&nych existujucich kanalizaCnych pripojok, ako aj napojenie
novych kanalizaénych pripojok pre nové ulicné vpusty a odvodnenie elektrickovej trate —

celkom 41 ks.

e SO 512 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Kriznej ulici
V ramci stavebného objektu sa navrhuje rekonsStrukcia existujucej verejnej kanalizacie,
pricom stavebny objekt pozostava z jednej stoky verejnej kanalizacie oznaCenej ako stoka

AA a z piatich kanalizaCnych prepojov oznacenych ako prepoj K2, prepoj K3, prepoj K4,



prepoj K5 a prepoj K6. V ramci rekon$trukcie kanalizaénych potrubi sa zaroven navrhuje
prepojenie vSetkych funk&nych existujucich kanalizaénych pripojok, ako aj napojenie
novych kanalizaénych pripojok pre nové ulicné vpusty a odvodnenie elektrickovej trate —
celkom 202 ks.

SO 515 Prelozka kanalizacie DN 300 v Kriznej ulici

V ramci stavebného objektu sa navrhuje rekonstrukcia existujucej verejnej kanalizacie,
pricom stavebny objekt pozostava z jednej stoky verejnej kanalizacie oznacenej ako stoka
A a z jedného kanalizaéného prepoja oznaceného ako prepoj K1. V ramci rekonstrukcie
kanalizacnych potrubi sa zaroven navrhuje prepojenie vSetkych funkénych existujucich
kanalizacnych pripojok, ako aj napojenie novych kanalizaCnych pripojok pre nové ulicné

vpusty a odvodnenie elektriCkovej trate — celkom 26 ks.

Rekapitulacia ¢asti stokova siet

Potrubia verejnej kanalizacie
Oznacenie | Profil [mm] Material Dizka [m] | _ Di2ka
celkom [m]

DN500 kamenina 48,37
Stoka A T hN1200 | beton+cadic 180° | 78,63 | 200

DN400 kamenina 16,29

DN500 kamenina 96,74
stoka AA DN600 kamenina 343,15 566,97

DN800 kamenina 110,79
stoka B DN400 kamenina 182,90 182,90
stoka BA DN400 kamenina 99,92 99,92
stoka C DN1200 beton+&adi¢ 180° | 191,50 191,50
prepoj K1 DN800 kamenina 12,86 12,86
prepoj K2 DN300 kamenina 24,39 24,39
prepoj K3 DN300 kamenina 35,51 35,51
prepoj K4 DN400 kamenina 42,56 42,56
orepoj K5 DN600 kamenina 2,29 5266

DN800 kamenina 50,37
prepoj K6 DN400 kamenina 22,33 22,33
prepoj K7 DN400 kamenina 12,50 12,50
prepoj K8 DN800 kamenina 56,85 56,85

SPOLU POTRUBIA VEREJNEJ KANALIZACIE 1427,95 m
Potrubia kanalizacnych pripojok
Profil [nm] | Material | Poget [ks] CeIEc')Zr';a[m]
DN200 PVC SN12 288 3052,71




VSeobecne v ramci stavby

Vystavbu predmetnej stavby budu vykonavat kvalifikovani, odborne spésobili a vySkoleni
pracovnici. Zhotovitel' stavby bude disponovat dostato¢nou technikou pre zvladnutie stavby

navrhovaného rozsahu.

Prevadzkovatel predmetnej stavby bude tak ako doteraz, Bratislavska vodarenska
spolo¢nost, a.s.. Prevadzku budu vykonavat kvalifikovani, odborne spdsobili a vySkoleni
pracovnici. Prevadzkovatel stavby bude disponovat dostato¢nou technikou, potrebnou na

prevadzkovanie a udrzbu.

VSetky odpady vzniknuté pri vystavbe, respektive pri prevadzke budu riadne vyvazané a
likvidované na riadené skladky odpadov organizacii, ktoré maju opravnenie nakladat s
odpadmi. V pripade, ak to bude mozZné, vyuZije sa stavebny odpad vzdy prednostne na
recyklaciu. V zmysle vyhl. MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizacia
odpadov, niZSie uvadzame predpokladané druhové zloZzenie odpadov spolu s odhadovanymi

mnozstvami, pricom nemusi djst’ ku vzniku vSetkych uvedenych odpadov.

Pri realizacii stavby predpokladame vznik nasledovného odpadu:

Katalog. )
.. Nazov druhu odpadu Kategéria | Mnozstvo
cislo odpadu
170101 Beton O 60 m?
170302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301 @) 60 m3
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 @] 5000 m?
170506 Vykopova zemina ina ako uvedena v 170505 @) 3000 m?
170107 Zmesi betonu. tehal @) 5m?3
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
170904 0] 3m?
uvedené 170901, 170902 a 170903
200301 Zmesovy komunalny odpad o] 3m?d

7. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SIRSIE VZTAHY

Stavba je podmiefiujucou investiciou dalSieho rozvoja Uzemia v danej oblasti a bude
prinosom pre obyvatel'stvo.

Realizacia stavby zasiahne do zastavaného uzemia a preto ma zaber vazieb na ostatnu

infrastruktiru Uzemia. Trasy potrubi ovplyviiuju uz existujuce inzinierske siete a komunikacie,



ako aj planovana technicka infrastruktara v ramci stavby ,Modernizacia elektrickovych trati
Ruzinovska radiala“.

Trasy novych vodovodnych a kanalizacnych potrubi sa navrhuje umiestnit do zeleného pasu,
chodnikov a cestnych komunikacii. Vystavba bude realizovana pri Ciastonej uzavierke
cestnej komunikacie, ¢o ovplyvni zivot obyvatelov a navstevnikov tzemia.

Pri vystavbe nastane subeh, resp. krizovania novych vodovodnych a kanalizaénych potrubi s
uz vybudovanymi podzemnymi inzinierskymi sietami — navrh je vykonany v zmysle STN 73
6005 a TPP 90 601, vystavba bude zaroven realizovana v zmysle poziadaviek jednotlivych
spravcov inZinierskych sieti.  Finalna uprava povrchov sa zrealizuje vramci stavby
,Modernizacia elektrickovych trati Ruzinovskéa radiala“. V miestach, kde sa naruSia povrchy
mimo rieSenu stavbu ,Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska radiala“, sa tieto povrchy
uvedu do pévodného stavu, resp. do stavu pozadovaného spravcom / vlastnikom dotknutého
pozemku.

Pri realizacii stavby bude z hygienického hladiska dochadzat doCasne k negativhym
vplyvom, spojenym so stavebnou &innostou. Jedna sa o zvy3enu pradnost, hluk a splodiny
zo stavebnych strojov a nakladnych automobilov, ktoré budu zabezpecCovat dopravu
materidlu. Tieto negativne vplyvy na obyvatelstvo budu iba doCasné a bude ich mozné

obmedzit vhodnymi opatreniami.

8. PREHLAD UZIVATEL'OV A PREVADZKOVATELOV STAVBY

Uzivatefom aj prevadzkovatelom stavby bude Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s..

9. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA VYSTAVBY
Presné definovanie lehdt vystavby bude uzavretim zmluvy medzi investorom a buducim

zhotovitelom.

10. SKUSOBNA PREVADZKA, POSTUPNE ODOVZDAVANIE STAVBY

Uvazujeme s ukon€enim stavby v jednom — kone€¢nom termine. Stavba bude realizovana
podla harmonogramu zhotovitela stavby. Nepredpoklada sa zavedenie skuSobnej
prevadzky, ale uvedenie stavby priamo do riadnej trvalej prevadzky. Pre uvedenie stavby do
prevadzky musi byt vypracovany dodatok prevadzkového poriadku, schvaleny

kompetentnymi organmi Statnej spravy a buducim prevadzkovatelom stavby.
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11. EKONOMICKE ZHODNOTENIE STAVBY
Predpokladané investi¢né naklady stavby su uvedené v samostatnej prilohe — v polozkovom
rozpoCte. Skutoéna cena stavby vzide z vysledku verejného obstaravania o predmetnu

verejnu zakazku.

Vypracoval: Ing. Boris Pomothy
Datum: september 2024
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