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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

RieSené Uzemie stavby sa nachadza na zapade Slovenskej republiky, v hlavhom meste
Bratislava. Konkrétne sa jedna o mestské Casti Staré mesto, Nové mesto a RuZzinov.
Dotknuté je tzemie v oblasti ulic Spitalska, Americké namestie, Krizna, Legionarska.
Zaujmové uzemie je prevazne rovinaté, nachadza sa v existujucej zastavbe bytovych domov.
Su tu vedené rozvody vodovodu, kanalizacie, NTL a STL plynovodu, NN a VN kable,
oznamovacie kable. Ztechnickej infrastruktury sa tu zaroven nachadza -elektrickova
a trolejbusova trat.

Stavba ,Modernizéacia elektrickovych trati RuZinovska radiala“ rieSi nahradenie zastaranych a
opotrebovanych konstrukcii elektrickovej trate za nové a progresivne prvky v ramci uzemia
tzv. Ruzinovskej radialy. Vystavbou elektriCkovej trate a suvisiacich objektov ddjde ku kolizii
s existujucimi vodovodnymi a kanalizaénymi potrubiami, ktoré bude nutné z tohto dévodu

zrekonstruovat, resp. prelozit.

1.2 PRIESKUMNE PRACE
Prehlad vychodiskovych podkladov

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
— Polohopis a vySkopis so zakreslenymi inzinierskymi sietami — poskytol investor
Katastralna mapa uzemia
Inzinierskogeologicky prieskum — Udaje z archivu geofondu
Udaje prevadzkovatela o existujucej stokovej a kanalizaénej sieti
Obhliadka terénu

Konzultacie s investorom stavby
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Projektova dokumentacia stavby ,Modernizacia elektrickovych trati Ruzinovska
radiala“, stupenn DSP, zhotovitef DOPRAVOPROJEKT, a. s., datum spracovania
05/2023

Projektova dokumentacia stavby ,Bratislava, ul. 29 augusta - modernizacia zberaCov
AXIl a AXla a sanacia vodovodu®, stupefi DSP+RDS, zhotovitel PIPS SK s.r.o.
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1.3 POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY

K projektu boli pouzité mapové podklady katastralnej mapy uzemia a polohopisu a vyskopisu
uzemia so zakreslenim inzinierskych sieti.

Podklad v podobe polohopisu, vySkopisu a zakresu inzinierskych sieti dodal pre ucely

spracovania projektovej dokumentacie investor stavby.



V ramci pripravy stavby bolo nutné zrealizovat' urcité doplfiujuce geodetické merania, ktoré

vyhotovila geodeticka kancelaria ZZ TOPO spol. s r.o., Tur€ianska 23, 821 08 Bratislava.

1.4 INZINIERSKO-GEOLOGICKE PODKLADY
V ramci spracovania projektovej dokumentacie nebol zrealizovany novy inziniersko-
geologicky prieskum, z dévodu dobrej preskimanosti dotknutého uzemia.
V ramci Studovania inZiniersko-geologickych pomerov sa vyuzili najma nasledovné elaboraty:
o ,Modernizacia elektrickovej trate RuzZinovska radidla, stavba Elektrickova trat
Ruzinovska radiala“, zhotovitel AGEO spol. s r.o., datum spracovania 06/2015
o ,Rekonstrukcia elektrickovej trate Krizna ulica v Bratislave®, zhotovitel AGEO spol. s r.o.,
datum spracovania 11/2019
Zavery s archivnych udajov by sa dali zhrnut’ nasledovne:
e pre dotknuté uzemie je charakteristicka pritomnost antropogénnych sedimentov, ktoré
vznikli v désledku stavebnej €innosti Cloveka.
e do hibky cca 1,5 - 2,0 m vyskyt navaziek
¢ do hibky cca 4,0 m vyskyt $trku, pripadne miestami ilu pies&itého
e hladina podzemnej vody sa vyskytuje v hibke cca 7,0 m pod terénom
Vo vykopoch pre vodovodné a kanalizaCné potrubia sa teda daju oakavat najma navazky
a 8trky, miestami aj ilovité zeminy. Hladina podzemnej vody sa bude nachadzat’ pod uroviiou

vykopu.

1.5 PRIPRAVA PRE VYSTAVBU

Pred vystavbou je nutné vykonat vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych vedeni a
overenie ich polohy a hibky kopanymi sondami v mieste krizovania, alebo stbehu.

V Casti stavby, ktora je situovana v zelenych pasoch sa vykona odhumusovanie v hrubke
400 mm. Po zasypani ryhy sa zrealizuje ohumusovanie a osiatie. Podmienky vstupu na

pozemKy aj s presnym terminom treba vzdy dohodnut so zastupcami majitela pozemku.

2. URBANISTICKE A STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1 ZDOVODNENIE URBANISTICKEHO A STAVEBNOTECHNICKEHO RIESENIA STAVBY

Navrh trasy vodovodného a kanalizaéného potrubia vratane umiestnenia suvisiacich objektov
je vysledkom vyberu projektanta ainvestora stavby. Umiestnenie stavby je v sulade so

stavebnym povolenim, s vynimkou niektorych menSich odchylok.



2.2 TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Navrhovana stavba ma charakter podzemnej liniovej stavby a ma za ucel rekons$trukciu,
resp. prelozku existujucich potrubi verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii. Predmetnou
stavbou sa zabezpeli bezpeCna a spofahlivd dodavka nezavadnej pitnej vody pre
obyvatelstvo v danej lokalite, ako aj bezpecné odvadzanie odpadovych vod z Uzemia.
Vystavba sa navrhuje realizovat’ v otvorenom vykope, s vynimkou bezvykopového krizovania

elektriCkovej trate.

Projektova dokumentacia rieSi v ramci stavby ,Modernizacia elektrickovych trati RuZinovska
radiala“ nasledovné stavebné objekty:

Cast stokova siet

e SO 510 Rekonstrukcia verejnej kanalizacie v Spitalskej ulici

¢ SO 511 RekonStrukcia verejnej kanalizacie Americké nam. - Krizna ul.
o SO 512 RekonStrukcia verejnej kanalizacie v Kriznej ulici

e SO 515 Prelozka kanalizacie DN 300 v Kriznej ulici

Cast vodovodna siet

e SO 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nam. - Krizna ul. (prelozka)

e SO 520 Ochrana vodovodu v Kriznej ulici (prelozka)
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Detailné technickeé rieSenie je uvedené v prilohe ,D. Dokumentacia stavebnych objektov*.

2.3 UDAJE O TECHNOLOGICKOM ZARIADENI

V ramci rieSenej stavby sa nenavrhuju technologické zariadenia.

2.4 NAPOJENIE NA DOPRAVNY SYSTEM
Cela stavba je pristupna po Statnych a regionalnych cestach, resp. miestnych komunikaciach

i inych cestach.

2.5 UPRAVY PLOCH, ZASAH DO CIEST

Terén naruSeny vystavbou sa uvedie do pévodného stavu, resp. do stavu podla poziadaviek
vlastnika / spravcu pozemku.

V miestach, kde sa vramci rekonStrukcie/prelozky vodovodnych a kanalizaCnych potrubi
planuju v ramci stavby ,Modernizacia elektrickovych trati Ruzinovska radiala“ vybudovat
nove spevnené Ci iné plochy, budu rieSit spatné upravy povrchov prislusné stavebné objekty
stavby ,Modernizacia elektrickovych trati Ruzinovska radiala“.

V ostatnych miestach, sa terén naruSeny vystavbou sa uvedie do pdvodného stavu

nasledovne:



Zeleny pas

Pred vykopom sa vykona odhumusovanie do hibky 400 mm, ktoré sa uloZi osobitne. Na
spatny zasyp sa pouzije pbvodne vykopana vytriedena zemina a na povrch sa ulozi
uskladnena humusova zemina. Nasledne sa plocha zatravni a vykonaju sa zahradnicke

upravy resp. sa péda zrekultivuje. Prekrytie ryhy vykopu je 200 mm na kazdu stranu ryhy.

Chodnik z dlazby
Skladba povrchu v chodniku z dlazby

— pbévodna beténova dlazba 60 mm
— 16zko z drveného kameniva @4-8 mm 30 mm
— betén C12/15 120 mm
— S8trkodrva fr. 0-32 mm 150 mm

Prekrytie konstrukénych vrstiev je 200 mm na kazdu stranu ryhy. Zasyp potrubia sa vyhotovi

pbvodne vykopanou vytriedenou zeminou.

Asfaltovy chodnik

Skladba povrchu asfaltového chodniku

— obrusna vrstva ACO 8 40 mm

— spojovaci postrek 0,50 kg/m?

— beton C12/15 120 mm

— S8trkodrva fr. 0-32 mm 150 mm
Prekrytie konstruk&nych vrstiev je 200 mm na kazdu stranu ryhy, pricom asfaltova vrstva sa
zrealizuje eSte s dalSim prekrytim 200 mm na kazdu stranu ryhy. Zasyp potrubia sa vyhotovi

pbvodne vykopanou vytriedenou zeminou.

Asfaltova cesta

Skladba povrchu asfaltovej cesty

obrusna vrstva ACO 11 50 mm

spojovaci postrek 0,50 kg/m?
— lozna vrstva ACL 16 70 mm
— spojovaci postrek 0,50 kg/m?
— beton C25/30 vratane kari siete 8/150/150 250 mm
— S8trkodrva fr. 0-32 mm 200 mm
Prekrytie konstrukénych vrstiev je 200 mm na kazdu stranu ryhy, priCcom loZna asfaltova

vrstva ACL sa zrealizuje eSte s dalSim prekrytim 200 mm na kazdu stranu ryhy. Finalna



obrusna asfaltova vrstva ACO sa zrealizuje na celu Sirku jazdného pruhu. Zasyp potrubia sa

vyhotovi pbdvodne vykopanou vytriedenou zeminou.

V pripade, ak by sa v ramci stavby narusSil povrch iny, ako vy$Sie popisany, uvedie sa tento
povrch do pévodného stavu, resp. do stavu podla poziadaviek vlastnika / spravcu pozemku.

Pri dprave povrchov je nutné dodrzat podmienky a poziadavky spravcov. Vystavbu
vodovodnej a stokovej siete je nutné koordinovat so stavbou ,Modernizécia elektrickovych

trati Ruzinovska radiala“ ako celok.

2.6 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Prelozkou existujucich vodovodnych potrubi sa zabezpeli bezpeéné a spolahlivé
zasobovanie obyvatelstva kvalithou a zdravotne zabezpe€enou pitnou vodou.
Rekonstrukciou, resp. prelozkou existujucich kanalizacnych potrubi sa zabezpecli bezpecné
a spolahlivé odvadzanie odpadovych véd z uzemia.

Objekty vodovodu a kanalizacie pri odbornom zaobchadzani nebudu mat nepriaznivy vplyv
na zivotné prostredie. Stavba svojim dosahom a vyznamom kladne pozmeni zaujmové
uzemie.

V ramci stavby sa nenavrhuje vyrub stromov, ani inych drevin.

2.7 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

PoCas vystavby a prevadzkovani stavby bude potrebné dodrzZiavat vSetky aktualne platné
predpisy o bezpec¢nosti prace, suvisiace predpisy a nariadenia.

Zhotovitel stavby je povinny pred realizaciou stavby vypracovat detailny ,Plan bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci“. Tato dokumentacia musi reSpektovat vSetky suvisiaci zakony
a vyhlasky platné v dobe realizacie diela. Projekt BOZP musi byt prerokovany a odsuhlaseny

miestne prisludnym InSpektoratom prace.

2.8 PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Prevadzka a vystavba vodovodu a kanalizacie nepredstavuje riziko vzniku poziaru.

2.9 RIESENIE PROTIKOROZNEJ OCHRANY

Potrubna siet' verejného vodovodu je navrhnuta z materidlu tvarna liatina, rary budu vo
vyrobe oSetrené patricnou ochranou proti kordzii. Armatury su navrhnuté s antikoréznym
naterom priamo z vyroby.

Potrubna siet vodovodnych pripojok je navrhnuta najma z materialu HDPE, ktoré odolava
korozii bez dalSej ochrany. Rury vodovodnych pripojok z materialu tvarna liatina budu vo

vyrobe o8etrené patricnou ochranou proti korozii.



Potrubna siet verejnej kanalizacie je navrhnuta z materialu kamenina, resp. betdn, pricom
tieto materialy budu odolavat korozii. Potrubna siet kanalizaénych pripojok je navrhnuta

z materialu PVC, ktoré odolava korozii bez dalSej ochrany.

2.10 POZIADAVKY Z HLADISKA CO

Na predmetnu stavbu nie su kladené ziadne poziadavky z hladiska CO.

2.11 STANOVENIE OCHRANNYCH PASIEM

Dotknuté ochranné pasma

V ramci navrhovanej vodovodnej a stokovej siete budu dotknuté zaujmy viacerych organov

a organizacii, resp. spravcov pozemnych vedeni.

Podzemné vedenia

Navrh tras potrubi, krizovania, resp. subehy s podzemnymi vedeniami su rieSené v sulade

s STN 73 6005 a TPP 90601 s dodrzanim ochrannych pasiem podzemnych vedeni.

Po vystavbe navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizacie budu uréené nové
ochranné pasma potrubia, v zmysle zakona €. 442/2002 Z. z. (Zakon o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona &. 276/2001 Z. z. o
regulacii v sietfovych odvetviach). Pasma ochrany su vymedzené najmenSou vodorovnou
vzdialenostou od osi potrubia na obidve strany.
Pre navrhované potrubia v ramci tejto stavby je ochranné pasmo

¢ 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,

¢ 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.
Ochranné pasmo urli rozhodnutim okresny urad na zaklade Ziadosti vlastnika, resp.

prevadzkovatela vodovodu.

3. PODMIENUJUCE INVESTICIE

V ramci realizacie predmetnej stavby (vodovodna a stokova siet) sa na zaklade v su€asnosti
znamych podkladov neuvaZzuje s podmieriujucimi investiciami.

Predmetnu stavbu je vSak nutné koordinovat so stavbou ,Modernizacia elektrickovych trati
Ruzinovska radiala“ ako celok.

Zaroven je potrebna koordinacia s pripravovanou stavbou ,Bratislava, ul. 29 augusta -
modernizacia zberacov AXl a AXla a sanacia vodovodu®.

V ramci realizacie predmetne] stavby sa na zaklade v sucCasnosti znamych podkladov

neuvaZzuje s inymi podmienujucimi investiciami.



V ramci realizacie predmetnej stavby sa na zaklade v suasnosti znamych podkladov

neuvazuje prelozkami inych inzinierskych sieti.

4. ZEMNE PRACE

Ryhy pri vystavbe vodovodu a kanalizadie je potrebné zabezpedit pazenim podfa STN 73
3050 a v zmysle platnych predpisov o bezpeénosti prace. Vykop sa navrhuje paZit zataznym
pazenim - paziacim boxom. Za navrh konkrétneho druhu pazenia a zabezpec€enia vykopov je
zodpovedny dodavatel stavebnych prac. Zabezpelenie vykopov musi zodpovedat’ spdsobu
vykonavania prac, hibke ryhy, druhu zeminy, blizkosti susednych objektov, vyskytu
podzemnej vody a inZinierskych sieti v ryhe, bezpe&nostnym predpisom a technologickym
pravidlam. Ak sa stabilita horniny zmeni v priebehu prac, je potrebné druh a rozsah pazZenia
upravit podfa skutoCnych pomerov.

Zemina z vykopu ani zemina pre zasyp nebude ukladana vedla ryhy, nakolko sa stavba
nachadza v zastavanom uzemi, v miestnej komunikacii. Zemina z vykopu bude odvazana na
medziskladku uréenu zhotovitelom. Zemina na zasyp bude priebezne privazana na
stavenisko podla potreby.

Pri zemnych pracach déjde ku krizovaniu alebo subehu s viacerymi existujucimi vedeniami.
Pred zahgjenim zemnych prac v jednotlivych uUsekoch je nutné poziadat maijitelov
podzemnych vedeni o ich presné vytyCenie v teréne a v mieste predpokladaného krizovania
zemné prace vykonavat opatrne ruéne, odkryté vedenia riadne zaistit. Dalej je nutné
zachovat' vSetky bezpecnostné predpisy a opatrenia, aby sa predislo pripadnému ublizeniu
na zdravi oséb zuc€astnenych na stavbe. Zvlast treba zabezpecit stavbu pocas doby, ked sa
vystavba nevykonava (vikendy, noc, sviatky a pod.). Ziadne zemné prace nesmu byt zacaté

pred vyty&enim podzemnych vedeni a bez suhlasu stavebného dozoru.

5. PODZEMNA VODA

V ramci stavby sa nepredpoklada zastihnutie podzemnej vody vo vykope.

6. ZASOBOVANIE VODOU
Voda bude potrebna pri realizacii stavby, na vykonanie skusSok vodotesnosti a na preplachy
potrubi. Potrebnu vodu si zabezpecCuje zhotovitel stavby — bud napojenim na existujuci

verejny vodovod v Uzemi, alebo prenosnymi cisternami.

7. ROzvVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE
V ramci predmetnej stavby (vodovodna a stokova siet) sa nenavrhuju zariadenia s narokom

na elektricku energiu.



8. BILANCIA ODPADOV

V zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje kategorizacia odpadov,
uvadzame predpokladané zlozenie odpadov vznikajuce pri vystavbe. Uvadzame
predpokladané druhové zloZenie odpadov spolu s odhadovanymi mnozZstvami, pri€om
nemusi dojst ku vzniku vSetkych uvedenych odpadov.

Pri realizacii stavby predpokladame vznik nasledovného odpadu:

Katalég. ) . .
.. Nazov druhu odpadu Kategéria | Mnozstvo
cislo odpadu
170101 Betén @) 60 m3
170302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301 @) 60 m3
170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (0] 5000 m?
170506 Vykopova zemina ina ako uvedena v 170505 O 3000 m3
170107 Zmesi betonu. tehal O 5m?
ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako
170904 @) 3m?
uvedené 170901, 170902 a 170903
200301 Zmesovy komunalny odpad 0] 3md

Vsetky odpady vzniknuté pri vystavbe, respektive pri prevadzke budu riadne vyvazané a
likvidované na riadené skladky odpadov organizacii, ktoré maju opravnenie nakladat s
odpadmi. V pripade, ak to bude mozné, vyuZije sa stavebny odpad vzdy prednostne na

recyklaciu.

9. ROZSAH TRVALEHO ZABERU
Potrubna trasa vodovodu a kanalizacie nevyzaduje trvaly zaber polnohospodarskej Ci inej
pddy ani plochy. Pri jej budovani budu zriadené iba manipulacné pasy na Sirke cca 3,0 - 3,5

m, t.j. iba do€asny zaber.

10. ORGANIZACIA VYSTAVBY

Stavba bude prebiehat podla harmonogramu, ktory bude vypracovany podla potrieb a
moznosti investora a zhotovitela.

Prichod na stavenisko bude umozneny po Statnych a regionalnych cestach, miestnych
komunikaciach, Ci inych cestach.

Pri realizacii stavby budu vznikat rbézne druhy odpadov, ktoré budu podfa zakona o
odpadoch prednostne vyuzité, az potom odovzdané opravnenej osobe na ich odstranenie.
Dodavatel stavby je povinny dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti prace, ktoré su

Specifikované v suvisiacich zakonoch, nariadeniach, vyhlaskach, predpisoch a smerniciach.
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Pred realizaciou stavby bude zhotovitefom spracovany projekt organizacie dopravy, ktory
bude odovzdany na odsuhlasenie prisluSnému organu. Navrh musi zohladnovat dostatoénu
priepustnost pre zlozky zachranného integrovaného systému, rovnako tak aj vSetky
technické opatrenia na pozemnych komunikaciach, ktoré budu nutné pre vystavbu.

Detailné rieSenie organizacie vystavby vypracuje zhotovitel stavby tesne pred zacatim
stavebnych prac, pri¢om je nutné navrh koordinovat so stavbou ,Modernizacia elektrickovych

trati Ruzinovska radiala“ ako celok.

11. PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladany celkovy naklad stavby je uvedeny v rozpocte stavby v osobitnej prilohe.

Vypracoval: Ing. Boris Pomothy
Datum: september 2024

11



