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1. POPIS ÚZEMIA A STAVBY 

Riešené územie stavby sa nachádza na západe Slovenskej republiky, v hlavnom meste 

Bratislava. Konkrétne sa jedná o mestské časti Staré mesto, Nové mesto a Ružinov. 

Dotknuté je územie v oblasti ulíc Špitálska, Americké námestie, Krížna, Legionárska. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, nachádza sa v existujúcej zástavbe bytových domov. 

Sú tu vedené rozvody vodovodu, kanalizácie, NTL a STL plynovodu, NN a VN káble, 

oznamovacie káble. Z technickej infraštruktúry sa tu zároveň nachádza električková 

a trolejbusová trať. 

Stavba „Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“ rieši nahradenie zastaraných a 

opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky v rámci územia 

tzv. Ružinovskej radiály. Výstavbou električkovej trate a súvisiacich objektov dôjde ku kolízii 

s existujúcimi vodovodnými a kanalizačnými potrubiami, ktoré bude nutné z tohto dôvodu 

zrekonštruovať, resp. preložiť. 

Táto časť projektovej dokumentácie sa podrobnejšie zaoberá časťou „Stoková sieť“.  

 

2. PREDMET ČASTI STOKOVÁ SIEŤ 

Časť stoková sieť rieši nasledovné stavebné objekty v rámci stavby „Modernizácia 

električkových tratí Ružinovská radiála“ 

• SO 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z jednej stoky verejnej kanalizácie označenej ako stoka 

C a z dvoch kanalizačných prepojov označených ako prepoj K7 a prepoj K8. V rámci 

rekonštrukcie kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje prepojenie všetkých funkčných 

existujúcich kanalizačných prípojok, ako aj napojenie nových kanalizačných prípojok pre 

nové uličné vpusty a odvodnenie električkovej trate – celkom 19 ks. 

• SO 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul. 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z dvoch stôk verejnej kanalizácie označených ako 

stoka B a stoka BA. V rámci rekonštrukcie kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje 

prepojenie všetkých funkčných existujúcich kanalizačných prípojok, ako aj napojenie 

nových kanalizačných prípojok pre nové uličné vpusty a odvodnenie električkovej trate – 

celkom 41 ks. 

• SO 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z jednej stoky verejnej kanalizácie označenej ako stoka 

AA a z piatich kanalizačných prepojov označených ako prepoj K2, prepoj K3, prepoj K4, 
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prepoj K5 a prepoj K6. V rámci rekonštrukcie kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje 

prepojenie všetkých funkčných existujúcich kanalizačných prípojok, ako aj napojenie 

nových kanalizačných prípojok pre nové uličné vpusty a odvodnenie električkovej trate – 

celkom 202 ks. 

• SO 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje rekonštrukcia existujúcej verejnej kanalizácie, 

pričom stavebný objekt pozostáva z jednej stoky verejnej kanalizácie označenej ako stoka 

A a z jedného kanalizačného prepoja označeného ako prepoj K1. V rámci rekonštrukcie 

kanalizačných potrubí sa zároveň navrhuje prepojenie všetkých funkčných existujúcich 

kanalizačných prípojok, ako aj napojenie nových kanalizačných prípojok pre nové uličné 

vpusty a odvodnenie električkovej trate – celkom 26 ks. 

 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 

Účelom stavby je rekonštrukcia, resp. preložka existujúcej verejnej kanalizácie, ktorá sa 

navrhuje v nasledovnom rozsahu: 

• celková dĺžka potrubia verejnej kanalizácie  1427,95 m 

• počet revíznych šachiet na verejnej kanalizácii      51 ks 

• počet prepájaných kanalizačných prípojok  288 ks 

• celková dĺžka prepájaných kanalizačných prípojok 3052,71 m 

 

3.1 STOKOVÁ SIEŤ 

Navrhnutá rekonštrukcia, resp. preložka verejnej kanalizácie v rámci stokovej siete sa skladá 

celkovo z piatich stôk a z ôsmych prepojov. 

 

stoka A – celková dĺžka 127,00 m 

kamenina DN500 - dl. 48,37 m 

betón + čadič 180° DN1200 - dl. 78,63 m 

Stoka A sa začína v ulici Karadžičova za križovatkou s ulicou Krížna, napojením na 

existujúce kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN700/1500 - v bode napojenia sa 

navrhuje vybudovať nová kanalizačná šachta. Potrubie je následne trasované smerom na 

sever do ulice Legionárska. Po trase sa na stoku postupne napojí potrubie navrhovanej stoky 

AA a prepoja K1. Po trase stoky A nastane križovanie električkovej trate, ktoré sa navrhuje 

realizovať v otvorenom výkope – uložením kanalizačného potrubia do chráničky SKL 

D2047x85. Stoka A sa ukončí v ulici Legionárska pred budovou Stein, napojením na 

existujúce kanalizačné potrubie z betónu dimenzie DN500 – v bode napojenia sa nachádza 

stará kanalizačná šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú. Na stoke sa navrhuje osadiť 

celkom 7 kanalizačných šachiet. Na novopoložené potrubie sa prepoja všetky existujúce 
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funkčné kanalizačné prípojky (predpoklad 14 ks), ako aj prípojky od plánovaných uličných 

vpustov (predpoklad 12 ks). 

 

stoka AA – celková dĺžka 566,97 m 

kamenina DN400 - dl. 16,29 m 

kamenina DN500 - dl. 96,74 m 

kamenina DN600 - dl. 343,15 m 

kamenina DN800 - dl. 110,79 m 

Stoka AA sa začína v križovatke ulíc Krížna x Karadžičova, napojením na navrhovanú stoku 

A (v kanalizačnej šachte). Potrubie je následne trasované smerom na juhozápad do ulice 

Krížna. Po trase sa na stoku postupne napojí potrubie navrhovaného prepoja K2, prepoja 

K3, prepoja K4, prepoja K5 a prepoja K6. Stoka AA sa ukončí v križovatke ulíc Krížna x 

Odborárske námestie prepojením s navrhovanou stokou BA - jedná sa o bezpečnostný 

prepad v kanalizačnej šachte. Na stoke sa navrhuje osadiť celkom 13 kanalizačných šachiet. 

Na novopoložené potrubie sa prepoja všetky existujúce funkčné kanalizačné prípojky 

(predpoklad 137 ks), ako aj prípojky od plánovaných uličných vpustov (predpoklad 52 ks). 

 

stoka B – kamenina DN400 - dĺžky 182,90 m 

Stoka B sa začína v križovatke ulíc Odborárske námestie x Sasinkova, napojením na 

existujúce kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN400/600 - v bode napojenia sa 

nachádza stará kanalizačná šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú. Potrubie je 

následne trasované smerom na západ do ulice Americké námestie. Stoka B sa ukončí v ulici 

Americké námestie pred križovatkou s ulicou Špitálska – ukončenie bude vo vrcholovej 

šachte. Na stoke sa navrhuje osadiť celkom 6 kanalizačných šachiet. Na novopoložené 

potrubie sa prepoja všetky existujúce funkčné kanalizačné prípojky (predpoklad 10 ks), ako 

aj prípojky od plánovaných uličných vpustov (predpoklad 16 ks). 

 

stoka BA – kamenina DN400 - dĺžky 99,92 m 

Stoka BA sa začína v križovatke ulíc Odborárske námestie x Sasinkova, napojením na 

existujúce kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN400/600 - v bode napojenia sa 

nachádza stará kanalizačná šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú (do tohto miesta je 

zaústená aj navrhovaná stoka B). Potrubie je následne trasované smerom na sever a na 

západ do ulice Odborárske námestie. Po trase sa stoka BA prepojí s navrhovanou stokou AA 

(bezpečnostný prepad v šachte). Po trase stoky BA nastane križovanie električkovej trate, 

ktoré sa navrhuje realizovať v otvorenom výkope – uložením kanalizačného potrubia do 

chráničky SKL D752x30. Stoka BA sa ukončí v ulici Odborárske námestie pred križovatkou 

s ulicou Americké námestie – ukončenie bude vo vrcholovej šachte. Na stoke sa navrhuje 
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osadiť celkom 4 kanalizačné šachty. Na novopoložené potrubie sa prepoja všetky existujúce 

funkčné kanalizačné prípojky (predpoklad 12 ks), ako aj prípojky od plánovaných uličných 

vpustov (predpoklad 3 ks). 

 

stoka C – betón + čadič 180° DN1200 - dĺžky 191,50 m 

Stoka C sa začína v ulici Špitálska za križovatkou s ulicou 29. augusta, napojením na 

existujúce kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN1000/1500 - v bode napojenia sa 

navrhuje vybudovať nová kanalizačná šachta. Potrubie je následne trasované smerom na 

sever do ulice Americké námestie. Po trase sa na stoku postupne napojí potrubie 

navrhovaného prepoja K7 a prepoja K8. Stoka C sa ukončí v ulici Americké námestie za 

križovatkou s ulicou Mickiewiczova, napojením na existujúce kanalizačné potrubie z betónu 

dimenzie VJ DN1000/1500 – v bode napojenia sa navrhuje vybudovať nová kanalizačná 

šachta. Na stoke sa navrhuje osadiť celkom 9 kanalizačných šachiet. Kanalizačná šachta 

označená ako S42 sa navrhuje ako rozdeľovacia komora s rozdelením prietoku do ulice 29. 

augusta (nutné koordinovať so stavbou kanalizácie v tejto ulici). Na novopoložené potrubie 

sa prepoja všetky existujúce funkčné kanalizačné prípojky (predpoklad 4 ks), ako aj prípojky 

od plánovaných uličných vpustov (predpoklad 10 ks). 

 

prepoj K1 – kamenina DN800 - dĺžky 12,86 m 

Prepoj K1 sa začína zaústením do navrhovanej stoky A (v kanalizačnej šachte) v križovatke 

ulíc Legionárska x Blumentálska, následne je trasovaný do ulice Blumentálska kde sa ukončí 

napojením na existujúce kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN600/900 – v bode 

napojenia sa navrhuje vybudovať nová kanalizačná šachta. Význam navrhovaného prepoja 

je prepojenie existujúceho kanalizačného potrubia v ulici Blumentálska na navrhovanú stoku 

A. Na potrubí sa navrhuje osadiť celkom 1 kanalizačná šachta.  

 

prepoj K2 – kamenina DN300 - dĺžky 24,39 m 

Prepoj K2 sa začína zaústením do navrhovanej stoky AA (v kanalizačnej šachte) v ulici 

Krížna a následne je trasovaný do vnútrobloku ulice Krížna kde sa ukončí napojením na 

existujúce kanalizačné potrubie z kameniny dimenzie DN300 – v bode napojenia sa 

nachádza stará kanalizačná šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú. Význam 

navrhovaného prepoja je prepojenie existujúceho kanalizačného potrubia vo vnútrobloku 

ulice Krížna na navrhovanú stoku AA. Na potrubí sa navrhuje osadiť celkom 1 kanalizačná 

šachta.  
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prepoj K3 – kamenina DN300 - dĺžky 35,51 m 

Prepoj K3 sa začína zaústením do navrhovanej stoky AA (v kanalizačnej šachte) v ulici 

Krížna, následne je trasovaný do ulice Bernolákova kde sa ukončí napojením na existujúce 

kanalizačné potrubie z betónu dimenzie DN300 – v bode napojenia sa nachádza stará 

kanalizačná šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú. Po trase prepoja K3 nastane 

križovanie električkovej trate, ktoré sa navrhuje realizovať v otvorenom výkope – uložením 

kanalizačného potrubia do chráničky SKL D616x25. Význam navrhovaného prepoja je 

prepojenie existujúceho kanalizačného potrubia v ulici Bernolákova na navrhovanú stoku AA. 

Na potrubí sa navrhuje osadiť celkom 1 kanalizačná šachta. Na novopoložené potrubie sa 

prepoja všetky prípojky od plánovaných uličných vpustov (predpoklad 2 ks). 

 

prepoj K4 – kamenina DN400 - dĺžky 42,56 m 

Prepoj K4 sa začína zaústením do navrhovanej stoky AA (v kanalizačnej šachte) v ulici 

Krížna, následne je trasovaný do ulice Vazovova kde sa ukončí napojením na existujúce 

kanalizačné potrubie z betónu dimenzie DN400 – v bode napojenia sa nachádza stará 

kanalizačná šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú. Po trase prepoja K4 nastane 

križovanie električkovej trate, ktoré sa navrhuje realizovať v otvorenom výkope – uložením 

kanalizačného potrubia do chráničky SKL D752x30. Význam navrhovaného prepoja je 

prepojenie existujúceho kanalizačného potrubia v ulici Vazovova na navrhovanú stoku AA. 

Na potrubí sa navrhuje osadiť celkom 1 kanalizačná šachta. Na novopoložené potrubie sa 

prepoja všetky existujúce funkčné kanalizačné prípojky (predpoklad 2 ks). 

 

prepoj K5 – celková dĺžka 52,66 m 

kamenina DN600 - dl. 2,29 m 

kamenina DN800 - dl. 50,37 m 

Prepoj K5 sa začína v ulici Námestie Martina Benku napojením na existujúce kanalizačné 

potrubie z betónu dimenzie DN800 – v bode napojenia sa nachádza stará kanalizačná 

šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú. Potrubie je následne trasované smerom do ulice 

Krížna, kde sa ukončí prepojením s navrhovanou stokou AA - jedná sa o bezpečnostný 

prepad v kanalizačnej šachte. Význam navrhovaného prepoja je prepojenie existujúceho 

kanalizačného potrubia v ulici Martina Benku na navrhovanú stoku AA. Na potrubí sa 

navrhuje osadiť celkom 3 kanalizačné šachty. Na novopoložené potrubie sa prepoja všetky 

existujúce funkčné kanalizačné prípojky (predpoklad 6 ks), ako aj prípojky od plánovaných 

uličných vpustov (predpoklad 2 ks). 
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prepoj K6 – kamenina DN400 - dĺžky 22,33 m 

Prepoj K6 sa začína zaústením do navrhovanej stoky AA (v kanalizačnej šachte) v ulici 

Krížna, následne je trasovaný do ulice Vazovova kde sa ukončí napojením na existujúce 

kanalizačné potrubie z betónu dimenzie DN400 – v bode napojenia sa navrhuje vybudovať 

nová kanalizačná šachta. Po trase prepoja K6 nastane križovanie električkovej trate, ktoré sa 

navrhuje realizovať v otvorenom výkope – uložením kanalizačného potrubia do chráničky 

SKL D752x30. Význam navrhovaného prepoja je prepojenie existujúceho kanalizačného 

potrubia v ulici Vazovova na navrhovanú stoku AA. Na potrubí sa navrhuje osadiť celkom 1 

kanalizačná šachta. Na novopoložené potrubie sa prepoja všetky existujúce funkčné 

kanalizačné prípojky (predpoklad 1 ks). 

 

prepoj K7 – kamenina DN400 - dĺžky 12,50 m 

Prepoj K7 sa začína zaústením do navrhovanej stoky C (v kanalizačnej šachte) v ulici 

Špitálska, následne je trasovaný do ulice 29. augusta kde sa ukončí napojením na existujúce 

kanalizačné potrubie z betónu dimenzie DN400 – v bode napojenia sa nachádza stará 

kanalizačná šachta, ktorá sa navrhuje vymeniť za novú. Po trase prepoja K7 nastane 

križovanie električkovej trate, ktoré sa navrhuje realizovať v otvorenom výkope – uložením 

kanalizačného potrubia do chráničky SKL D752x30. Význam navrhovaného prepoja je 

prepojenie existujúceho kanalizačného potrubia v ulici 29. augusta na navrhovanú stoku C. 

Na potrubí sa navrhuje osadiť celkom 1 kanalizačná šachta.  

 

prepoj K8 – kamenina DN800 - dĺžky 56,85 m 

Prepoj K8 sa začína zaústením do navrhovanej stoky C (v kanalizačnej šachte) v ulici 

Špitálska, následne je trasovaný do ulice Mickiewiczova kde sa ukončí napojením na 

existujúce kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN600/900 – v bode napojenia sa 

navrhuje vybudovať nová kanalizačná šachta. Po trase prepoja K8 nastane križovanie 

električkovej trate, ktoré sa navrhuje realizovať v otvorenom výkope – uložením 

kanalizačného potrubia do chráničky SKL D1434x61. Význam navrhovaného prepoja je 

prepojenie existujúceho kanalizačného potrubia v ulici Mickiewiczova na navrhovanú stoku 

C. Na potrubí sa navrhuje osadiť celkom 2 kanalizačné šachty. Na novopoložené potrubie sa 

prepoja všetky existujúce funkčné kanalizačné prípojky (predpoklad 3 ks), ako aj prípojky od 

plánovaných uličných vpustov (predpoklad 2 ks). 

 

Detailné smerové a výškové vedenie potrubia je zrejmé z výkresovej časti projektovej 

dokumentácie. 
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3.2 OBJEKTY NA STOKOVEJ SIETI 

3.2.1 KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY 

V rámci stavby sa na novopoložené kanalizačné potrubie prepoja všetky funkčné existujúce 

kanalizačné prípojky. Na potrubie sa zároveň prepoja aj prípojky od plánovaných uličných 

vpustov na odvodnenie nových spevnených plôch. 

Kanalizačné prípojky sú navrhnuté z potrubí PVC SN12 profilu DN150 a DN200, resp. podľa 

dimenzie existujúcich prípojok (výnimočne sa môže vyskytnúť aj prípojka 

DN250/DN300/DN400). Najmenší pozdĺžny sklon potrubia prípojky profilu DN150 je 2%, 

profilu DN200 1%,. Technické riešenie výstavby prípojok je obdobné ako pri verejnej 

kanalizácii. 

V prípade verejnej kanalizácie z kameniny sa napojenie kanalizačných prípojok zrealizuje 

pomocou kolmých kanalizačných odbočiek z kameniny dimenzie DNSTOKY/DNPRÍPOJKY, 

s následným použitím prechodového kusu z kameniny na plast. Kanalizačná odbočka sa 

nasmeruje pod uhlom, ktorý závisí od hĺbky prípojky a uličnej stoky.  

V prípade verejnej kanalizácie zo železobetónu sa napojenie kanalizačných prípojok 

zrealizuje do otvoru vyvŕtaného jadrovým vrtom (veľkosť vrtu podľa dimenzie prípojky). 

Potrubia prípojok budú v prestupoch utesnené tesniacimi krúžkami. Prestupy pre napojenie 

prípojok budú vyvŕtané v hornej polovici (ideálne v hornej tretine) železobetónovej rúry, mimo 

hrdlových spojov. Napojenie bude pôdorysne kolmé na potrubie verejnej kanalizácie. 

Pri napojení kanalizačnej prípojky priamo do revíznej šachty môže byť napojenie vo výške 

maximálne do hornej tretiny prietočného profilu, prípadne do nástupnice a v mieste 

napojenia bude vytvorený žliabok (kyneta). 

Nové potrubie prípojky sa prepojí s pôvodným potrubím prípojky za použitia špeciálnej 

spojky podľa materiálu a dimenzie existujúceho potrubia prípojky (dimenzie a materiály 

existujúcich prípojok sú iba odhadované). Prepájanie prípojok prebehne súčasne s 

výstavbou verejnej kanalizácie. Prepojenie sa navrhuje čo najbližšie k múrom budovy, resp. 

k hranici parcely. V prípade plánovaných uličných vpustov sa potrubie prípojky ukončí 

v mieste nového vpustu (dopojenie sa bude riešiť v rámci osadenia vpustov). 

Detailné technické, výškové a smerové riešenie prípojok sa upresní jednotlivo priamo na 

stavbe podľa skutkového stavu. 

V rámci prieskumných prác nemohla byť z technických dôvodov zrealizovaná kamerová 

prehliadka existujúceho kanalizačného potrubia v celom rozsahu, preto nie sú známe polohy 

všetkých existujúcich kanalizačných prípojok - pred samotnou realizáciou stavby bude 

potrebné vyhotoviť nový kamerový prieskum v celom rozsahu stavby a všetky identifikovať 

všetky napojené prípojky. 
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Kanalizačné prípojky označené v projektovej dokumentácii ako "KPs" sa predpokladajú ako 

prípojky od starých uličných vpustov. Nakoľko nie je podľa kamerového prieskumu možné 

jednoznačne určiť, že sa naozaj jedná o prípojky výlučne iba zo starých uličných vpustov, v 

projektovej dokumentácii sa vykazujú na prepojenie na novopoloženú kanalizáciu. V prípade, 

ak sa počas výstavby preukáže, že tieto prípojky sú naozaj určené výlučne iba pre 

odkanalizovanie starých uličných vpustov, tak tieto prípojky sa nebudú realizovať  

Kanalizačné prípojky označené v projektovej dokumentácii ako "KPn" sa navrhujú ako nové 

prípojky pre odkanalizovanie nových uličných vpustov (nové vpusty bude riešiť stavba 

Ružinovskej radiály v rámci spevnených plôch). 

Kanalizačné prípojky označené v projektovej dokumentácii iba ako "KP" sa predpokladajú 

pre odkanalizovanie budov, tieto prípojky sa v prípade ich funkčnosti prepoja na 

novopoloženú kanalizáciu. 

Detaily kanalizačných prípojok – ich presná poloha, dimenzia a materiál nie sú známe, zistia 

sa až po odkopaní potrubia verejnej kanalizácie. 

Sumarizácia a evidencia kanalizačných prípojok je uvedená na konci tejto technickej správy. 

Detail napojenia kanalizačných prípojok na verejnú kanalizáciu je spracovaný v samostatnej 

výkresovej prílohe. 

 

3.2.2 KANALIZAČNÉ ŠACHTY - PREFABRIKOVANÉ 

V miestach sútokov, zmeny smeru, alebo sklonu priamych úsekov stôk sú navrhnuté vstupné 

revízne prefabrikované kanalizačné šachty, pričom bude rešpektovaná ich maximálna 

vzájomná vzdialenosť 50 m.  

Veľkosť konštrukcie šachty závisí od dimenzie kanalizačného potrubia nasledovne: 

Dimenzia 
potrubia 

Veľkosť 
šachtového dna 

 

Dimenzia 
potrubia 

Veľkosť 
šachtového dna 

DN300 ø1000 mm  DN800 ø1200 mm 

DN400 ø1000 mm  DN1200 ø1500 mm 

DN500 ø1000 mm  DN1200 1800x1800 mm 

DN600 ø1000 mm    
 

Prefabrikovaná kanalizačná šachta DN1000 

Kanalizačná šachta sa skladá z dna, vstupného komína a šachtového poklopu. 

Prefabrikované kruhové dno má priemer Ø1000 mm. Kyneta a nástupnica v šachtovom dne 

bude opatrená čadičovým obkladom priamo u výrobcu prefabrikátu. Výška nástupnice je 

závislá od dimenzie kanalizačného potrubia → pri DN300 až DN 400 do výšky celého profilu, 

pri DN 500 až DN 600 do výšky 400 mm. Nástupnica musí byť zrealizovaná v protišmykovej 

úprave triedy R11 podľa DIN 51130. 
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Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných 

betónových skruží výšky 250, resp. 500 alebo až 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je 

prechodová kónická, na ňu sa následne osadí vstupný poklop. 

 

Prefabrikovaná kanalizačná šachta DN1200 

Kanalizačná šachta sa skladá z dna, vstupného komína a šachtového poklopu. 

Prefabrikované kruhové dno má priemer Ø1200 mm. Kyneta a nástupnica v šachtovom dne 

bude opatrená čadičovým obkladom priamo u výrobcu prefabrikátu. Výška nástupnice bude 

do výšky 600 mm. Nástupnica musí byť zrealizovaná v protišmykovej úprave triedy R11 

podľa DIN 51130. 

Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných 

betónových skruží priemeru Ø1200 mm výšky 500, resp. 1000 mm. Následne sa osadí 

prechodová doska Ø1200 / Ø1000 mm – minimálna svetlá výška medzi nástupnicou a 

prechodovou doskou bude 1,80 m. Na prechodovú dosku sa následne osadí vstupný komín 

pozostávajúci z prefabrikovaných betónových skruží priemeru Ø1000 mm výšky 250, resp. 

500 alebo až 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je prechodová kónická, na ňu sa následne osadí 

vstupný poklop. 

 

Prefabrikovaná kanalizačná šachta DN1500 

Kanalizačná šachta sa skladá z dna, vstupného komína a šachtového poklopu. 

Prefabrikované kruhové dno má priemer Ø1500 mm. Kyneta a nástupnica v šachtovom dne 

bude opatrená čadičovým obkladom priamo u výrobcu prefabrikátu. Výška nástupnice bude 

do výšky 800 mm. Nástupnica musí byť zrealizovaná v protišmykovej úprave triedy R11 

podľa DIN 51130. V prietočnej časti kynety sa osadí 1 ks kaspového stúpadla. V dolnej časti 

šachty sa do steny osadí 1 ks kanalizačného stúpadla, ktoré sa natočí ako madlo. 

Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných 

betónových skruží priemeru Ø1500 mm výšky 500, resp. 1000 mm. Následne sa osadí 

prechodová doska Ø1500 / Ø1000 mm – minimálna svetlá výška medzi nástupnicou a 

prechodovou doskou je 1,80 m. Na prechodovú dosku sa následne osadí vstupný komín 

pozostávajúci z prefabrikovaných betónových skruží priemeru Ø1000 mm výšky 250, resp. 

500 alebo až 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je prechodová kónická, na ňu sa následne osadí 

vstupný poklop. 

 

Prefabrikovaná kanalizačná šachta 1800x1800 mm 

Kanalizačná šachta sa skladá z dna, vstupného komína a šachtového poklopu. 

Prefabrikované kruhové dno je štvorcového pôdorysu svetlých rozmerov 1800x1800 mm. 
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Kyneta a nástupnica v šachtovom dne bude opatrená čadičovým obkladom priamo u výrobcu 

prefabrikátu. Výška nástupnice bude do výšky 800 mm. Nástupnica musí byť zrealizovaná v 

protišmykovej úprave triedy R11 podľa DIN 51130. V prietočnej časti kynety sa osadí 1 ks 

kaspového stúpadla. V dolnej časti šachty sa do steny osadí 1 ks kanalizačného stúpadla, 

ktoré sa natočí ako madlo. 

Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných 

betónových skruží štvorcového pôdorysu svetlých rozmerov 1800x1800 mm výšky 500, resp. 

1000 mm. Následne sa osadí stropná doska s kruhovým otvorom Ø625 mm, na ktorú sa 

osadí vstupný poklop. 

 

Spoločné zásady pre prefabrikované kanalizačné šachty 

Výkop pre šachtu sa bude realizovať v zapaženej stavebnej jame. Zakladanie sa musí 

uskutočniť na suchom podklade - v prípade výskytu vody vo výkope bude odvodnenie 

stavebnej jamy zabezpečené vyspádovaním jej dna k šachtovej skruži zapustenej v jednom 

rohu jamy, kde bude osadené kalové čerpadlo s ponorným spínačom. Na zhutnené dno 

stavebnej jamy (v základovej škáre sa predpokladá štrk, v prípade ílového podložia sa 

zrealizuje zhutnené štrkové lôžko hrúbky 200mm) sa zriadi vrstva podkladového betónu 

hrúbky 100 mm. Na takto pripravený podklad sa zrealizuje samotná šachta. 

Šachtový poklop je navrhnutý kruhový, typ „BEGU“ s priemerom Ø600 mm kategórie "D400" 

s čiastočným odvetraním a s logom BVS. Poklop sa osadí do nivelety vozovky. Na zladenie 

výšky osadenia poklopu s niveletou vozovky je možné na prechodovú skruž pod poklop 

osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške 40, 60, 80, 100, 120 mm. Na 

presnejšie zosúladenie výšok možno použiť podmurovku vrstvou kyselinovzdorných 

radiálnych studňoviek uložených do cementovej malty. Rám šachtového poklopu a 

vyrovnávacie prstence budú osadené na maltu na cementovej báze. 

Vodotesnosť spojov prefabrikátov bude zaistená pomocou elastomerového tesnenia 

určeného k realizácii vodotesných spojov medzi betónovými stavebnými dielmi. 

Kanalizačné potrubie bude na prefabrikované kanalizačné šachty napojené pomocou 

vstavanej šachtovej vložky v šachtovom dne a pomocou skrátených kusov na prítoku a na 

odtoku. Skrátené kusy vytvárajú kĺbové spojenie pre prípadný pokles či sadanie šachty. 

Prietočná časť dna šachty bude upravená do žliabku so zvýšenou nástupnicou, žliabok musí 

plynule nadväzovať na dno prítokovej a odtokovej rúry v šachte. Nástupnica a žľab 

šachtového dna bude v úprave čadič, hrúbka čadičových tvaroviek bude min. 23 mm. 

Vstup do šachty je umožnený pomocou kapsového stúpadla a oceľových poplastovaných 

šachtových stúpadiel, ktoré sú súčasťou prefabrikátu šachtového dna, resp. skruží.  
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Prefabrikované šachtové dielce budú vyrobené z betónu pevnostnej triedy C 40/50 a musia 

byť (vrátane spojov) certifikované na vodotesnosť podľa platných STN EN. 

V rámci stokovej siete sa navrhlo celkovo 42 ks prefabrikovaných kanalizačných šachiet. 

Vzorové prefabrikované kanalizačné šachty sú spracované v samostatnej výkresovej prílohe. 

 

3.2.3 KANALIZAČNÉ ŠACHTY – S MONOLITICKÝM DNOM 

V miestach, kde sa navrhovaná kanalizácia napája na existujúce kanalizačné potrubie 

vajcového tvaru, sa navrhli osadiť typizované kanalizačné šachty s monolitickým dnom.  

Veľkosť konštrukcie šachty závisí od dimenzie kanalizačného potrubia nasledovne: 

Dimenzia 
nového 
potrubia 

Dimenzia 
starého 
potrubia 

Veľkosť 
šachtového dna 

Kanalizačné 
šachty 

DN400 VJ 300/450 1000x1000 mm S37, S48 

DN400 VJ 400/600 1000x1000 mm S30 

DN800 VJ 600/900 1200x1200 mm S21, S51 

DN1200 VJ 700/1500 1800x1800 mm S1 

 

Kanalizačná šachta s monolitickým dnom 1000x1000 mm 

Kanalizačná šachta sa skladá z dna, stropnej dosky, vstupného komína a šachtového 

poklopu. Dno je navrhnuté ako monolitické z vodostavebného železobetónu, štvorcového 

pôdorysu vnútorných rozmerov 1000x1000 mm, výšky 1700 mm. Hrúbka dna sa navrhuje 

200 mm, hrúbka stien šachty sa navrhuje 200 mm. Nové kanalizačné potrubie bude do 

šachty napojené cez skrátený kus potrubia - tento prestupový kus sa osadí do debnenia pred 

betonážou. Staré kanalizačné potrubie sa zabetónuje do steny šachty, po odstránení 

debnenia sa zarovná so stenou šachty. Prestupy pre potrubia budú utesnené pomocou 

bobtnavých bentonitových pások. Prestupy musia byť riešené ako vodotesné. Do steny 

šachty sa osadia šachtové oceľové poplastované stupadlá. 

Kyneta a nástupnica v šachtovom dne sa vytvaruje z vodostavebného betónu a bude 

opatrená čadičovým obkladom. Výška nástupnice bude do výšky celého profilu. Nástupnica 

musí byť zrealizovaná v protišmykovej úprave triedy R11 podľa DIN 51130. 

Na monolitické dno sa osadí monolitická stropná doska z vodostavebného železobetónu 

hrúbky 200 mm, s kruhovým vstupným otvorom Ø1000 mm. 

Na stropnú dosku sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných betónových 

skruží priemeru Ø1000 mm výšky 250, resp. 500 alebo až 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je 

prechodová kónická, na ňu sa následne osadí vstupný poklop. 
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Kanalizačná šachta s monolitickým dnom 1200x1200 mm 

Kanalizačná šachta sa skladá z dna, stropnej dosky, vstupného komína a šachtového 

poklopu. Dno je navrhnuté ako monolitické z vodostavebného železobetónu, štvorcového 

pôdorysu vnútorných rozmerov 1200x1200 mm, výšky 1950 mm. Hrúbka dna sa navrhuje 

200 mm, hrúbka stien šachty sa navrhuje 200 mm. Nové kanalizačné potrubie bude do 

šachty napojené cez skrátený kus potrubia - tento prestupový kus sa osadí do debnenia pred 

betonážou. Staré kanalizačné potrubie sa zabetónuje do steny šachty, po odstránení 

debnenia sa zarovná so stenou šachty. Prestupy pre potrubia budú utesnené pomocou 

bobtnavých bentonitových pások. Prestupy musia byť riešené ako vodotesné. Do steny 

šachty sa osadia šachtové oceľové poplastované stupadlá. 

Kyneta a nástupnica v šachtovom dne sa vytvaruje z vodostavebného betónu a bude 

opatrená čadičovým obkladom. Výška nástupnice bude do výšky 600 mm. Nástupnica musí 

byť zrealizovaná v protišmykovej úprave triedy R11 podľa DIN 51130. 

Na monolitické dno sa osadí monolitická stropná doska z vodostavebného železobetónu 

hrúbky 200 mm, s kruhovým vstupným otvorom Ø1000 mm. 

Na stropnú dosku sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných betónových 

skruží priemeru Ø1000 mm výšky 250, resp. 500 alebo až 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je 

prechodová kónická, na ňu sa následne osadí vstupný poklop. 

 

Kanalizačná šachta s monolitickým dnom 1800x1800 mm 

Kanalizačná šachta sa skladá z dna, stropnej dosky, vstupného komína a šachtového 

poklopu. Dno je navrhnuté ako monolitické z vodostavebného železobetónu, štvorcového 

pôdorysu vnútorných rozmerov 1800x1800 mm, výšky 2250 mm. Hrúbka dna sa navrhuje 

250 mm, hrúbka stien šachty sa navrhuje 250 mm. Nové kanalizačné potrubie bude do 

šachty napojené cez skrátený kus potrubia - tento prestupový kus sa osadí do debnenia pred 

betonážou. Staré kanalizačné potrubie sa zabetónuje do steny šachty, po odstránení 

debnenia sa zarovná so stenou šachty. Prestupy pre potrubia budú utesnené pomocou 

bobtnavých bentonitových pások. Prestupy musia byť riešené ako vodotesné. Do steny 

šachty sa osadia šachtové oceľové poplastované stupadlá. 

Kyneta a nástupnica v šachtovom dne sa vytvaruje z vodostavebného betónu a bude 

opatrená čadičovým obkladom. Výška nástupnice bude do výšky 800 mm. Nástupnica musí 

byť zrealizovaná v protišmykovej úprave triedy R11 podľa DIN 51130. V prietočnej časti 

kynety sa osadí 1 ks kaspového stúpadla. V dolnej časti šachty sa do steny osadí 1 ks 

kanalizačného stúpadla, ktoré sa natočí ako madlo. 

Na monolitické dno sa osadí monolitická stropná doska z vodostavebného železobetónu 

hrúbky 200 mm, s kruhovým vstupným otvorom Ø1000 mm. 
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Na stropnú dosku sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných betónových 

skruží priemeru Ø1000 mm výšky 250, resp. 500 alebo až 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je 

prechodová kónická, na ňu sa následne osadí vstupný poklop. 

 

Spoločné zásady pre kanalizačné šachty s monolitickým dnom 

Výkop pre šachtu sa bude realizovať v zapaženej stavebnej jame. Zakladanie sa musí 

uskutočniť na suchom podklade - v prípade výskytu vody vo výkope bude odvodnenie 

stavebnej jamy zabezpečené vyspádovaním jej dna k šachtovej skruži zapustenej v jednom 

rohu jamy, kde bude osadené kalové čerpadlo s ponorným spínačom.  Na zhutnené dno 

stavebnej jamy (v základovej škáre sa predpokladá štrk, v prípade ílového podložia sa 

zrealizuje zhutnené štrkové lôžko hrúbky 200mm) sa zriadi vrstva podkladového betónu 

hrúbky 100 mm. Na takto pripravený podklad sa zrealizuje samotná šachta. 

Šachtový poklop je navrhnutý kruhový, typ „BEGU“ s priemerom Ø600 mm kategórie "D400" 

s čiastočným odvetraním a s logom BVS. Poklop sa osadí do nivelety vozovky. Na zladenie 

výšky osadenia poklopu s niveletou vozovky je možné na prechodovú skruž pod poklop 

osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške 40, 60, 80, 100, 120 mm. Na 

presnejšie zosúladenie výšok možno použiť podmurovku vrstvou kyselinovzdorných 

radiálnych studňoviek uložených do cementovej malty. Rám šachtového poklopu a 

vyrovnávacie prstence budú osadené na maltu na cementovej báze. 

Vodotesnosť spojov prefabrikátov bude zaistená pomocou elastomerového tesnenia 

určeného k realizácii vodotesných spojov medzi betónovými stavebnými dielmi. 

Nové kanalizačné potrubie bude na kanalizačné šachty napojené pomocou skrátených kusov 

na odtoku. Skrátené kusy vytvárajú kĺbové spojenie pre prípadný pokles či sadanie šachty. 

Prietočná časť dna šachty bude upravená do žliabku so zvýšenou nástupnicou, žliabok musí 

plynule nadväzovať na dno prítokovej a odtokovej rúry v šachte. Nástupnica a žľab 

šachtového dna bude v úprave čadič, hrúbka čadičových tvaroviek bude min. 23 mm. 

Vstup do šachty je umožnený pomocou kapsového stúpadla a oceľových poplastovaných 

šachtových stúpadiel. 

Prefabrikované šachtové dielce budú vyrobené z betónu pevnostnej triedy C 40/50 a musia 

byť (vrátane spojov) certifikované na vodotesnosť podľa platných STN EN. Pevnostné triedy 

monolitckých železobetónových konštrukcii, ako aj spôsob ich vystuženia je riešené 

v statickej časti projektovej dokumentácie. 

Presná výška dna jednotlivých šachiet bude upresnená priamo pri výstavbe tak, aby bol 

vstupný poklop zosúladený s výškou terénu. Zároveň sa upresní aj použitie jednotlivých 

prefabrikovaných šachtových skruží a vyrovnávacích prstencov. 
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V rámci stokovej siete sa navrhlo celkovo 6 ks typizovaných kanalizačných šachiet 

s monolitickým dnom. 

Vzorové kanalizačné šachty s monolitickým dnom sú spracované v samostatnej výkresovej 

prílohe. 

 

3.2.4 KANALIZAČNÉ ŠACHTY – ATYPICKÉ MONOLITICKÉ 

V rámci stokovej siete sa celkovo na troch miestach navrhli atypické monolitcké kanalizačné 

šachty. Jedná sa o kanalizačné šachty označené ako S40 (atypická lomová šachta), S43 

(atypická rozdeľovacia komora) a S48 (atypická prietočná šachta). 

Detailné technické riešenie týchto šachiet je spracované v samostatnej výkresovej prílohe. 

 

Kanalizačná šachta S40 

Predmetná kanalizačná šachta sa navrhuje osadiť na navrhovanej stoke C, v mieste jej 

napojenia na existujúce kanalizačné potrubie BET VJ DN1000/1500. Objekt sa navrhuje 

umiestniť pod električkovou traťou, vstupný poklop sa bude nachádzať medzi koľajovými 

dráhami. Jedná sa o lomovú šachtu. 

Šachta je navrhnutá ako podzemný objekt v tvare nepravidelného 5-uholníka, vnútorných 

pôdorysných rozmerov 2518x1771x1953x1435x2850 mm, výšky 2050 mm. 

Výkop pre šachtu sa bude realizovať v zapaženej stavebnej jame. Zakladanie sa musí 

uskutočniť na suchom podklade - v prípade výskytu vody vo výkope bude odvodnenie 

stavebnej jamy zabezpečené vyspádovaním jej dna k šachtovej skruži zapustenej v jednom 

rohu jamy, kde bude osadené kalové čerpadlo s ponorným spínačom.  

Na zhutnené dno stavebnej jamy (v základovej škáre sa predpokladá štrk, v prípade ílového 

podložia sa zrealizuje zhutnené štrkové lôžko hrúbky 200mm) sa zriadi vrstva podkladového 

betónu hrúbky 100 mm. Na takto pripravený podklad sa zrealizuje samotná šachta. 

Konštrukcia šachty je navrhnutá ako monolit z vodostavebného železobetónu, s hrúbkou dna 

300 mm a s hrúbkou stien 300 mm. 

Dno šachty sa vytvaruje do požadovaného tvaru vodostavebným betónom. Kyneta a 

nástupnica bude opatrená čadičovým obkladom. Výška nástupnice bude do výšky 600 mm. 

Nástupnica musí byť zrealizovaná v protišmykovej úprave triedy R11 podľa DIN 51130. 

Šachta sa prekryje stropnou doskou z vodostavebného železobetónu hrúbky 250 mm. 

V stropnej doske bude kruhový otvor rozmeru Ø625 mm, s následným osadením betónovej 

prefabrikovane šachtovej zákrytovej dosky so vstupným poklopom. Šachtový poklop je 

navrhnutý kruhový, typ „BEGU“ s priemerom Ø600 mm kategórie "D400" s čiastočným 

odvetraním a s logom BVS. Poklop sa osadí do nivelety vozovky (električkovej trate). Na 

zladenie výšky osadenia poklopu s niveletou vozovky je možné na prechodovú skruž pod 
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poklop osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške 40, 60, 80, 100, 120 mm. Na 

presnejšie zosúladenie výšok možno použiť podmurovku vrstvou kyselinovzdorných 

radiálnych studňoviek uložených do cementovej malty. Rám šachtového poklopu a 

vyrovnávacie prstence budú osadené na maltu na cementovej báze. 

Prefabrikované šachtové dielce budú vyrobené z betónu pevnostnej triedy C 40/50 a musia 

byť (vrátane spojov) certifikované na vodotesnosť podľa platných STN EN. Pevnostné triedy 

monolitckých železobetónových konštrukcii, ako aj spôsob ich vystuženia je riešené v 

statickej časti projektovej dokumentácie. 

Pre umožnenie vstupu do šachty sa navrhujú osadiť do steny objektu šachtové oceľové 

stupadlá potiahnuté PE povlakom, do stropnej dosky sa zároveň osadí kapsové stupadlo. 

Prítok do objektu je cez nové kanalizačné potrubie zo železobetónu dimenzie DN1200, odtok 

z objektu je cez staré kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN1000/1500. Nové 

kanalizačné potrubie bude do šachty napojené cez skrátený kus potrubia - tento prestupový 

kus sa osadí do debnenia pred betonážou. Staré kanalizačné potrubie sa zabetónuje do 

steny šachty, po odstránení debnenia sa zarovná so stenou šachty. Prestupy pre potrubia 

budú utesnené pomocou bobtnavých bentonitových pások. Prestupy musia byť riešené ako 

vodotesné. 

Šachta sa zasype a obsype zhutnenou štrkodrvou, ako spätná úprava povrchu sa zrealizuje 

konštrukcia električkovej trate a asfaltová cesta. 

 

Kanalizačná šachta S43 

Predmetná kanalizačná šachta sa navrhuje osadiť na navrhovanej stoke C, v mieste jej 

prepojenia s kanalizačným zberačom smerujúcim do ulice 29. augusta. Objekt sa navrhuje 

umiestniť pod asfaltovou cestou. Jedná sa o rozdeľovaciu komoru, pričom prietok 

odpadových vôd bude primárne smerovaný do ulice 29. augusta, až prietok väčší ako 360 l/s 

bude cez prepadovú hranu odtekať ďalej do ulice Špitálska. 

Šachta je navrhnutá ako podzemný objekt v tvare nepravidelného 5-uholníka, vnútorných 

pôdorysných rozmerov 3850x3455x2511x2029x1930 mm, výšky 2403 mm. 

Výkop pre šachtu sa bude realizovať v zapaženej stavebnej jame. Zakladanie sa musí 

uskutočniť na suchom podklade - v prípade výskytu vody vo výkope bude odvodnenie 

stavebnej jamy zabezpečené vyspádovaním jej dna k šachtovej skruži zapustenej v jednom 

rohu jamy, kde bude osadené kalové čerpadlo s ponorným spínačom.  

Na zhutnené dno stavebnej jamy (v základovej škáre sa predpokladá štrk, v prípade ílového 

podložia sa zrealizuje zhutnené štrkové lôžko hrúbky 200mm) sa zriadi vrstva podkladového 

betónu hrúbky 100 mm. Na takto pripravený podklad sa zrealizuje samotná šachta. 
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Konštrukcia šachty je navrhnutá ako monolit z vodostavebného železobetónu, s hrúbkou dna 

300 mm a s hrúbkou stien 300 mm. 

Dno šachty sa vytvaruje do požadovaného tvaru vodostavebným betónom. Kyneta a 

nástupnica bude opatrená čadičovým obkladom, pričom nástupnica musí byť zrealizovaná v 

protišmykovej úprave triedy R11 podľa DIN 51130. 

Šachta sa prekryje stropnou doskou z vodostavebného železobetónu hrúbky 250 mm. 

V stropnej doske bude kruhový otvor rozmeru Ø625 mm, s následným osadením vstupného 

poklopu. Šachtový poklop je navrhnutý kruhový, typ „BEGU“ s priemerom Ø600 mm 

kategórie "D400" s čiastočným odvetraním a s logom BVS. Poklop sa osadí do nivelety 

vozovky. Na zladenie výšky osadenia poklopu s niveletou vozovky je možné pod poklop 

osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške 40, 60, 80, 100, 120 mm. Na 

presnejšie zosúladenie výšok možno použiť podmurovku vrstvou kyselinovzdorných 

radiálnych studňoviek uložených do cementovej malty. Rám šachtového poklopu a 

vyrovnávacie prstence budú osadené na maltu na cementovej báze. 

Pevnostné triedy monolitckých železobetónových konštrukcii, ako aj spôsob ich vystuženia je 

riešené v statickej časti projektovej dokumentácie. 

Pre umožnenie vstupu do šachty sa navrhujú osadiť do steny objektu šachtové oceľové 

stupadlá potiahnuté PE povlakom. 

Prítok do objektu aj odtok z objektu je cez nové kanalizačné potrubie zo železobetónu 

dimenzie DN1200. Odtok z objektu smerom do ulice 29. augusta je cez kanalizačné potrubie 

zo sklolaminátu dimenzie DN500 (tento odtok bude riešený v rámci stavby „Bratislava, ul. 29 

augusta - modernizácia zberačov AXI a AXIa a sanácia vodovodu“). 

Nové kanalizačné potrubia budú do šachty napojené cez skrátené kusy potrubia - tieto 

prestupové kusy sa osadia do debnenia pred betonážou. Prestupy pre potrubia budú 

utesnené pomocou bobtnavých bentonitových pások. Prestupy musia byť riešené ako 

vodotesné. 

Šachta sa zasype a obsype zhutnenou štrkodrvou, ako spätná úprava povrchu sa zrealizuje 

konštrukcia asfaltovej cesty. 

Pre požadované rozdelenie prietoku odpadových vôd sa v šachte navrhuje zrealizovať 

prepadová hrana. Táto prepadová hrana sa navrhuje ako výškovo nastaviteľná, z nereze 

AISI 304. Návrhový prietok na šachty sa výpočtovo uvažuje 710 l/s, pričom do ulice 29. 

augusta sa navrhuje odtok 360 l/s, zvyšok bude odtekať cez prepadovú hranu ďalej smerom 

do ulice Špitálska. Prepadová hrana sa navrhuje ako jednostranná, v oblúku. Šktenie odtoku 

na navrhuje pomocou škrtiacej trate z potrubia SKL DN500. 
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Kanalizačná šachta S48 

Predmetná kanalizačná šachta sa navrhuje osadiť na navrhovanej stoke C, v mieste jej 

napojenia na existujúce kanalizačné potrubie BET VJ DN1000/1500. Objekt sa navrhuje 

umiestniť pod električkovou traťou, vstupný poklop sa bude nachádzať medzi koľajovými 

dráhami. Jedná sa o prietočnú šachtu s malým lomom v trase. 

Šachta je navrhnutá ako podzemný objekt v tvare obdĺžnika, vnútorných pôdorysných 

rozmerov 22750x2000 mm, výšky 2000 mm. 

Výkop pre šachtu sa bude realizovať v zapaženej stavebnej jame. Zakladanie sa musí 

uskutočniť na suchom podklade - v prípade výskytu vody vo výkope bude odvodnenie 

stavebnej jamy zabezpečené vyspádovaním jej dna k šachtovej skruži zapustenej v jednom 

rohu jamy, kde bude osadené kalové čerpadlo s ponorným spínačom.  

Na zhutnené dno stavebnej jamy (v základovej škáre sa predpokladá štrk, v prípade ílového 

podložia sa zrealizuje zhutnené štrkové lôžko hrúbky 200mm) sa zriadi vrstva podkladového 

betónu hrúbky 100 mm. Na takto pripravený podklad sa zrealizuje samotná šachta. 

Konštrukcia šachty je navrhnutá ako monolit z vodostavebného železobetónu, s hrúbkou dna 

300 mm a s hrúbkou stien 300 mm. 

Dno šachty sa vytvaruje do požadovaného tvaru vodostavebným betónom. Kyneta a 

nástupnica bude opatrená čadičovým obkladom. Výška nástupnice bude do výšky 600 mm. 

Nástupnica musí byť zrealizovaná v protišmykovej úprave triedy R11 podľa DIN 51130. 

Šachta sa prekryje stropnou doskou z vodostavebného železobetónu hrúbky 250 mm. 

V stropnej doske bude kruhový otvor rozmeru Ø625 mm, s následným osadením betónovej 

prefabrikovane šachtovej zákrytovej dosky so vstupným poklopom. Šachtový poklop je 

navrhnutý kruhový, typ „BEGU“ s priemerom Ø600 mm kategórie "D400" s čiastočným 

odvetraním a s logom BVS. Poklop sa osadí do nivelety vozovky (električkovej trate). Na 

zladenie výšky osadenia poklopu s niveletou vozovky je možné na prechodovú skruž pod 

poklop osadiť prefabrikované vyrovnávacie prstence o výške 40, 60, 80, 100, 120 mm. Na 

presnejšie zosúladenie výšok možno použiť podmurovku vrstvou kyselinovzdorných 

radiálnych studňoviek uložených do cementovej malty. Rám šachtového poklopu a 

vyrovnávacie prstence budú osadené na maltu na cementovej báze. 

Prefabrikované šachtové dielce budú vyrobené z betónu pevnostnej triedy C 40/50 a musia 

byť (vrátane spojov) certifikované na vodotesnosť podľa platných STN EN. Pevnostné triedy 

monolitckých železobetónových konštrukcii, ako aj spôsob ich vystuženia je riešené v 

statickej časti projektovej dokumentácie. 

Pre umožnenie vstupu do šachty sa navrhujú osadiť do steny objektu šachtové oceľové 

stupadlá potiahnuté PE povlakom, do stropnej dosky sa zároveň osadí kapsové stupadlo. 
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Prítok do objektu je cez staré kanalizačné potrubie z betónu dimenzie VJ DN1000/1500, 

odtok z objektu je cez nové kanalizačné potrubie zo železobetónu dimenzie DN1200. Nové 

kanalizačné potrubie bude do šachty napojené cez skrátený kus potrubia - tento prestupový 

kus sa osadí do debnenia pred betonážou. Staré kanalizačné potrubie sa zabetónuje do 

steny šachty, po odstránení debnenia sa zarovná so stenou šachty. Prestupy pre potrubia 

budú utesnené pomocou bobtnavých bentonitových pások. Prestupy musia byť riešené ako 

vodotesné. 

Šachta sa zasype a obsype zhutnenou štrkodrvou, ako spätná úprava povrchu sa zrealizuje 

konštrukcia električkovej trate. 

 

3.3 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VÝSTAVBE 

3.3.1 ZEMNÉ PRÁCE 

Zemné výkopové práce navrhujeme realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami 

strojným, resp. ručným výkopom pod ochranou záťažného paženia – navrhujú sa pažiace 

boxy. Za konkrétny typ použitého paženia zodpovedá dodávateľ stavebných prác. 

Zemina pre spätný zásyp bude v prípade možnosti uložená vedľa ryhy resp. odvážaná na 

medzi skládku určenú investorom. Navrhujeme otvárať úseky maximálnej dĺžky 15 m. 

Pri zemných prácach dôjde ku križovaniu alebo súbehu s viacerými podzemnými vedeniami. 

Pred zahájením zemných prác je bezpodmienečne nutné zo strany zhotoviteľa stavebných 

prác požiadať majiteľov, resp. správcov všetkých podzemných vedení o ich presné vytýčenie 

v teréne a v mieste predpokladaného križovania zemné práce vykonávať opatrne ručne, 

odkryté vedenia riadne zaistiť a chrániť. Pri realizácii prác je takisto nutné dodržiavať všetky 

pokyny stanovené správcami existujúcich vedení. V situácii sú inžinierske siete zakreslené 

iba orientačne! 

Počas realizácie stavby sa musia dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a opatrenia, aby 

sa predišlo prípadnému ublíženiu na zdraví osôb zúčastnených na stavbe, respektíve iných 

občanov pohybujúcich sa v blízkosti stavby. Zvlášť treba zabezpečiť stavbu počas doby, keď 

sa výstavba kanalizácie nevykonáva (víkendy, noc, sviatky a pod.). Prípadné vstupy do  

domov a objektov dodávateľ prekryje oceľovým plechom, resp. drevenou lávkou. Prístup na 

stavenisko bude po celej dĺžke ohradený fyzickými zábranami. 

 

3.3.2 KANALIZAČNÉ POTRUBIA, MONTÁŽ POTRUBIA 

Gravitačné kanalizačné potrubie verejnej kanalizácie je navrhnuté z kameniny (dimenzie 

DN300-DN800), resp. zo železobetónu s čadičovou výstelkou (dimenzia DN1200). 

Gravitačné kanalizačné potrubie kanalizačných prípojok je navrhnuté z PVC (dimenzie 

DN150, DN200 a DN250). 
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Potrubný systém z kameniny 

Potrubie z kameniny je navrhnuté ako glazované, normálne triedy pevnosti (dimenzia 

DN300-DN600), resp. vysokej triedy pevnosti (dimenzia DN800) nasledovne: 

• DN300 trieda pevnosti 160 s medzným stavom únosnosti vo vrcholovom zaťažení 48 kN/m 

• DN400 trieda pevnosti 160 s medzným stavom únosnosti vo vrcholovom zaťažení 64 kN/m 

• DN500 trieda pevnosti 120 s medzným stavom únosnosti vo vrcholovom zaťažení 60 kN/m 

• DN600 trieda pevnosti 95 s medzným stavom únosnosti vo vrcholovom zaťažení 57 kN/m  

• DN 800 trieda pevnosti 120 s medzným stavom únosnosti vo vrcholovom zaťažení 96 kN/m 

Spojovanie kameninových rúr bude zrealizované s použitím integrovaného spojovacieho 

systému výrobcu potrubia. 

 

Uloženie kanalizačných potrubí z kameniny sa riadi podľa určitých zásad, ktoré sú bližšie 

špecifikované nižšie. 

Po hrubom výkope sa dno ryhy upraví do projektom predpísaného sklonu a zároveň sa 

odstránia všetky nerovnosti dna ryhy, aby dno tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie. 

Podklad sa nesmie prekopať, nakypriť ani inak narušiť (napr. mrazom, vodou a pod.). Strojný 

výkop sa nebude realizovať až po požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať 

ručne. 

Dno ryhy musí byť suché, musí teda byť vždy odvedená akákoľvek voda z výkopu. 

Odvodňovanie nesmie poškodiť lôžko potrubia. Dno ryhy musí byť dostatočne tuhé a 

nenarušené. V prípade, že dno ryhy bolo porušené, je bezpodmienečne nutné vykonať 

opätovné zhutnenie. Dno nesmie obsahovať kamene, skalu alebo iné cudzorodé látky ako 

drevo korene atď. 

Na suché neporušené pevné dno ryhy výkopu sa nasype vrstva sypkej betónovej zmesi 

spodnej vrstvy lôžka, presnú hrúbku vrstvy určuje tabuľka rozmerov uloženia kameninového 

potrubia. Vykoná sa zhutnenie tejto vrstvy vhodným hutniacim mechanizmom, v mieste 

predpokladaného umiestnenia hrdla pokladanej rúry alebo tvarovky sa vyhĺbi jamka. 

Za pomoci lopaty, širokej motyky alebo iného vhodného nástroja sa opatrne vykoná pozdĺžne 

vyprofilovanie spodnej vrstvy lôžka do tvaru žliabku zodpovedajúce vonkajšiemu polomeru 

rúry a vykoná sa kontrola požadovaného spádu a smeru. 

Rúra sa vizuálne skontroluje a následne zavesí na montážny popruh. Vykoná sa nanesenie 

klzného prostriedku na spoj na oboch koncoch rúry. Pri manipuláciách je nutné dbať na 

zásadu nepoškodenia a neznečistenia tesniacich plôch spoja od zeminy, blata, betónovej 

zmesi atď. 
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Vykoná sa navedenie drieku rúry do hrdla a tým jeho vystredenie. Pomocou spojovacieho 

zariadenia, pákového mechanizmu alebo lyžice bagru sa vykoná zasunutie drieku rúry na 

doraz do hrdla. Vykoná sa kontrola smerovej a výškovej orientácie. Pokiaľ je počas 

pokladania nutná korektúra výšky, musí byť výhradne vykonaná v rozsahu podložia rúr, 

avšak nie podložením kusmi muriva, tehlami, betónovými podvalmi alebo drevom. Je nutné 

dbať na to, aby v podloží nevzniklo žiadne miestne rozdielne zhutnenie. Je zakázané 

vykonávať korektúry položeného potrubia údermi alebo tlačením rúr pomocou lyžice bagru. 

Po oboch stranách rúry alebo tvarovky sa rovnomerne nasype betónová zmes tvoriaca hornú 

vrstvu lôžka v hrúbke zodpovedajúcej navrhnutému uhlu uloženia a riadne sa zhutní 

vhodným hutniacim mechanizmom. 

Následne sa vykoná bočný obsyp potrubia, paženie sa povytiahne a následne sa riadne 

zhutní táto vrstva ľahkým hutniacim mechanizmom. Je nutné dbať na zabránenie priameho 

kontaktu pechu s rúrou. Potom sa vykoná krycí obsyp rúr. Zhutnenie tejto vrstvy sa vykoná s 

čo najvyššou opatrnosťou ľahkým hutniacim mechanizmom. Pri hutnení sa vyhýba pohybu 

pechu priamo nad osou uloženého potrubia. Stredné a ťažké hutniace mechanizmy je možné 

použiť len vtedy, ak je výška zásypu väčšia ako 1,0 m. 

Následne sa vykoná hlavný zásyp ryhy výkopu po vrstvách, spôsobom odstraňovania 

paženia a hutnením. Pokládka sa neodporúča vykonávať pri teplotách pod -5 °C. 

Betónové lôžko sa navrhuje z betónu C12/15 pod uhlom 120°, obsyp potrubia zo štrkopiesku 

fr. 0-8 mm, zásyp potrubia z vytriedenej pôvodne vykopanej zeminy (v prípade, ak by 

pôvodne vykopaná zemina nebola vhodná na spätný zásyp, použije sa na tento účel 

štrkodrva ∅ 0-32 mm). Pri obsype a zásype je možné použiť iba materiál, ktorý vylučuje 

mechanické poškodenie potrubia. Na vrch obsypu sa umiestni výstražná fólia s nápisom 

KANALIZÁCIA. 

Hutnenie materiálov obsypu a zásypu sa bude vykonávať po vrstvách max. 200 mm pri 

postupnom vyťahovaní paženia - tak, aby nedošlo k rozvoľneniu už zhutnených vrstiev 

vplyvom odstránenia paženia. 

Zhotoviteľ stavby je povinný sa pri pokládke, hutnení a spájaní rúrok riadiť montážnymi 

predpismi ich výrobcu. 

 

Potrubný systém zo železobetónu 

Kanalizačné potrubie veľkej dimenzie DN1200 je navrhnuté zo železobetónu s čadičovou 

výstelkou. 

Betón kanalizačných rúr bude podľa STN EN 206, pevnostnej triedy C 40/50. Gumové 

tesnenie bude podľa ČSN EN 681-1. Výstelka rúr bude čadičová do polovice profilu rúry 

(uhol 180°). Rúry budú dodávané so zabudovanými manipulačnými úchytmi, ktoré slúžia pre 
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ľahkú a bezpečnú manipuláciu s prvkami a na montáž. Rúry budú s integrovaným 

elastomerovým tesnením zaručujúcim vodotesnosť spoja pri dodržaní výrobcom 

odporúčaného technologického postupu montáže. Vodotesnosť rúr a ich spojov bude 

skúšaná podľa STN EN 1916. 

V trase potrubia stoky C, ktorá je vedená pod električkovou traťou, sa navrhuje 

železobetónové potrubie so zosilnenou výstužou a vyššou únosnosťou (rúry s osvedčením 

od České dráhy, a.s.). 

 

Uloženie kanalizačných potrubí zo železobetónu sa riadi podľa určitých zásad, ktoré sú 

bližšie špecifikované nižšie. 

Po hrubom výkope sa dno ryhy upraví do projektom predpísaného sklonu a zároveň sa 

odstránia všetky nerovnosti dna ryhy, aby dno tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie. 

Podklad sa nesmie prekopať, nakypriť ani inak narušiť (napr. mrazom, vodou a pod.). Strojný 

výkop sa nebude realizovať až po požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať 

ručne. 

Dno ryhy musí byť suché, musí teda byť vždy odvedená akákoľvek voda z výkopu. 

Odvodňovanie nesmie poškodiť lôžko potrubia. Dno ryhy musí byť dostatočne tuhé a 

nenarušené. V prípade, že dno ryhy bolo porušené, je bezpodmienečne nutné vykonať 

opätovné zhutnenie. Dno nesmie obsahovať kamene, skalu alebo iné cudzorodé látky ako 

drevo korene atď. 

Na suché neporušené pevné dno ryhy výkopu sa nasype podsyp zo štrkopiesku fr. 0-8 mm, 

ktorý sa následne zhutní na požadovanú hrúbku 100 mm. Na takto pripravený podsyp sa 

potom zrealizuje lôžko z betónu C12/15 hrúbky 100 mm. Následne sa na betónové lôžko 

osadia betónové pražce (pre každú rúru 2 ks). 

Teraz sa môže začať so samotnou pokládkou rúr. S rúrami sa na stavbe manipuluje 

pomocou samosvorných kliešťou alebo lanových úväzov zavesením rúry do slučiek po 

obvode rúry a s rúrami, ktoré sú opatrené manipulačnými úchytmi s guľovou hlavou, 

pomocou reťazového ukladača s univerzálnymi guľovými spojkami. Je neprípustné 

manipulovať s rúrami za hrdlá a drieky alebo rúry zdvíhať a manipulovať za lanový úväz 

pretiahnutý rúrou. S rúrami je nutné manipulovať tak, aby nedochádzalo k ich nárazovému 

zaťaženiu, k pádu z výšky, gúľaniu alebo šmýkanie na zemi. 

Pred montážou musí byť každá rúra starostlivo očistená a prezretá, najmä driek a hrdlo 

vrátane tesnenia. Všetky poškodené rúry musia byť bezpodmienečne vyradené. 

Zásyp je potrebné vykonávať po vrstvách hrúbky vhodnej podľa typu zeminy a účinnosti 

hutniaceho mechanizmu. Zasypávanie bude vykonávané rovnomerne po oboch stranách 

prefabrikátov súčasne, aby nedošlo k jednostrannému priťažovaniu prefabrikátov. Pri pohybe 
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mechanizmov v okolí zasypávaných rúr musia byť vylúčené dynamické rázy a rýchlosť 

rolovania nesmie prekročiť 5 km/hod. Násyp musí byť kompaktný bez nespojitostí, kaverien a 

pod..  Pri zasypávaní vrcholov prefabrikátov je treba postupovať obozretne a vrstvu 

bezprostredne nad prefabrikátmi hutniť primeraným spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu 

prefabrikátov (napr. šetrné vibrovanie ručne vedenou hutniacou doskou hmotnosti do 100 

kg). V tesnej blízkosti prefabrikátu budú použité iba hutniace mechanizmy s hmotnosťou do 

100 kg – ručne vedené. 

Rúra sa zavesí pomocou zdvíhacieho zariadenia do samosvorných kliešťov, lanových 

úväzov alebo na reťazový ukladač. Na driek a tesnenie rúr sa rovnomerne nanesie súvislá 

vrstva schváleného klzného prostriedku. Namazané časti sa musia chrániť pred nalepením 

nečistôt na mazivo. Nenanesením alebo nedostatočným množstvom klzného prostriedku 

dôjde pri zasúvanie rúry na strhnutie tesnenia a tým na vytvorenie netesného spoja a na 

zvýšenie prácnosti montáže Klzný prostriedok je možné použiť za každého počasia v 

rozmedzí teplôt od -10 °C do + 50 °C. Mráz a teplo neovplyvňujú jeho spracovateľnosť. Je 

možné ho tiež aplikovať na mokrú rúru. 

Rúry sa ukladajú na 2 ks betónových podvalov, navrhuje sa ich montovať pomocou 

reťazového ukladača. 

Pri pokládke sa musí postupovať tak, že hrdlá rúr smerujú proti toku prepravovaného média. 

Na spojenie prvých dvoch rúr sa používa reťazový ukladač s rovnako dlhými (symetrickými) 

úväzkami. Zavesená rúra sa zavedie driekom do hrdla predchádzajúcej rúry, vystredí sa s 

osou pokládky a položí. Následne sa uvoľní úväzok s guľovou spojkou pri hrdle, prepne sa 

na predchádzajúcu rúru opäť na úchyt pri hrdle a celý ukladač so zavesenými rúrami sa 

pozdvihne pomocou zdvíhacieho zariadenia. Na spojenie ďalších rúr sa používa reťazový 

ukladač s asymetrickými úväzkami. Najskôr sa pomocou symetrických úväzkov zavedie 

nasledujúca rúra driekom do hrdla predchádzajúcej rúry, vystredí sa s osou pokládky a 

položí. Následne sa použije reťazový ukladač s asymetrickými úväzkami, kedy kratší úväzok 

sa zapne na úchyt pri drieku montovanej rúry a dlhší úväzok sa zapne na úchyt pri drieku 

poslednej už zmontovanej rúry. Nakoniec sa celý ukladač so zavesenými rúrami pozdvihne 

pomocou zdvíhacieho zariadenia. Je nutné zaistiť osovo súmerné sťahovanie. 

Po montáži rúr s manipulačnými úchytmi je nutné vykonať zatmelenie týchto úchytov 

vhodným vodotesným tmelom na báze cementu. Nedorazenie drieku do hrdla vo vnútri rúry 

do 20 mm nemá negatívny vplyv na vodotesnosť spoja. Montáž rúr za nízkych teplôt je 

ovplyvnená pružnosťou elastomérového tesnenia. S klesajúcou teplotou zvyšuje tesnenie 

svoju tvrdosť, ktorej následkom je potrebná zvýšená sila pri montáži a vyššie zaťaženie na 

hrdlo rúry. Chyby pri pokládke a zároveň nevhodné podmienky pri montáži sa pri nižších 

teplotách násobia a vedú k poškodeniu predovšetkým hrdla rúr. Všeobecne je možné 



25 / 42 

 

montáž vykonávať do -10 °C za dodržania viacerých podmienok - klinové tesnenia skladovať 

pri teplotách ≥ 5 °C, zvýšená kontrola čistoty drieku a hrdla rúry, odstránenie ľadu z ich 

povrchu, nanesenie dostatočnej vrstvy klzného prostriedku na driek a hrdlo rúry. 

Rúry sa po uložení navrhujú obetónovať betónom C12/15 pod uhlom 180°, obsyp potrubia sa 

navrhuje zo štrkopiesku fr. 0-8 mm, zásyp potrubia z vytriedenej pôvodne vykopanej zeminy 

(v prípade, ak by pôvodne vykopaná zemina nebola vhodná na spätný zásyp, použije sa na 

tento účel štrkodrva ∅ 0-32 mm). Pri obsype a zásype je možné použiť iba materiál, ktorý 

vylučuje mechanické poškodenie potrubia. Na vrch obsypu sa umiestni výstražná fólia 

s nápisom KANALIZÁCIA. 

Hutnenie materiálov obsypu a zásypu sa bude vykonávať po vrstvách max. 200 mm pri 

postupnom vyťahovaní paženia - tak, aby nedošlo k rozvoľneniu už zhutnených vrstiev 

vplyvom odstránenia paženia. 

Zhotoviteľ stavby je povinný sa pri pokládke, hutnení a spájaní rúrok riadiť montážnymi 

predpismi ich výrobcu. 

 

Potrubný systém z PVC 

Gravitačné kanalizačné potrubie prípojok sa navrhuje z materiálu PVC SN12 hladké 

plnostenné, dimenzie DN150-DN250. Potrubie bude určené pre gravitačné odvádzanie 

splaškových odpadových vôd 

Uloženie kanalizačných potrubí prípojok z PVC sa riadi podľa určitých zásad, ktoré sú bližšie 

špecifikované nižšie. 

Po hrubom výkope sa dno ryhy upraví do projektom predpísaného sklonu a zároveň sa 

odstránia všetky nerovnosti dna ryhy, aby dno tvorilo spoľahlivý podklad pre potrubie. 

Podklad sa nesmie prekopať, nakypriť ani inak narušiť (napr. mrazom, vodou a pod.). Strojný 

výkop sa nebude realizovať až po požadovanú úroveň, ale dno sa musí dokopať a urovnať 

ručne. 

Dno ryhy musí byť suché, musí teda byť vždy odvedená akákoľvek voda z výkopu. 

Odvodňovanie nesmie poškodiť lôžko potrubia. Dno ryhy musí byť dostatočne tuhé a 

nenarušené. V prípade, že dno ryhy bolo porušené, je bezpodmienečne nutné vykonať 

opätovné zhutnenie. Dno nesmie obsahovať kamene, skalu alebo iné cudzorodé látky ako 

drevo korene atď. 

Na dno ryhy sa nanesie podkladové pieskové lôžko, ktoré sa následne zhutní na hrúbku 100 

mm. 

Nasleduje samotná pokládka a montáž potrubia - nepoškodené rúry sa ukladajú tak, aby po 

celej dĺžke ležali na lôžku (pod spojom sa vytvorí jamka). Rúry sa ukladajú od najnižšieho 

bodu ryhy – hrdlom proti sklonu. 
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Pri pokládke a montáži potrubí je potrebné dodržiavať návody a pokyny od výrobcu potrubia.  

Obsyp potrubia sa zhotovuje bezprostredne po uložení rúr a ich vzájomnom spojení. Materiál 

obsypu – jemný štrkopiesok frakcie ∅0-16 mm sa rozprestrie a zhutní po oboch stranách rúry 

až do výšky 300 mm nad vrchol rúry. Zhutňovanie obsypu priamo nad rúrou v tejto zóne nie 

je prípustné. Na vrch obsypu sa umiestni výstražná fólia s nápisom KANALIZÁCIA.  

Zásyp ryhy sa uskutoční zhutneným materiálom - z vytriedenej pôvodne vykopanej zeminy 

(v prípade, ak by pôvodne vykopaná zemina nebola vhodná na spätný zásyp, použije sa na 

tento účel štrkodrva ∅ 0-32 mm). Pri lôžku, obsype a zásype je možné použiť výlučne iba 

materiál, ktorý vylučuje mechanické poškodenie rúr.   

Hutnenie materiálov obsypu a zásypu sa bude vykonávať po vrstvách max. 200 mm pri 

postupnom vyťahovaní paženia - tak, aby nedošlo k rozvoľneniu už zhutnených vrstiev 

vplyvom odstránenia paženia. 

Zhotoviteľ stavby je povinný sa pri pokládke, hutnení a spájaní rúrok riadiť montážnymi 

predpismi ich výrobcu. 

 

3.3.3 ÚPRAVA POVRCHOV 

Terén narušený výstavbou sa uvedie do pôvodného stavu, resp. do stavu podľa požiadaviek 

vlastníka / správcu pozemku. 

V miestach, kde sa v rámci rekonštrukcie/preložky vodovodných a kanalizačných potrubí 

plánujú v rámci stavby „Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“ vybudovať 

nové spevnené či iné plochy, budú riešiť spätné úpravy povrchov príslušné stavebné objekty 

stavby „Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“. 

V ostatných miestach, sa terén narušený výstavbou sa uvedie do pôvodného stavu 

nasledovne: 

 

Zelený pás 

Pred výkopom sa vykoná odhumusovanie do hĺbky 400 mm, ktoré sa uloží osobitne. Na 

spätný zásyp sa použije pôvodne vykopaná vytriedená zemina a na povrch sa uloží 

uskladnená humusová zemina. Následne sa plocha zatrávni a vykonajú sa záhradnícke 

úpravy resp. sa pôda zrekultivuje. Prekrytie ryhy výkopu je 200 mm na každú stranu ryhy.  

 

Chodník z dlažby 

Skladba povrchu v chodníku z dlažby 

- pôvodná betónová dlažba   60 mm 

- lôžko z drveného kameniva Ø4-8 mm 30 mm 
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- betón C12/15     120 mm 

- štrkodrva fr. 0-32 mm    150 mm 

Prekrytie konštrukčných vrstiev je 200 mm na každú stranu ryhy. Zásyp potrubia sa vyhotoví 

pôvodne vykopanou vytriedenou zeminou. 

 

Asfaltový chodník 

Skladba povrchu asfaltového chodníku 

- obrusná vrstva ACO 8   40 mm 

- spojovací postrek 0,50 kg/m2 

- betón C12/15     120 mm 

- štrkodrva fr. 0-32 mm    150 mm 

Prekrytie konštrukčných vrstiev je 200 mm na každú stranu ryhy, pričom asfaltová vrstva sa 

zrealizuje ešte s ďalším prekrytím 200 mm na každú stranu ryhy. Zásyp potrubia sa vyhotoví 

pôvodne vykopanou vytriedenou zeminou. 

 

Asfaltová cesta 

Skladba povrchu asfaltovej cesty 

- obrusná vrstva ACO 11   50 mm 

- spojovací postrek 0,50 kg/m2 

- ložná vrstva ACL 16    70 mm 

- spojovací postrek 0,50 kg/m2 

- betón C25/30 vrátane kari siete 8/150/150 250 mm 

- štrkodrva fr. 0-32 mm    200 mm 

Prekrytie konštrukčných vrstiev je 200 mm na každú stranu ryhy, pričom ložná asfaltová 

vrstva ACL sa zrealizuje ešte s ďalším prekrytím 200 mm na každú stranu ryhy. Finálna 

obrusná asfaltová vrstva ACO sa zrealizuje na celú šírku jazdného pruhu. Zásyp potrubia sa 

vyhotoví pôvodne vykopanou vytriedenou zeminou. 

 

Električková trať v ulici Špitálska 

Obnova povrchu je detailne riešená v prílohe „D.2.8 Úprava električkovej trate“. 

 

V prípade, ak by sa v rámci stavby narušil povrch iný, ako vyššie popísaný, uvedie sa tento 

povrch do pôvodného stavu, resp. do stavu podľa požiadaviek vlastníka / správcu pozemku.  
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Pri úprave povrchov je nutné dodržať podmienky a požiadavky správcov. Výstavbu 

vodovodnej siete je nutné koordinovať so stavbou „Modernizácia električkových tratí 

Ružinovská radiála“ ako celok. 

 

4. DOČASNÉ PREČERPÁVANIE ODPADOVÝCH VÔD 

Keďže sa trasa zrekonštruovanej kanalizácie navrhuje z časti aj v trase pôvodnej existujúcej 

kanalizácie, bude v týchto miestach počas výstavby potrebné dočasné prečerpávanie 

odpadových vôd. 

Bude zaistené priebežné prečerpávanie odpadovej vody z vyššie ležiacich úsekov - tieto 

vody budú v priebehu realizácie provizórne prečerpávané do existujúcich funkčných úsekov 

kanalizácie, prípadne do kanalizačných stôk už existujúcich napr. pomocou tesniacich vakov 

a kalových čerpadiel. 

Po celú dobu realizácie rekonštrukcie kanalizácie bude nutné zachovať odvádzanie 

odpadových vôd z napojených nehnuteľností a preto budú tieto vody z prípojok krátkodobo 

prečerpávané do existujúcich funkčných úsekov kanalizácií. Na dočasné čerpanie 

splaškových vôd z prípojok bude použitá čerpacia súprava, ktorá sa bude skladať z čerpadla 

a výtlačného potrubia DN100 v dĺžke cca 50 m (možno použiť aj viac takýchto úprav). Po 

celú dobu rekonštrukcie musí byť dodávateľom stavby zabezpečené hygienicky nezávadné 

odvádzanie odpadových vôd. 

 

5. KRIŽOVANIE EXISTUJÚCICH OBJEKTOV  

5.1 KRIŽOVANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ 

Pri výstavbe kanalizácie nastane križovanie s existujúcimi inžinierskymi vedeniami. 

Existujúce inžinierske siete sú v projektovej dokumentácii zakreslené na základe 

informatívnych zákresov od jednotlivých správcov. Pred zahájením zemných prác je 

bezpodmienečne nutné zo strany zhotoviteľa stavebných prác požiadať majiteľov, resp. 

správcov všetkých podzemných vedení v území o ich presné vytýčenie v teréne a v mieste 

predpokladaného križovania zemné práce vykonávať opatrne ručne, odkryté vedenia riadne 

zaistiť a chrániť.  

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať minimálne 

odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a TPP 90601. Zároveň je nutné rešpektovať 

ochranné pásma inžinierskych sietí v zmysle platných STN a požiadaviek správcov 

jednotlivých vedení. 

Pri križovaní s nadzemnými vedeniami NN je potrebné vykonávať ručné výkopy alebo 

zabezpečiť vypnutie el. vedenia, prípadne stabilne zabezpečiť stĺpy. 
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Zhotoviteľ si overí presnú polohu existujúcich zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stavebné 

práce alebo byť nimi dotknuté (ovplyvnené). Výkopové práce v blízkosti vedení budú 

vykonávané ručným spôsobom. Kopané sondy budú realizované ručným spôsobom. 

Všetky značkovacie farby používané pre dočasné označenie inžinierskych sietí budú mať 

krátkodobú trvanlivosť, budú bezolovnaté, biologicky odbúrateľné a budú špecifikované, ako 

farby, ktoré v bežnej prevádzke vymiznú približne za 10 týždňov. 

 

5.2 KRIŽOVANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII 

Pri výstavbe stokovej siete nastane križovanie miestnych komunikácii, jedná sa o asfaltové 

cesty a asfaltové chodníky. Tieto križovania sa navrhujú zrealizovať v otvorenom výkope 

prekopaním. Terén sa následne uvedie do pôvodného stavu. 

 

5.3 KRIŽOVANIE ELEKTRIČKOVEJ TRATE – OTVORENÝ VÝKOP 

Pri výstavbe stokovej siete nastane križovanie električkovej trate na viacerých miestach 

v ulici Krížna a v ulici Špitálska. Nakoľko sa v týchto miestach bude v rámci stavby 

„Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála“ meniť konštrukcia električkovej trate a 

počas výstavby bude výluka jazdy električiek v území, je možné tieto križovania zrealizovať 

v otvorenom výkope. Križovania sú navrhnuté v zmysle STN 75 5630. 

Predmetné križovania sú navrhnuté uložením kanalizačného potrubia do položenej chráničky 

zo sklolaminátu. Uloženie potrubia chráničky je obdobné ako v prípade vodovodného 

potrubia. 

Potrubie chráničiek sa navrhuje z odstredivo liateho sklolaminátu, spojky FWC (symetrická 

spojka s celoprofilovým gumovým tesnením, dvojité tesnenie na každej strane spojky), 

dimenzia chráničky podľa dimenzie kanalizačného potrubia. 

Kanalizačné potrubia budú do chráničiek zasunuté pomocou klzných objímok, po osadení 

potrubia sa voľné konce chráničiek utesnia gumovou tesniacou manžetou patričnej dimenzie.  

Podchod pod električkovou traťou je nutné realizovať v zmysle platných STN a požiadaviek 

správcu komunikácie a električkovej trati. Križovania sú navrhnuté s ohľadom na plánovanú 

polohu električkovej trate v rámci stavby „Modernizácia električkových tratí Ružinovská 

radiála“.  

V prípade križovania električkovej trate v križovatke ulíc Špitálska x 29. augusta sa 

konštrukcia električkovej trate uvedie do pôvodného stavu, ktorý rieši príloha „D.2.8 Úprava 

električkovej trate“. 

V rámci stokovej siete sa navrhujú nasledovné križovania električkovej trate v otvorenom 

výkope: 
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Kanalizácia 
Potrubie 

kanalizácie 
Potrubie 

chráničky 
Dĺžka 

chráničky [m] 

stoka A BET DN1200 SKL D2047x85 10,44 

stoka BA KAM DN400 SKL D752x30 10,10 

prepoj K3 KAM DN300 SKL D616x25 10,84 

prepoj K4 KAM DN400 SKL D752x30 25,12 

prepoj K6 KAM DN400 SKL D752x30 17,81 

prepoj K7 KAM DN400 SKL D752x30 7,08 

prepoj K8 KAM DN800 SKL D1434x61 8,75 

 

V prípade križovania navrhovanej stoky C s električkovou traťou sa kanalizačné potrubie 

nenavrhuje umiestniť do chráničiek, ale navrhuje sa použiť železobetónové kanalizačné 

potrubie so zvýšenou únosnosťou. 

 

6. SKÚŠKY VODOTESNOSTI 

Pred odovzdaním stavebného diela a uvedením do prevádzky je potrebné vykonať 

predpísané skúšky vodotesnosti siete a objektov na nej. Samotná skúška sa prevedie podľa 

STN EN 1610 „Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk“.  

Skúšanie tesnosti potrubia, vstupných šácht a revíznych komôr sa musí vykonať buď 

vzduchom (metóda L) alebo vodou (metóda W). Smie sa vykonať samostatné skúšanie rúr a 

tvaroviek, vstupných šácht a revíznych komôr, napr. rúr, vzduchom a vstupných šácht vodou 

alebo vzduchom. V prípade metódy L je počet opráv a opakovaných skúšok po 

nevyhovujúcich výsledkoch neobmedzený. V prípade nevyhovujúcej jednotlivej alebo 

pokračujúcej skúšky vzduchom je dovolené vykonať skúšky vodou a samotný výsledok 

skúšky vodou je rozhodujúci. 

Zápis o skúške vodotesnosti, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť 

neoddeliteľnú prílohu z preberacieho konania. Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po 

úspešnom absolvovaní skúšok vodotesnosti. 

 

7. BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Dodávateľ stavby sa bude riadiť pri výstavbe platnými bezpečnostnými a hygienickými 

predpismi, zákonmi a vyhláškami, bude dbať na to, aby obsluhu strojov a zariadení 

vykonávali iba patrične preškolení a kvalifikovaní pracovníci. Všetci pracovníci budú používať 

patričné pracovné a bezpečnostné pomôcky, budú zoznámení s predpismi BOZP, predpismi 

pre zaobchádzanie s elektrozariadeniami, pokyny na poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch a 

pod. Všetci zamestnanci zhotoviteľa musia byť pod pravidelnou lekárskou kontrolou. 
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8. BÚRACIE PRÁCE 

Súčasťou stavby sú aj búracie práce, ktoré riešia odstránenie existujúceho kanalizačného 

potrubia – predmet rekonštrukcie a preložky. 

Tieto práce budú zahŕňať zrušenie existujúceho kanalizačného potrubia. V prípade, ak sa 

potrubie nebude nachádzať vo výkope pre novopokladané potrubie, staré potrubie sa zafúka 

ľahkou betónovou zmesou, kanalizačné šachty sa vyčistia, rozoberú do hĺbky 1,0 m pod 

terén a zasypú sa. V prípade výskytu existujúceho potrubia vo výkope pre novopokladané 

potrubie sa staré potrubie vrátane šachiet demontuje a odstráni. 

 

9. MANIPULÁCIA S ODPADMI 

Všetky odpady vzniknuté pri výstavbe, respektíve pri prevádzke budú riadne vyvážané a 

likvidované na riadené skládky odpadov organizácií, ktoré majú oprávnenie nakladať s 

odpadmi. V prípade, ak to bude možné, využije sa stavebný odpad vždy prednostne na 

recykláciu. 

 

10. REKAPITULÁCIA NAVRHOVANEJ STAVBY 

Gravitačné potrubia verejnej kanalizácie 

Potrubia verejnej kanalizácie 

Označenie Profil [mm] Materiál Dĺžka [m] 
Dĺžka 

celkom [m] 

stoka A 
DN500 kamenina 48,37 

127,00 
DN1200 betón+čadič 180° 78,63 

stoka AA 

DN400 kamenina 16,29 

566,97 
DN500 kamenina 96,74 

DN600 kamenina 343,15 

DN800 kamenina 110,79 

stoka B DN400 kamenina 182,90 182,90 

stoka BA DN400 kamenina 99,92 99,92 

stoka C DN1200 betón+čadič 180° 191,50 191,50 

 prepoj K1 DN800 kamenina 12,86 12,86 

 prepoj K2 DN300 kamenina 24,39 24,39 

 prepoj K3 DN300 kamenina 35,51 35,51 

 prepoj K4 DN400 kamenina 42,56 42,56 

 prepoj K5 
DN600 kamenina 2,29 

52,66 
DN800 kamenina 50,37 

 prepoj K6 DN400 kamenina 22,33 22,33 

 prepoj K7 DN400 kamenina 12,50 12,50 

 prepoj K8 DN800 kamenina 56,85 56,85 

SPOLU POTRUBIA VEREJNEJ KANALIZÁCIE 1427,95 m 



32 / 42 

 

Kanalizačné šachty na verejnej kanalizácii 

Veľkosť Počet [ks]  Veľkosť Počet [ks]  Veľkosť Počet [ks] 

DN1000 25  1000x1000 3  atyp 3 

DN1200 7  1200x1200 2      

DN1500 7  1800x1800 4      

 

Sumár chráničiek na verejnom vodovode 

Kanalizácia 
Potrubie 

kanalizácie 
Potrubie 

chráničky 
Dĺžka 

chráničky [m] 

stoka A BET DN1200 SKL D2047x85 10,44 

stoka BA KAM DN400 SKL D752x30 10,10 

prepoj K3 KAM DN300 SKL D616x25 10,84 

prepoj K4 KAM DN400 SKL D752x30 25,12 

prepoj K6 KAM DN400 SKL D752x30 17,81 

prepoj K7 KAM DN400 SKL D752x30 7,08 

prepoj K8 KAM DN800 SKL D1434x61 8,75 

 

Kanalizačné prípojky 

Potrubia kanalizačných prípojok 

Profil [mm] Materiál Počet [ks] 
Dĺžka 

celkom [m] 

DN200 PVC SN12 288  3052,71 

 

11. ZÁVER 

Pri stavbe je zhotoviteľ povinný rešpektovať všetky súvisiace predpisy, zákony, vyhlášky a 

technické normy STN, STN EN, TNV a TPP v platnom znení. 

V rámci projektovej prípravy stavby nebol realizovaný podrobný inžiniersko-geologický 

prieskum ani hydrogeologický prieskum územia. Neboli realizované kopané sondy za účelom 

overenia existujúcich inžinierskych sietí v lokalite.  

Zhotoviteľ je pred vlastnou stavbou povinný overiť existujúce výškové a polohopisné pomery, 

vrátane ďalších údajov, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii. Ak sa počas stavby 

vyskytnú nejasnosti či zmeny oproti predpokladom v predloženej projektovej dokumentácii, je 

zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať projektanta a investora a vyžiadať si jeho 

stanovisko. 

Pred začatím vlastnej stavby je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 

existujúcich inžinierskych sietí a to aj vrátane všetkých inžinierskych sietí, ktoré neboli v čase 

spracovania projektovej dokumentácie známe a nie sú zakreslené v situácii, aby nedošlo k 

ich poškodeniu. 
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Súčasťou odovzdania a prevzatia stavby bude doklad o vykonaní skúšok vodotesnosti, 

skúšok hutnenia, kamerová prehliadka potrubia, geodetické zameranie vykonaného diela, 

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a prevádzkový poriadok. 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v stupni pre zmenu stavby pred dokončením a 

realizáciu stavby, pričom nenahrádza montážnu, ani dodávateľskú projektovú dokumentáciu. 

 

 

Vypracoval: Ing. Boris Pomothy 

Dátum: september 2024 
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12. PRÍLOHY 

12.1 ZOZNAM SÚRADNÍC 

Súradnicový systém S-JTSK 

stoka A  stoka C 

Bod X Y  Bod X Y 

S1 1279722,800 572323,313  S40 1280306,511 572978,275 

S2 1279691,602 572328,597  S41 1280303,190 572970,167 

S3 1279681,563 572330,297  S42 1280295,909 572966,900 

S4 1279665,383 572340,127  S43 1280290,520 572964,643 

S5 1279650,109 572349,406  S44 1280246,354 572946,145 

S6 1279637,256 572354,601  S45 1280200,389 572926,487 

S7 1279618,762 572383,734  S46 1280185,087 572918,490 

    S47 1280174,779 572912,206 

stoka AA  S48 1280134,798 572900,340 

Bod X Y     
S2 1279691,602 572328,597  prepoj K1 

S8 1279692,567 572344,518  Bod X Y 

S9 1279723,535 572376,951  S5 1279650,109 572349,406 

S10 1279757,984 572413,192  S21 1279656,788 572360,400 

S11 1279791,799 572450,032     
S12 1279818,843 572482,819  prepoj K2 

S13 1279853,275 572519,067  Bod X Y 

S14 1279887,083 572555,823  S11 1279791,800 572450,034 

S15 1279911,953 572582,942  S22 1279809,627 572433,385 

S16 1279929,247 572601,799     
S17 1279955,351 572630,899  prepoj K3 

S18 1279988,636 572667,171  Bod X Y 

S19 1280020,735 572701,151  S11 1279791,800 572450,034 

S20 1280055,101 572737,454  S23 1279782,271 572458,913 

S36 1280068,454 572746,795  S24 1279765,118 572473,445 

       
stoka B  prepoj K4 

Bod X Y  Bod X Y 

S30 1280080,170 572741,246  S14 1279887,083 572555,823 

S31 1280092,189 572766,622  S25 1279855,760 572584,633 

S32 1280106,794 572793,460     
S33 1280130,365 572837,556  prepoj K5 

S34 1280144,705 572863,907  Bod X Y 

S35 1280165,865 572902,789  S26 1279923,724 572579,389 

    S27 1279916,894 572584,908 

stoka BA  S28 1279888,773 572554,272 

Bod X Y  S14 1279887,083 572555,823 

S30 1280080,170 572741,246     
S36 1280068,454 572746,795  prepoj K6 

S37 1280054,022 572758,814  Bod X Y 

S38 1280072,866 572784,366  S15 1279911,953 572582,942 

S39 1280094,422 572813,728  S29 1279895,493 572598,037 
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prepoj K7  prepoj K8 

Bod X Y  Bod X Y 

S42 1280295,909 572966,900  S46 1280185,087 572918,490 

S48 1280288,352 572976,853  S50 1280176,105 572935,663 

    S51 1280187,719 572971,290 

 

12.2 EVIDENCIA KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK 
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KPn1 2,12 137,25 134,04 BET DN1200 PVC DN200 19,44 

KP1 7,52 137,28 134,05 BET DN1200 PVC DN200 24,68 

KPn2 21,58 137,36 134,10 BET DN1200 PVC DN200 4,63 

KPn3 26,93 137,39 134,12 BET DN1200 PVC DN200 58,32 

KPn3.1 - - - - - PVC DN200 0,80 

KPn3.2 - - - - - PVC DN200 0,87 

KP2 43,38 137,53 134,17 BET DN1200 PVC DN200 46,19 

KP3 60,76 137,49 134,22 BET DN1200 PVC DN200 14,35 

KPn4 65,09 137,43 134,30 BET DN1200 PVC DN200 11,20 

KPs1 66,27 137,44 134,32 BET DN1200 PVC DN200 35,09 

KPn5 70,35 137,47 134,40 BET DN1200 PVC DN200 31,09 

KPn5.1 - - - - - PVC DN200 1,16 

KPs2 71,70 137,47 134,42 BET DN1200 PVC DN200 31,24 

KPs3 73,62 137,49 134,45 BET DN1200 PVC DN200 16,98 

KPn6 75,30 137,50 134,48 BET DN1200 PVC DN200 8,14 

KPs4 76,36 137,51 134,50 BET DN1200 PVC DN200 4,68 

KP4 81,91 137,57 134,59 KAM DN500 PVC DN200 15,02 

KP5 84,57 137,60 134,63 KAM DN500 PVC DN200 11,24 

KP6 85,73 137,61 134,65 KAM DN500 PVC DN200 12,09 

KPn7 89,72 137,65 134,70 KAM DN500 PVC DN200 7,27 

KP7 90,47 137,65 134,72 KAM DN500 PVC DN200 10,56 

KPs5 91,18 137,65 134,73 KAM DN500 PVC DN200 22,59 

KP8 100,77 137,63 134,86 KAM DN500 PVC DN200 10,91 

KPn8 102,04 137,62 134,88 KAM DN500 PVC DN200 5,58 

KPn9 105,13 137,60 134,93 KAM DN500 PVC DN200 12,47 

KP9 113,57 137,66 135,05 KAM DN500 PVC DN200 10,79 

         
stoka AA 
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KPn10 12,73 137,38 134,15 KAM DN800 PVC DN200 4,01 

KPs6 25,35 137,41 134,18 KAM DN800 PVC DN200 6,28 

KP10 26,60 137,41 134,18 KAM DN800 PVC DN200 25,37 

KPn11 27,63 137,41 134,18 KAM DN800 PVC DN200 18,21 
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KPs7 29,07 137,42 134,19 KAM DN800 PVC DN200 20,17 

KPn12 29,75 137,42 134,19 KAM DN800 PVC DN200 2,03 

KP11 34,52 137,41 134,20 KAM DN800 PVC DN200 9,48 

KP12 41,21 137,40 134,21 KAM DN800 PVC DN200 9,86 

KP13 42,67 137,40 134,21 KAM DN800 PVC DN200 23,30 

KPn13 47,57 137,39 134,22 KAM DN800 PVC DN200 18,26 

KPn14 48,12 137,39 134,22 KAM DN800 PVC DN200 3,74 

KP14 50,07 137,39 134,23 KAM DN800 PVC DN200 9,29 

KP15 58,68 137,40 134,24 KAM DN800 PVC DN200 9,12 

KPn15 59,51 137,40 134,25 KAM DN800 PVC DN200 3,72 

KP16 61,91 137,40 134,25 KAM DN800 PVC DN200 23,42 

KP17 62,73 137,40 134,25 KAM DN800 PVC DN200 9,04 

KPn16 67,83 137,41 134,26 KAM DN800 PVC DN200 19,00 

KPn17 68,58 137,41 134,26 KAM DN800 PVC DN200 1,72 

KPs8 69,43 137,41 134,26 KAM DN800 PVC DN200 4,19 

KP18 75,59 137,45 134,28 KAM DN800 PVC DN200 7,47 

KP19 75,80 137,45 134,28 KAM DN800 PVC DN200 23,34 

KPs9 78,34 137,47 134,28 KAM DN800 PVC DN200 20,08 

KP20 79,12 137,48 134,28 KAM DN800 PVC DN200 23,34 

KPn18 85,58 137,52 134,30 KAM DN800 PVC DN200 18,93 

KPs10 86,58 137,53 134,30 KAM DN800 PVC DN200 20,38 

KPs11 88,23 137,54 134,30 KAM DN800 PVC DN200 3,82 

KPn19 89,23 137,55 134,30 KAM DN800 PVC DN200 1,87 

KP21 90,09 137,55 134,30 KAM DN800 PVC DN200 23,35 

KP22 92,18 137,55 134,31 KAM DN800 PVC DN200 7,01 

KP23 103,55 137,52 134,33 KAM DN800 PVC DN200 23,36 

KP24 105,55 137,52 134,33 KAM DN800 PVC DN200 23,36 

KPs12 108,35 137,51 134,34 KAM DN800 PVC DN200 7,56 

KP25 111,80 137,51 134,35 KAM DN600 PVC DN200 23,41 

KP26 115,35 137,50 134,36 KAM DN600 PVC DN200 23,29 

KP27 116,75 137,50 134,36 KAM DN600 PVC DN200 6,68 

KP28 117,40 137,49 134,36 KAM DN600 PVC DN200 6,67 

KP29 127,21 137,47 134,38 KAM DN600 PVC DN200 6,61 

KP30 131,08 137,47 134,39 KAM DN600 PVC DN200 6,59 

KP31 133,59 137,46 134,40 KAM DN600 PVC DN200 22,94 

KPs13 134,15 137,46 134,40 KAM DN600 PVC DN200 3,45 

KPn20 135,15 137,46 134,40 KAM DN600 PVC DN200 2,27 

KPn21 137,20 137,46 134,41 KAM DN600 PVC DN200 18,45 

KPs14 138,20 137,46 134,41 KAM DN600 PVC DN200 19,32 

KP32 146,59 137,44 134,43 KAM DN600 PVC DN200 6,65 

KP33 152,97 137,45 134,44 KAM DN600 PVC DN200 22,86 

KPs15 155,37 137,46 134,45 KAM DN600 PVC DN200 19,39 

KP34 156,11 137,46 134,45 KAM DN600 PVC DN200 7,85 

KPn22 158,56 137,46 134,46 KAM DN600 PVC DN200 2,41 

KP35 165,27 137,48 134,47 KAM DN600 PVC DN200 6,94 
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KP36 165,82 137,49 134,47 KAM DN600 PVC DN200 6,97 

KPs16 167,88 137,49 134,48 KAM DN600 PVC DN200 3,83 

KP37 168,33 137,49 134,48 KAM DN600 PVC DN200 7,07 

KP38 168,93 137,49 134,48 KAM DN600 PVC DN200 22,18 

KP39 171,38 137,50 134,49 KAM DN600 PVC DN200 7,26 

KP40 176,97 137,51 134,50 KAM DN600 PVC DN200 21,68 

KPs17 184,19 137,51 134,52 KAM DN600 PVC DN200 17,70 

KP41 184,98 137,51 134,52 KAM DN600 PVC DN200 7,79 

KP42 185,76 137,51 134,52 KAM DN600 PVC DN200 21,00 

KP43 186,57 137,51 134,52 KAM DN600 PVC DN200 7,86 

KPn23 188,29 137,51 134,53 KAM DN600 PVC DN200 2,41 

KPn24 189,46 137,51 134,53 KAM DN600 PVC DN200 14,58 

KP44 195,25 137,51 134,54 KAM DN600 PVC DN200 8,34 

KPs18 199,13 137,51 134,55 KAM DN600 PVC DN200 5,86 

KP45 200,83 137,51 134,56 KAM DN600 PVC DN200 8,66 

KPs19 205,97 137,51 134,57 KAM DN600 PVC DN200 16,07 

KP46 207,22 137,51 134,57 KAM DN600 PVC DN200 8,71 

KPn25 207,85 137,51 134,57 KAM DN600 PVC DN200 13,73 

KPn26 208,55 137,51 134,57 KAM DN600 PVC DN200 3,60 

KP47 211,51 137,51 134,58 KAM DN600 PVC DN200 8,59 

KP48 214,45 137,51 134,59 KAM DN600 PVC DN200 19,68 

KP49 216,75 137,52 134,59 KAM DN600 PVC DN200 19,68 

KP50 218,68 137,52 134,60 KAM DN600 PVC DN200 8,39 

KP51 226,17 137,53 134,61 KAM DN600 PVC DN200 8,18 

KPn27 226,92 137,53 134,62 KAM DN600 PVC DN200 13,78 

KPn28 227,61 137,53 134,62 KAM DN600 PVC DN200 3,43 

KP52 228,34 137,53 134,62 KAM DN600 PVC DN200 8,24 

KPs20 233,47 137,54 134,63 KAM DN600 PVC DN200 4,88 

KP53 236,23 137,55 134,64 KAM DN600 PVC DN200 8,31 

KP54 243,00 137,55 134,65 KAM DN600 PVC DN200 19,73 

KP55 243,94 137,55 134,66 KAM DN600 PVC DN200 8,17 

KP56 244,60 137,55 134,66 KAM DN600 PVC DN200 8,16 

KP57 245,11 137,55 134,66 KAM DN600 PVC DN200 19,73 

KPn29 247,41 137,55 134,66 KAM DN600 PVC DN200 14,05 

KPn30 248,11 137,55 134,67 KAM DN600 PVC DN200 3,46 

KP58 251,37 137,55 134,67 KAM DN600 PVC DN200 7,97 

KP59 257,18 137,56 134,69 KAM DN600 PVC DN200 19,65 

KPs21 258,77 137,56 134,69 KAM DN600 PVC DN200 15,73 

KP60 260,93 137,57 134,70 KAM DN600 PVC DN200 7,88 

KPn31 261,68 137,57 134,70 KAM DN600 PVC DN200 1,48 

KPn32 264,21 137,57 134,70 KAM DN600 PVC DN200 14,02 

KP61 264,83 137,57 134,70 KAM DN600 PVC DN200 7,80 

KP62 266,20 137,58 134,71 KAM DN600 PVC DN200 7,69 

KP63 267,62 137,58 134,71 KAM DN600 PVC DN200 7,64 

KPs22 268,37 137,58 134,71 KAM DN600 PVC DN200 4,67 
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KPs23 271,68 137,59 134,72 KAM DN600 PVC DN200 6,17 

KPn33 272,46 137,59 134,72 KAM DN600 PVC DN200 14,03 

KPs24 273,24 137,59 134,72 KAM DN600 PVC DN200 15,85 

KPn34 280,62 137,61 134,74 KAM DN600 PVC DN200 1,73 

KPn35 281,22 137,61 134,74 KAM DN600 PVC DN200 12,04 

KP64 282,78 137,61 134,75 KAM DN600 PVC DN200 19,24 

KPs25 286,37 137,62 134,76 KAM DN600 PVC DN200 4,40 

KPs26 298,32 137,62 134,78 KAM DN600 PVC DN200 4,78 

KP65 306,50 137,59 134,80 KAM DN600 PVC DN200 12,35 

KPn36 315,57 137,61 134,82 KAM DN600 PVC DN200 12,07 

KP66 317,61 137,61 134,83 KAM DN600 PVC DN200 15,32 

KPs27 323,54 137,63 134,84 KAM DN600 PVC DN200 14,83 

KP67 325,90 137,63 134,85 KAM DN600 PVC DN200 28,99 

KP68 337,31 137,64 134,87 KAM DN600 PVC DN200 18,67 

KPs28 343,59 137,64 134,89 KAM DN600 PVC DN200 2,54 

KPn37 346,33 137,64 134,89 KAM DN600 PVC DN200 1,80 

KPs29 346,81 137,64 134,89 KAM DN600 PVC DN200 14,82 

KP69 350,28 137,63 134,90 KAM DN600 PVC DN200 18,58 

KPs30 353,83 137,63 134,91 KAM DN600 PVC DN200 4,77 

KP70 359,22 137,65 134,92 KAM DN600 PVC DN200 7,93 

KP71 360,00 137,65 134,92 KAM DN600 PVC DN200 7,79 

KP72 360,44 137,65 134,92 KAM DN600 PVC DN200 18,66 

KPn38 361,43 137,65 134,93 KAM DN600 PVC DN200 1,43 

KP73 362,07 137,65 134,93 KAM DN600 PVC DN200 7,89 

KPn39 362,68 137,65 134,93 KAM DN600 PVC DN200 12,19 

KPs31 363,28 137,65 134,93 KAM DN600 PVC DN200 2,35 

KP74 363,71 137,65 134,93 KAM DN600 PVC DN200 7,94 

KP75 364,57 137,65 134,93 KAM DN600 PVC DN200 18,73 

KPs32 366,40 137,65 134,94 KAM DN600 PVC DN200 6,17 

KP76 371,21 137,66 134,95 KAM DN600 PVC DN200 7,97 

KP77 373,46 137,66 134,95 KAM DN600 PVC DN200 19,23 

KPn40 376,20 137,66 134,96 KAM DN600 PVC DN200 3,51 

KPn41 376,67 137,66 134,96 KAM DN600 PVC DN200 13,95 

KP78 377,44 137,66 134,96 KAM DN600 PVC DN200 19,18 

KP79 380,07 137,66 134,97 KAM DN600 PVC DN200 8,03 

KPn42 387,80 137,68 134,98 KAM DN600 PVC DN200 3,51 

KPn43 388,50 137,68 134,98 KAM DN600 PVC DN200 13,91 

KP80 391,59 137,68 134,99 KAM DN600 PVC DN200 8,11 

KP81 393,77 137,68 135,00 KAM DN600 PVC DN200 8,18 

KPs33 394,92 137,69 135,00 KAM DN600 PVC DN200 5,46 

KP82 396,78 137,69 135,00 KAM DN600 PVC DN200 8,14 

KPn44 397,19 137,69 135,00 KAM DN600 PVC DN200 3,44 

KP83 397,72 137,69 135,00 KAM DN600 PVC DN200 19,02 

KPn45 398,16 137,69 135,00 KAM DN600 PVC DN200 13,72 

KPs34 398,58 137,69 135,01 KAM DN600 PVC DN200 5,06 
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KPs35 400,88 137,69 135,01 KAM DN600 PVC DN200 13,04 

KPn46 403,71 137,70 135,02 KAM DN600 PVC DN200 14,30 

KPn47 405,76 137,70 135,02 KAM DN600 PVC DN200 3,48 

KP84 406,26 137,70 135,02 KAM DN600 PVC DN200 19,07 

KP85 406,81 137,70 135,02 KAM DN600 PVC DN200 8,26 

KP86 408,41 137,70 135,03 KAM DN600 PVC DN200 19,46 

KP87 414,36 137,71 135,04 KAM DN600 PVC DN200 8,34 

KPn48 420,26 137,71 135,05 KAM DN600 PVC DN200 3,41 

KPn49 421,01 137,71 135,05 KAM DN600 PVC DN200 13,65 

KP88 421,93 137,71 135,06 KAM DN600 PVC DN200 19,17 

KPs36 428,27 137,72 135,07 KAM DN600 PVC DN200 5,26 

KP89 430,10 137,72 135,07 KAM DN600 PVC DN200 8,46 

KP90 434,66 137,73 135,08 KAM DN600 PVC DN200 19,24 

KP91 436,61 137,73 135,09 KAM DN600 PVC DN200 19,12 

KP92 437,25 137,74 135,09 KAM DN600 PVC DN200 8,48 

KP93 438,23 137,74 135,09 KAM DN600 PVC DN200 8,48 

KP94 438,89 137,74 135,09 KAM DN600 PVC DN200 19,28 

KPn50 439,39 137,74 135,09 KAM DN600 PVC DN200 3,35 

KPn51 441,51 137,74 135,10 KAM DN600 PVC DN200 13,88 

KP95 448,87 137,76 135,11 KAM DN600 PVC DN200 19,21 

KP96 452,22 137,77 135,12 KAM DN600 PVC DN200 18,95 

KP97 455,62 137,77 135,13 KAM DN500 PVC DN200 19,10 

KPs37 457,76 137,77 135,13 KAM DN500 PVC DN200 5,20 

KP98 459,34 137,78 135,14 KAM DN500 PVC DN200 8,40 

KP99 464,62 137,78 135,15 KAM DN500 PVC DN200 8,32 

KPs38 465,71 137,78 135,15 KAM DN500 PVC DN200 13,12 

KPn52 466,63 137,78 135,15 KAM DN500 PVC DN200 14,20 

KPn53 470,54 137,78 135,16 KAM DN500 PVC DN200 3,39 

KP100 472,70 137,79 135,16 KAM DN500 PVC DN200 8,20 

KP101 478,01 137,80 135,18 KAM DN500 PVC DN200 19,42 

KPn54 485,03 137,91 135,19 KAM DN500 PVC DN200 1,41 

KPn55 485,53 137,92 135,19 KAM DN500 PVC DN200 13,61 

KPs39 496,82 138,02 135,22 KAM DN500 PVC DN200 5,94 

KPs40 497,49 138,02 135,22 KAM DN500 PVC DN200 12,17 

KPn56 506,42 137,99 135,24 KAM DN500 PVC DN200 3,42 

KPn57 507,17 138,00 135,24 KAM DN500 PVC DN200 13,60 

KP102 520,72 138,02 135,27 KAM DN500 PVC DN200 16,89 

KPn58 522,74 138,03 135,27 KAM DN500 PVC DN200 11,60 

KPn59 524,04 138,03 135,27 KAM DN500 PVC DN200 3,42 

KP103 526,92 138,04 135,28 KAM DN500 PVC DN200 14,82 

KP104 531,66 138,05 135,29 KAM DN500 PVC DN200 9,65 

KP105 533,62 138,05 135,29 KAM DN500 PVC DN200 14,97 

KPn60 537,18 138,06 135,30 KAM DN500 PVC DN200 1,51 

KP106 537,68 138,05 135,30 KAM DN500 PVC DN200 15,03 

KPn61 538,74 138,04 135,31 KAM DN500 PVC DN200 11,60 
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KPs41 542,68 137,98 135,31 KAM DN500 PVC DN200 5,78 

KP107 546,34 137,93 135,32 KAM DN500 PVC DN200 9,30 

KP108 548,26 137,90 135,33 KAM DN500 PVC DN200 15,17 

KP109 551,68 137,87 135,33 KAM DN400 PVC DN200 15,48 

KPs42 556,65 137,86 135,34 KAM DN400 PVC DN200 13,51 
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KPn62 8,46 137,59 134,95 KAM DN400 PVC DN200 6,10 

KPn63 21,18 137,69 135,11 KAM DN400 PVC DN200 5,37 

KP110 21,81 137,69 135,11 KAM DN400 PVC DN200 9,28 

KP111 31,28 137,75 135,22 KAM DN400 PVC DN200 9,60 

KPn64 31,99 137,75 135,23 KAM DN400 PVC DN200 5,75 

KPn65 41,49 137,81 135,33 KAM DN400 PVC DN200 5,75 

KP112 50,68 137,87 135,42 KAM DN400 PVC DN200 9,67 

KPn66 51,49 137,87 135,43 KAM DN400 PVC DN200 5,75 

KPn67 61,45 138,03 135,51 KAM DN400 PVC DN200 5,77 

KPn68 71,45 138,14 135,55 KAM DN400 PVC DN200 5,85 

KP113 72,66 138,15 135,55 KAM DN400 PVC DN200 9,75 

KP114 77,76 138,17 135,57 KAM DN400 PVC DN200 9,80 

KPn69 83,49 138,20 135,60 KAM DN400 PVC DN200 5,94 

KPn70 97,29 138,24 135,65 KAM DN400 PVC DN200 6,04 

KPs43 98,54 138,24 135,66 KAM DN400 PVC DN200 14,63 

KPs44 99,33 138,25 135,66 KAM DN400 PVC DN200 7,61 

KPn71 113,54 138,26 135,72 KAM DN400 PVC DN200 6,13 

KPn72 128,04 138,29 135,77 KAM DN400 PVC DN200 6,13 

KPs45 128,67 138,29 135,78 KAM DN400 PVC DN200 7,72 

KPs46 132,72 138,32 135,79 KAM DN400 PVC DN200 14,64 

KPn73 143,54 138,31 135,83 KAM DN400 PVC DN200 6,13 

KPs47 158,71 138,30 135,89 KAM DN400 PVC DN200 7,99 

KPn74 167,93 138,30 135,93 KAM DN400 PVC DN200 6,13 

KPn75 173,54 138,30 135,95 KAM DN400 PVC DN200 6,13 

KPn76 176,25 138,30 135,96 KAM DN400 PVC DN200 9,49 

KPn77 181,90 138,31 135,99 KAM DN400 PVC DN200 6,13 
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KPn78 5,88 137,69 134,89 KAM DN400 PVC DN200 3,01 

KPs48 27,53 138,09 135,09 KAM DN400 PVC DN200 5,49 

KPn79 29,45 138,12 135,10 KAM DN400 PVC DN200 3,75 

KPn80 35,72 138,13 135,19 KAM DN400 PVC DN200 10,46 

KPs49 36,77 138,12 135,21 KAM DN400 PVC DN200 8,55 

KP115 39,48 138,12 135,25 KAM DN400 PVC DN200 8,25 

KPs50 43,61 138,12 135,32 KAM DN400 PVC DN200 1,17 

KP116 44,22 138,13 135,33 KAM DN400 PVC DN200 3,71 

KP117 48,13 138,14 135,39 KAM DN400 PVC DN200 7,94 

KPs51 64,74 138,19 135,67 KAM DN400 PVC DN200 1,84 

KP118 72,58 138,20 135,80 KAM DN400 PVC DN200 7,85 

KP119 77,61 138,21 135,88 KAM DN400 PVC DN200 7,82 

KP120 83,01 138,21 135,97 KAM DN400 PVC DN200 7,79 

KP121 87,91 138,22 136,05 KAM DN400 PVC DN200 7,77 

KPs52 88,66 138,22 136,06 KAM DN400 PVC DN200 1,23 
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KP122 7,33 137,87 135,27 BET DN1200 PVC DN200 5,51 

KP136 7,33 137,87 135,27 BET DN1200 PVC DN200 1,94 

KPn81 45,37 137,97 135,35 BET DN1200 PVC DN200 11,15 

KPn82 53,00 137,97 135,36 BET DN1200 PVC DN200 11,18 

KPn83 58,00 137,96 135,37 BET DN1200 PVC DN200 3,30 

KPn84 83,93 137,95 135,44 BET DN1200 PVC DN200 11,05 

KPn85 88,90 137,95 135,45 BET DN1200 PVC DN200 3,17 

KPn86 93,01 137,96 135,46 BET DN1200 PVC DN200 1,32 

KPn87 98,45 137,98 135,48 BET DN1200 PVC DN200 11,16 

KP123 99,32 137,98 135,48 BET DN1200 PVC DN200 6,43 

KP124 103,74 137,99 135,49 BET DN1200 PVC DN200 12,69 

KPn88 112,88 138,02 135,52 BET DN1200 PVC DN200 1,48 

KPn89 122,03 138,11 135,54 BET DN1200 PVC DN200 11,50 

KPn90 135,89 138,22 135,58 BET DN1200 PVC DN200 2,21 
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KPn91 16,93 137,47 134,88 KAM DN300 PVC DN200 2,27 

KPn92 24,72 137,59 135,03 KAM DN300 PVC DN200 2,69 
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KPs53 27,28 137,71 135,02 KAM DN400 PVC DN200 9,38 

KP125 41,01 137,80 135,08 KAM DN400 PVC DN200 7,33 
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KP126 22,69 137,59 134,73 KAM DN800 PVC DN200 5,62 

KP127 24,55 137,59 134,74 KAM DN800 PVC DN200 5,63 

KP128 26,28 137,58 134,75 KAM DN800 PVC DN200 5,73 

KPn93 28,83 137,58 134,76 KAM DN800 PVC DN200 1,12 

KP129 32,74 137,57 134,77 KAM DN800 PVC DN200 5,73 

KPn94 45,34 137,53 134,82 KAM DN800 PVC DN200 1,06 

KP130 45,90 137,52 134,82 KAM DN800 PVC DN200 5,78 

KP131 48,68 137,55 134,83 KAM DN800 PVC DN200 5,95 
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KP132 21,16 137,73 135,05 KAM DN400 PVC DN200 4,07 
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KPn95 23,04 138,47 135,67 KAM DN800 PVC DN200 4,48 

KP133 33,54 138,53 135,70 KAM DN800 PVC DN200 6,31 

KP134 37,25 138,56 135,71 KAM DN800 PVC DN200 8,62 

KP135 47,29 138,64 135,75 KAM DN800 PVC DN200 6,19 

KPn96 49,29 138,65 135,75 KAM DN800 PVC DN200 2,64 

 

 


