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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-513 - Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul. 

1. Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  
Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupi-
ny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu:         513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul.  
  
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
 odd. správy komunikácii 
 Primaciálne námestie č.1, 814 99  Bratislava 
 IČO : 00 603 481 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 pod číslom  

SU/CS391/2023/9/VDE-3. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 
Dokumentácia na stavebné povolenie je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na územné 
rozhodnutie z 12/2020. 
Oproti dokumentácii na územné rozhodnutie je minimálna zmena v trasovaní preložky kanalizácie 
DN400 v cca 2,825 km el. trate, kde bude exist. potrubný rozvod z časti ochránený a z časti preložený 
mimo teleso el. trate. Ostatné rozvody verejnej kanalizácie budú v mieste pod električkovou traťou 
ochránené betónovými cestnými panelmi tak, ako bolo navrhnuté v projekte DÚR. Oproti DÚR je 
ochrana potrubia kanalizácie naviac riešená v mieste novej zástavky BUS v ul. Súmračná. 

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 

- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 
výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 
- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 

spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 
- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 
- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  
- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 
- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 

Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  
- Katastrálne mapy: Staré Mesto 
- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  
- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava II 
Katastrálne územie  : Ružinov 
Druh kanalizácie : dažďová, jednotná  
Materiál kanalizácie : polypropylén (PP) rúry  
Profil a dĺžka potrubia : dažďová kanalizácia – DN400 mm – 18,08 m 

5. Popis technického riešenia objektu 

5.1 Zdôvodnenie realizácie projektu 
V rámci rekonštrukcie el. trate a úpravy dopravného riešenia v Ružinovskej ulici je potrebné 

preložiť existujúcu dažďovú kanalizáciu DN400 vedúcu popod električkovú trať v km cca 2,825 el. 
trate. Pôvodná trasa prípojky zasahuje do novej polohy električkovej trate a v časti úseku vedie priamo 
pod koľajou novej el. trate v Ružinovskej ulici.  
Nakoľko pri výstavbe novej el. trate budú použité ťažké mechanizmy, jestvujúce rozvody kanalizácie 
vedúce pod el. traťou budú proti poškodeniu ochránené betónovými cestnými panelmi.   
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Súčasne musia byť upravené exist. kanalizačné šachty so vstupným komínom tak, aby poklopy 
nezasahovali do nového trasovania koľají.  

5.2 Súčasný stav 
V súčasnosti je po ľavej strane električkovej trate v Ružinovskej ul., v km cca 2,800-2,825 v 

smere staničenia el. trate vedený rozvod dažďovej kanalizácie DN400, ktorý je prepojený rovnobežne 
s el. traťou do zberača DN4000/3100, vedeného šikmom smere pod koľajiskom a Ružinovskou ulicou.  
Električkovú trať v Ružinovskej ulici (staničenie smer otočisko) v súčasnosti križujú nasledovné 
kanalizačné zberače a rozvody kanalizácie v správe BVS a.s. : 
- v km 2,800 el. trate križuje Ružinovskú ul. kanalizačný zberač DN4000/3100  
- v km 2,825 el. trate križuje Ružinovskú ul. kanalizácia DN400 
- v km 3,255 el. trate križuje Ružinovskú ul. kanalizácia DN300 
- v km 3,405 el. trate križuje cestu kanal. zberač DN1000, vedený do Ružinovskej ul. 
  smerom k NsP 
- v križovatke s Herlianskou ul. križuje el. trať kanalizácia DN500  
- v km 3,890 (zast. Tomášikova) križuje el. trať kanalizácia DN600 (BVS) 
- v km 3,982 - pred križovatkou ul. Ružinovská – Tomášikova, križuje el. trať kanalizačný zberač 

DN3400/2160 
- v km 4,020 - za križovatkou ul. Ružinovská-Tomášikova, križuje el. trať kanalizácia DN300 
- v km 4,085 el. trate je križovanie kanalizácie DN300  
- v km 4,722 el. trate križuje Ružinovskú ul. kanal. zberač DN1200 

 

5.3 Navrhované riešenie 
5.3.1 Preložka kanalizácie 

Vzhľadom na nové dopravné riešenie a plánovanú rekonštrukciu el. trate v Ružinovskej ulici je 
riešený návrh na preložku časti existujúcej kanalizácie DN400, ktorá je v súčasnosti vedená pod 
navrhovanou el. traťou v súbehu s koľajou. Jestvujúca šachta JŠ, zasahujúca do koľaje č.2 bude 
upravená tak, že celý vstupný komín aj s poklopom bude odstránený a v zemi bude ponechané len 
šachtové dno, ktoré bude zakryté prefabrikovanou stropnou doskou bez vstupného otvoru. Do nového 
otvoru v dne bude napojené nové potrubie DN400 preloženej časti kanalizácie. Od bodu napojenia 
v JŠ bude trasa prekladanej kanalizácie zalomená cez novú šachtu „Š1“ a pokračuje popri obrubníku 
cesty s následným prepojením do jestvujúceho kanalizačného zberača DN4000/3100. Prepojenie bude 
zrealizované útesom do hornej tretiny jestvujúceho bet. zberača. 

5.3.2 Ochrana kanalizácie 

V súlade so stanoviskom BVS a.s. musia byť existujúce kanalizačné rozvody v mieste križovania 
s novým smerovým vedením el. trate ochránené proti dynamickému zaťaženiu mechanizmov počas 
výstavby, resp. budúcej prevádzke električiek. Súčasne musí byť zrealizovaná výšková úprava 
poklopu na exist. kanalizačných šachtách do nivelety budúceho upraveného terénu.  
Vzhľadom na účinky dynamického zaťaženia mechanizmov po dobu výstavby, na existujúce rozvody 
kanalizácie navrhujeme v miestach križovania kanalizácie s el. traťou osadiť nad potrubie cestné 
panely, za účelom rozloženia prevádzkového zaťaženia mimo potrubie. Tak isto bude ochránená 
panelmi aj existujúca kanalizácia (s výškovou úpravou poklopu exist. šachty), ktorá je vedená v mieste 
nového zálivu pre zástavku autobusov – Súmračná ul.. 

Panely rozmerov 3,0*2,0*0,15 m budú uložené na štrkopieskovom lôžku min. hrúbky 20 cm, 
tesne pod konštrukciu koľajiska a budú polohovo presahovať min. 1,0 m jeho teleso.  
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Nakoľko v súčasnej dobe nie je známe, či pôvodná kanalizácia križujúca el. trať je chránená uložením 
do chráničky, podľa geodetického zamerania a dostupných podkladov je ochrana kanal. potrubia 
navrhnutá priebežne v celej dĺžke kanalizácie, ktorá sa nachádza pod plánovanou el. traťou. 
Ochrana potrubia bude upresnená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie po domeraní exist. stavu, 
resp. obnažení rozvodov kanalizácie a zistení skutkového stavu. 

5.3.3 Úprava poklopov 

Súčasťou modernizácie el. trate je riešený návrh na výškovú úpravu, resp. výmenu poklopov na 
exist. šachtách, ktorých poloha sa nachádza v novej komunikácii na križovatke s Tomášikovou ul. 
Úprava spočíva z osadenia nových liatinových (príp. kompozit) poklopov ø600 mm s rámom (na troch 
jestvujúcich šachtách) a pridaním vyrovnávacích prstencov, aby bol poklop v nivelete upraveného 
terénu. 
Celkové riešenie preložky a ochrany kanalizácie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod preložky kanalizácie v km 2,825 el. trate navrhujeme z plastových (PP) rúr 
v dimenzii DN400 mm, celkovej dĺžky 18,08 m 
Potrubie je určené na rozvody gravitačnej kanalizácie, vyrábané v súlade s DIN 16961 a STN EN 
13476-3. Potrubie je spájané použitím násuvnej presuvky a tesniaceho krúžku, prípadne zváraním jeho 
čelných strán. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia. 

Uloženie potrubia 

Uloženie rúr a ich zasypanie sa musí riadiť požiadavkami výrobcu a konkrétnymi podmienkami na 
stavbe. Rúry môžu byť položené až po predložení certifikátov výrobcu, protokolov o skúške rúr a po 
odsúhlasení technologického postupu ukladania rúr a tvaroviek. 

Skúšky tesnosti 

Po uložení potrubia a osadení kanalizačných šachiet a pripojení vpustov musia byť na potrubí 
kanalizácie vykonané skúšky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610 - 756910, cieľom ktorej je 
preukázať nepriepustnosť stôk, aby sa zabránilo prenikaniu odpadových vôd do okolitého terénu, 
alebo prenikaniu podzemných vôd do potrubia.  

7. Objekty na kanalizácii 

7.1 Nové kanalizačné šachty 
Pre kontrolu a čistenie bude na potrubnom rozvode preložky kanalizácie vybudovaná nová 

kanalizačná šachta, označená Š1. 
Vstupnú kanal. šachtu navrhujeme vybudovať v typovom vyhotovení z prefabrikovaných skruží. 
Vstupný komín bude vyskladaný zo šachtových betónových skruží vnútorného priemeru ø1000 mm 
s hrúbkou steny 90 mm. Pre vstup do šachty budú v skružiach osadené vidlicové stúpadlá, ktoré musia 
byť poplastované s protišmykovým povrchom. 
Šachtové dno bude z vodostavebného betónu, priemeru ø 1000 mm, hrúbkou steny 150 mm, 
s vytvorenou kynetou na plynulý prietok odpadovej vody. Dno šachty bude osadené vo výkopovej 
jame na podkladnej doske z betónu C12/15-X0, hrúbky 100 mm.  
Vstupný komín na šachte bude opatrený poklopom z kompozitu, priemeru ø 600 mm, ktorý bude 
osadený v ráme, a bude uzamykateľný, triedy zaťaženia D400. 
Šachtové skruže musia by spojené tak, aby bola zaručená tesnosť jednotlivých spojov.  
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Po vybudovaní kanalizačných šácht musia byť na šachtách vykonané skúšky tesnosti v súlade 
s normou STN EN 1917. 

7.2 Úprava jestvujúcich šachiet 
Jestvujúca šachta JŠ (nachádzajúca sa na prvej preložke v smere staničenia) zasahujúca do koľaje 

č.2 bude upravená tak, že celý vstupný komín aj s poklopom bude odstránený a v zemi bude 
ponechané len šachtové dno, ktoré bude zakryté prefabrikovanou stropnou doskou bez vstupného 
otvoru. Jestvujúci odtok z dna DN400 bude utesnený a do steny šachtového dna bude vytvorený 
v priamom smere oproti prítoku (180°) nový odtokový otvor pre potrubie DN400, do ktorého bude 
napojené nové potrubie DN400 preloženej časti kanalizácie. 

Súčasťou modernizácie el. trate je riešenie návrhu na výškovú úpravu, resp. výmenu poklopov na 
exist. šachtách, ktorých poloha sa nachádza v novej komunikácii na križovatke s Tomášikovou ul. 
Úprava spočíva z osadenia nových liatinových (príp. kompozit) poklopov ø 600 mm s rámom 
a pridaním prípadne odobratím vyrovnávacích prstencov tak, aby bol poklop v nivelete upraveného 
terénu. 

8. Zemné práce 
Potrubie kanalizácie bude budované v otvorenej ryhe so zvislými stenami min. šírky 1,2 m. ! (Viď detail 
uloženia potrubia) 

Steny výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,2 m zabezpečené príložným pažením. V prípade výskytu 
podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste a odtiaľ 
prečerpávaná, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby. Maximálna hladina podzemnej vody je 
uvádzaná v úrovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005). 
Potrubie kanalizácie bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom lôžku min. hrúbky 15 cm. 
V prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa položia priamo na 
zhutnené dno urovnané do predpísaného sklonu a nivelety.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa záznam 
do stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp štrkopieskom zboku a 
zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad potrubím nesmie byť 
obsypový materiál zhutňovaný! (Viď detail uloženia potrubia) 
Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 
cm.  
Spätná úprava povrchov po rozkopávkach bude nasledovná: 
Spevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v chodníku alebo 
komunikácii sa zrealizuje štrkodrvinou, nesmie sa použiť zemina z výkopu (z dôvodu eliminovať sadanie v 
oblasti spätného zásypu) 
● pred realizáciou konštrukcie vozovky alebo chodníka zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovanej 
únosnosti pláne (min. Epr,r > 40 MPa) 
● po dosiahnutí úrovne cestnej alebo chodníkovej pláne sa prizve zástupca správcu za účelom kontroly a 
následného povolenia realizácie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
Nespevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v miestach mimo 
spevnených plôch sa zhotoví s použitím vytriedeného vykopaného materiálu 
● v prípade spätného zásypu rýh alebo jám mimo spevnených plôch, vytriedený vykopaný materiál sa 
použije pre zásyp do úrovne 0,2 m pod úroveň priľahlého terénu 
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● horná časť v hrúbke 0,2 m sa zasype humusom so súčasným zhutnením humusovej vrstvy 
● trávnaté plochy sa obnovia výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik) s dodržaním rovinatosti terénu 
● súčasne sa musí zabezpečiť funkčnosť priekop a svahov a ich stabilita 
 
Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 

Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články       STN 73 
6005. Pred zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení 
priamo v teréne za účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi 
sieťami je potrebné vykonať ručným spôsobom. 

9. Realizácia a postup stavebných prác 
Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ul. je samostatný stavebný objekt a musí byť 

vyhotovený a uvedený do prevádzky pred začatím stavebných prác na ostatných objektoch 
komunikácií.   

9.1 Vytýčenie objektu 
Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na základe overených a 

orientačne zakreslených inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavebného objektu je potrebné všetky 
inžinierske siete vytýčiť a prípadné nezrovnalosti zapracovať do ďalšieho stupňa PD DRS 

9.2 Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
Pred začatím výkopových prác na trase kanalizácie musia byť vytýčené všetky inžinierske siete 

v okolí preložky. V prípade ich konfliktu je potrebné postupovať v súlade STN 73 6005 . 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy kanalizácie s určením polohy lomových a koncových bodov, a šácht, 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie konštrukčných vrstiev komunikácií v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie potrubia do výkopovej ryhy, kompletáž, obsyp potrubia, skúšky tesnosti, 
- prepojenie na jestv. potrubia do novej kanalizačnej šachty, nového potrubia do novej kanalizačnej 
šachty a do jestvujúceho zberača,  
- všetko položené potrubie bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia odovzdaná 
objednávateľovi (následne správcovi), 
- spätný zásyp ryhy – podľa HTÚ. 

„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení ustanovení vodného 
zákona bude preverená potreba súhlasu povolenia/súhlasu/vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy v 
zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.“ 

10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 
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Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu) a tento sa vytriedi a použije pri výstavbe ostatných objektov stavby. Nevhodný materiál bude 
odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby 
po dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné 
dodržiavať nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 

• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 

dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 

Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto požiadavka bude 
súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu 
č.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné 
zákony:  

• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  
• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  

• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
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zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 

• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 
výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 
osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 
Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 
Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, 

musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do 
výkopu 

- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

12. Súvisiace objekty stavby 
001 Asanácie a príprava územia 
031 Vegetačné úpravy el. trate v Ružinovskej ulici 
033 Vegetačné úpravy Ružinov 
101 Električkový spodok a zvršok 
124 Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská 
393 Ochrana horúcovodov 
401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra 
403 Električkové zastávky,  spevnené plochy 
501 Odvodnenie el. trate, km 2,500 – 4,990 Ružinovská ul. 
513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ulici 
521 Ochrana vodovodu v Ružinovskej ulici 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,920 – 5,050 (Legionárska - Ružinovská) 
603 Koľaj ako spätný vodič, Ružinovská ul. 
620 Električková zastávky nemocnica Ružinov, Herlianska, Súmračná - prípojky NN 
621 Prípojky NN pre radiče CDS Súmračná a Chlumeckého 
626 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská 
631 Preložka VN káblov pri zast. Herlianska 
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790 CDS riadené otáčanie Štrkovecké jazero, Herlianska, Jašíkova, Chlumeckého 
791 Električkové zastávky, informačný systém 
501 Odvodnenie el. trate, km 2,500 – 4,990 Ružinovská ul. 
513 Ochrana verejnej kanalizácie v Ružinovskej ulici 
521 Ochrana vodovodu v Ružinovskej ulici 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,920 – 5,050 (Legionárska - Ružinovská) 
603 Koľaj ako spätný vodič, Ružinovská ul. 
630 Preložka VN káblov v križovatke Bajkalská 
790 CDS riadené otáčanie Štrkovecké jazero 
791 Električkové zastávky, informačný systém 
792 Automaty na predaj CL na zastávkach MHD 

13. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 0160 Stokové siete a kanalizačné systémy mimo budov. Terminológia 
STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 
STN EN 12889 (75 6105) Bezryhová výstavba a skúšanie stôk a kanalizačných prípojok 
STN 75 6110 Tvary a rozmery stôk 
STN EN 1917 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu ..... 
STN EN 752-4 Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia  
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk 
Súvisiace normy a technické predpisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 
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