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D. Pisomnosti a vykresy objektov

TECHNICKA SPRAVA

D-514 - Meniaren Astronomicka, kanaliza¢na pripojka

1. Identifika¢né adaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizicia elektrickovych trati — RuZinovskd radidla, projektovd dokumentécia
Stupen: Dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu &. 128/2000 je predmetna verejna prica zatriedena do skupi-

ny:

2 InZinierske stavby

21  Dopravnd infrastruktira

212 Zeleznice a dréhy
2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP
Stavebnik a investor (objedndvatel’)

Nazov :
Adresa :
ICO:

Spracovatel’ DSP

Nazov :

Adresa :

ICO:

Generdlny riaditel”:

Hlavny inZinier projektu:

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumenticie:
Nézov objektu:
Projektant objektu:

Zodpovedny projektant:
Buduci spravca objektu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
Kominarska 2, 832 03 Bratislava
31322 000

Ing. Igor Jakubik

Ing. Nikola Granci¢

D. Pisomnosti a vykresy objektov

514 Meniaren Astronomicka, kanaliza¢na pripojka
DOPRAVOPROIJEKT, a. s., Kominarska 2, 832 03 Bratislava
I1CO 31 322 000

Ing. Peter Mészaros

Dopravny podnik Bratislava, a. s., Olejkdrska 1, 814 52 Bratislava
ICO 00492736

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.



MET - RuZzinovska radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

2. Zmeny oproti dokumentécii na izemné rozhodnutie (DUR)

Pre stavbu bolo vydané tuzemné rozhodnutie o umiestneni stavby diia 16.3.2023 pod c&islom
SU/CS391/2023/9/VDE-3. Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.
Dokumenticia na stavebné povolenie je spracovand v silade s dokumentdciou na tizemné rozhodnutie
z 12/2020.

Oproti dokumentécii na dzemné rozhodnutie je minimdlne upravend trasa splaskovej kanalizicie
azmena v odvddzani zriZkovych vod zo strechy objektu Meniarei do vsakovacieho zariadenie
v sulade so stanoviskom BVS, a.s. Bratislava.

3. Pouzité podklady

Pre vypracovanie dokumentécie pre stavebné povolenie boli pouZité nasledovné podklady :

- Dokumentécia meracskych prac (06/2015, stcast’ sitaznych podkladov, siradnicovy systém JTSK,
vySkovy systém Bpv)

- Aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt)
- Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

- Dokumenticia pre izemné rozhodnutie Modernizicia elektrickovych trati, RuZinovska radidla,
spracovani DOPRAVOPROIJEKT a. s. 12/2020

- Dokumenticia inZiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)
- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie - DUR (12/2020, Dopravoprojekt)

- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DfJR, zo dia 8.3.2021 pod €. j. 4617/2021/40201/Hm

- Koordina¢na situdcia stavby (Dopravoprojekt)

- Informativny zdkres existujicich inZinierskych sieti (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval
Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )

- Katastrdlne mapy: RuzZinov
- Prislusné technické normy (STN) a predpisy

- Zavery z pracovnych internych a externych rokovani k danému objektu.

4. Zakladné udaje objektu

Okres : Bratislava II
Katastrdlne Gzemie : RuZinov

Druh kanalizacie : splaskova + dazd’ova
Material kanalizécie : polypropylén (PP) riry

Profil a diZka potrubia : splaskové kanalizdcia — DN150 mm - 40,07 m
dazd’ova kanalizdcia — DN125 a DN150 mm — 43,75 m
prelozka kanalizacie — DN200 mm - 36,80 m

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 3



MET - RuZzinovska radidla D. Pisomnosti a vykresy objektov

5. Popis technického rieSenia objektu

5.1 Zdovodnenie realizacie projektu
V ramci vystavby objektu Meniareii budd vybudované nové rozvody vonkajsej kanalizicie,

samostatne pre odvadzanie splaskovych vod z hygienickych zariadeni objektu a zvlast odvadzanie
zraZkovych vod zo strechy budovy.

Stcasne je rieSeny navrh na preloZenie existujiceho useku dazdovej kanalizicie DN300, ktorej
povodnd trasa zasahuje do pldnovanej stavby objektu Meniaren.

5.2 Sucasny stav
V stcasnosti je v obratisku elektri¢iek vybudovany objekt pre hygienické ucely vodicov

a zamestnancov DP. Objekt je vybaveny hygienickymi zariadeniami, z ktorych su odvéadzané
splaskové odpadové vody existujicou kanaliza¢nou pripojkou do verejnej kanalizacie.

5.3 Navrhované rieSenie
Splaskova kanalizacia

Pre odvadzanie splaskovych odpad. vdd z hygienickych zariadeni objektu Meniaren je rieSeny
navrh na vybudovanie nového potrubného rozvodu kanalizdcie v dimenzii DN150.
Navrhované potrubie kanalizidcie bude napojené do existujicej kanalizicie DN200 z PVC rdr,
odvadzajicej odpadové vody z povodného objektu socidlnych zariadeni pre vodicov.
Napojenie bude zrealizované do dna exist. kanalizanej Sachty (lomovej), zriadenej na parcele
obratiska. Od bodu napojenia je navrhované potrubie v $achte S3 zalomené a v priame;j trase pokraduje
medzi stromovym porastom do lomovej Sachty S4, z ktorej je privedené k objektu Meniarefi. Potrubny
rozvod je v ramci vonkajsich prac ukonceny 1,0 m pre objektom, d’alej pokracuje rozvod kanalizacie
v rdmci zdravotechniky objektu.
Na trase kanalizdcie budii vybudované dve lomové Sachty oznatené S3 a S4, vyhotovené v typovom
prevedeni.
Potrubie kanalizécie vo svojej trase kriZuje existujici vodovod a exist. STL plynovod.
Trasa kanalizdcie a umiestnenie $4cht je zrejmé z vykresovej Casti tejto dokumentacie.

Dazd’ova kanalizacia

Zo strechy objektu Meniareii budi samostatnym rozvodom dazdovej kanalizicie odvadzané
zrazkové vody. Zo strechy objektu budi zrazkové vody vypustané cez dva zvislé odpady vedené po
fasdde objektu, ktoré st ukoncené v teréne lapacom streSnych splavenin DN100. Od lapacov
pokraCuje lezaty rozvod kanalizacie v dimenzii DN125, vedeny vo vzdialenosti cca 0,9 m popri
predmetnom objekte, nasledne je cez Sachtu S2 potrubie kanalizicie zalomené a v celkovej dizke
43,75 m je prepojené do vsakovacieho zariadenia.

V silade so stanoviskom BVS, a.s. musia byt zrazkové vody zo strechy objektu zadrziavané na
vlastnom pozemku, preto budid zrdzkové vody odvadzané do vsakovacieho zariadenia, kde budi vody
ststredované a postupne vypustané do podzemnych vrstiev.

Potrubie kanalizdcie vo svojej trase krizuje navrhovany kandl objektu SO.391 akéablové
rozvody objektu 602.

Na trase kanalizicie bude vybudovani jedna lomova achta oznadend S2, vyhotovend v typovom
prevedent, a filtra¢nd Sachta umiestnend pred vsakovacim zariadenim.

Trasa kanalizdcie a umiestnenie Sachty a vsakovacieho zariadenia je zrejmé z vykresovej Casti tejto
dokumentécie.

Predmetnda kanalizicia mdZe byt budovana az po zrealizovani prelozky exist. dazd’ovej kanalizicie
DN300.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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Prelozka dazd’ovej kanalizacie

V suicasnosti je v mieste pldnovanej vystavby objektu Meniareni vedeny rozvod exist. dazdovej
kanalizacie v dimenzii DN200.
Nakol'ko vystavba objektu Meniarne svojou polohou zasahuje do trasy exist. kanalizacie, musi byt
tento rozvod preloZeny v tiseku medzi existujiicimi $achtami JS1 a JS2.
Prekladané potrubie bude napojené v pdvodnom vtokovom otvore existujiicej $achty JS1. Od bodu
napojenia je potrubie trasované v sibehu s objektom Meniarefi, vo vzdialenosti 2,3 m a v stibehu
s rozvodom daZd'ovej kanalizdcie zo strechy meniarne. V Sachte S1 je potrubny rozvod zalomeny
a d’alej pokracuje s prepojenim do existujiicej Sachty JS2.
Trasa kanalizicie a umiestnenie Sachty je zrejmé z vykresovej Casti tejto dokumentécie.
Povodny rozvod kanalizicie (prekladany) v dizke cca 36 m bude demontovany a odvezeny na skladku
odpadu.

6. Potrubny rozvod

Potrubny rozvod kanaliz4cie navrhujeme v celej dizke z plastovych (PP) riir nasledovne :

- potrubie splaskovej kanalizicie v dimenzii DN150 (D160) mm, dizky 40,07 m.

- potrubie dazd’'ovej kanalizacie zo strechy objektu Meniareni v dimenzii v dimenzii DN125 (D140)
mm, dizky 21,3 m a DN150 dizky 22,45 m, celkom 43,75 m

- potrubie prekladanej dazd’ovej kanalizdcie v dimenzii DN300, dizky 36,8 m

Potrubie je uréené na rozvody gravitacnej kanalizdcie, vyrabané v sulade s DIN 16961 a STN EN
13476-3. Potrubie je spdjané pouZitim ndsuvnej presuvky a tesniaceho krizku, pripadne zvaranim jeho
celnych strén.

Vsetok pouzity materidl musi byt vhodny na dany dcel, riry musia mat’ aj identifikdciu pouZitia.
Potrubny rozvod je navrhovany vzhl'adom na vodotesnost’ spojov, vodonepriepustnost’ rir, Zivotnost’,
nezéavadnost’ pre Zivotné prostredie a dobré hydraulické vlastnosti.

6.1 UloZenie potrubia
UloZenie rir aich zasypanie sa musi riadit’ poziadavkami vyrobcu a konkrétnymi podmienkami na

stavbe. Riry moZu byt poloZené az po predlozeni certifikitov vyrobcu, protokolov o skiske rir a po
odsuhlaseni technologického postupu ukladania rir a tvaroviek.

6.2 Skusky tesnosti

Po uloZeni potrubia a osadeni kanalizanych Sachiet a pripojeni vpustov musia byt na potrubi
kanalizdcie vykonané skiSky vodotesnosti vzmysle STN EN 1610 - 756910, cielom ktorej je
preukdzat’ nepriepustnost’ stok, aby sa zabrdnilo prenikaniu odpadovych vdd do okolitého terénu,
alebo prenikaniu podzemnych vdd do potrubia.

6.3 Bilancie odvadzanych vod
Splaskové odpadové vody :

MnozZstvo odvadzanych splaskovych vod je zhodné s predpokladanou spotrebou studenej pitnej vody,
ktorej vypocet je zrealizovany v silade s vyhldskou MZP SR &. 684/2006 Z.z., nasledovne pre dvoch
zamestnancov ob¢asnej obsluhy — 2x do mesiaca :

A) Dennd potreba vody celkom :

Qpr. = 2 zamestnanci * 80 I/dent = 160 I/den

B) Ro¢nd potreba st. vody :

Qrok = 160 1/deti * 24 obsluznych dni = 1920 l/rok = 1,92 m*rok

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 5
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DaZdové vody zo strechy objektu :

Vypocet odvadzanych zraZzkovych vod je spracovany v sulade s STN 75 6101, podl'a ktorého sa
pri navrhu odvodnovaného tzemia uvazuje s periodicitou dazd’a p = 0,5 pri trvani dazda 15 min,
a intenzitou pre dani oblast’ je q = 142 1/s ha™.

Odtokovy sucinitel’ .........cccooceeiiiiiieenne. k=10
Odvodnovana plocha strechy objektu ....... A =205 m?
Q=A(ha)x k x q(lL.sha™)

Q=0,0205hax 1,0 x 142 1/s'ha’

Q=29111s"

7. Objekty na kanalizacii

7.1 Kanaliza¢né Sachty
Pre kontrolu a Cistenie budid na potrubnom rozvode kanalizicie vybudované nové kanaliza¢né

Sachty, oznacené S1 az $4.

Vstupné kanalizacné Sachty navrhujeme vybudovat’ v typovom vyhotoveni z prefabrikovanych skruZi.
Vstupny komin bude vyskladany zo Sachtovych beténovych skruzi vnitorného priemeru 1000 mm
s hribkou steny 90 mm. Pre vstup do Sachty budu v skruZiach osadené vidlicové stipadld, ktoré musia
byt poplastované s protiSmykovym povrchom.

Sachtové dno bude z vodostavebného beténu, priemeru ¢ 1000 mm, hribkou steny 150 mm,
s vytvorenou kynetou na plynuly prietok odpadovej vody. Kazdé Sachtové dno bude osadené vo
vykopovej jame na podkladnej doske z beténu C12/15-X0, hribky 100 mm.

Vstupny komin na Sachtidch bude opatreny poklopom z kompozitu, priemeru g 600 mm, ktory bude
osadeny v rame, a bude uzamykatelny, triedy zatazenia B125.

Vsetky Sachtové skruze musia by spojené tak, aby bola zarucend tesnost’ jednotlivych spojov.

Po vybudovani kanaliza¢nych S$iacht musia byt na Sachtich vykonané skuSky tesnosti v sulade
s normou STN EN 1917.

7.2 Vsakovacie zariadenie
Zrazkové vody zo strechy objektu Meniaret budd odvddzané kanalizaénym systémom,

zaustenym do podzemného vsakovacieho zariadenia, ktory pozostdva z polyetylénovych blokov so
Specidlnou perforaciou, s velkostou podla navrhovaného vypoctového mnoZstva zrazkovych vdd
odvadzanych zo strechy objektu. Podzemny vsakovaci systém bude umiestneny popri objekte
Meniaren, a musi byt uloZeny so spodnou hranou min. 1,0 m nad max. hladinou podzemnej vody.
Cely syst¢ém bude osadeny v Strkovom obsype na trovni nasiakavého podloZia, ktoré
zabezpeduje, Ze pre odvadzani dazd'ovii vodu st vhodné vsakovacie podmienky. Strkové teleso bude
obalené geotextiliou, ktorad funguje ako filtrana latka a zabezpecCuje funkcnost’ telesa. Dolezité je, aby
sa Strkové teleso nezandSalo jemnymi Casticami zo zeminy z okolia vsaku. Pre kontrolu a Cistenie
vsakovacieho systému bude pred zadstenim potrubia do vsaku osadena filtracna Sachta, ku ktorej musi
byt zabezpeceny pristup Cistiaceho mechanizmu. Z tejto Sachty sa dd systém preplachovat’, ¢im sa da
cca 1 x za pit rokov cely systém ozZivit..
Vsakovacie zariadenie bude pozostivat’ z potrebného poétu a dizky perforovanych blokov, uloZenych
vedla seba. Spodnd hrana systému je navrhovana cca 2,5 m pod terénom, kde je podla geoldgie
vhodné Strkové podloZie.
Vypocet velkosti vsakovacieho zariadenia je zrealizovany tak, aby k vyprazdneniu doslo v priebehu
12 - 24 hodin. Potrebny objem akumulécie je vypocitany podla predpisu na 180 mindtovy dazd’
(intenzita dazd’a pre lokalitu Bratislava 22 1/s.ha™") pre 2-ro¢ny déazd’.
Vypocet vel’kosti a pocet vsakovacich blokov je uvedeny v prilohe tejto technickej spravy.

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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8. Zemné prace

Potrubie kanalizécie bude budované v otvorenej ryhe so zvislymi stenami min. Sirky 1,0 m, prip. v spolocne]
ryhe srozvodom vodovodu (SO516). Steny vykopovej ryhy musia byt od hibky 1,2 m
zabezpecené priloZznym pazenim. V pripade vyskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedend drendZnou
rdrou do zbernej jamy v najnizSom mieste a odtial’ preCerpavand, ¢o je predmetom rieSenia zhotovitel'a
stavby. (Vid’ detail uloZenia potrubia)

Potrubie kanaliz4cie bude uloZené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16Zku min. hribky 10 cm.
V pripade, Ze dno ryhy lokédlne tvoria piesCité zeminy so zrnami do 8§ mm, riry sa poloZia priamo na
zhutnené dno urovnané do predpisaného sklonu a nivelety.

Po zhotoveni vykopu a tprave dna ryhy poZiada zhotovitel’ stavebny dozor o prevzatie a vykona sa zdznam
do stavebného dennika.

Vsetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Statnu siet, dokumenticia odovzdana
objednavatel'ovi (nasledne spravcovi).

Po montéZi potrubia bude do vysky 30 cm nad jeho povrch zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom zboku a
zhora, frakciou do 22 mm, pripadne prehodenou zeminou z vykopu. V zéne nad potrubim nesmie byt
obsypovy materidl zhutiovany! (Vid’ detail uloZenia potrubia)

Spitny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim. Zasyp sa zhutiiuje po vrstvach max. 30
cm. Povrch vykopovej ryhy bude upraveny podla skutkového stavu, ato vrastlom teréne so spitnou
povrchovou tpravou zahumusovanim a v komunikdcidch podla jestvujicich konStrukénych vrstiev
chodnika a cesty, resp. podl'a navrhovanych spevnenych ploch. Odkopand zemina sa pouZije na dpravu

okolitého terénu.

Miera zhutnenia materidlu musi byt’ nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKo ...........correreneecee. Edf2 >20 Mpa

- ObSYP POLIUDIA ... Edf2 > 30 Mpa

- SPAtNY ZASYP IYNY weevviieccirreecreenne Edf2/Edf1<2,5 MPa

Pri krizovan{ a subehu s existujicimi podzemnymi vedeniami je potrebné dodrzat’ ¢lanky STN 73
6005. Pred zahdjenim prac na objekte je nutné zabezpeCit' vytyCenie existujicich podzemnych vedeni
priamo v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach kriZovania s existujicimi
sietami je potrebné vykonat’ ruénym spdsobom.

9. Realizacia a postup stavebnych prac

VonkajSia kanalizdcia pre objekt Meniarne a preloZka kanaliz4cie je samostatny stavebny objekt a
bude vyhotoveny auvedeny do prevadzky pred zacatim stavebnych pric na ostatnych pozemnych
objektoch.

Vytycenie objektu

Vytycenie objektu je zrejmé z prilohy €. 009 - vyty€ovaci vykres. Zoznam stiradnic vyty¢ovanych
bodov je stucastou vykresu.
Vyskovy systém Bpv, sdradnicovy systém S-JTSK v realizicii JTSK. Presnost’ vytyCenia musi
zodpovedat’” STN 73 0420. VytyCovacia siet’ stavby bude dodand hlavnym geodetom stavby pred
vytyCenim stavebného objektu.

Osobitné poZiadavky na postup stavebnych prdc

Pred zahijenim vykopovych pric na trase kanalizdcie musia byt vytycené vSetky inZinierske siete
na budicom stavenisku. V pripade ich konfliktu je potrebné postupovat’ v silade STN 73 6005 .

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 7
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Samotné prace budu vykondvané v tomto poradi:

- vytyCenie trasy kanalizacie s uréenim polohy lomovych a koncovych bodov, a Sacht,

- vytyCenie a zabezpecenie existujicich vedent,

- odstranenie ornice v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy, montaz dseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného 167ka,

- uloZenie potrubia do vykopovej ryhy, kompletdZ, obsyp potrubia, skisky tesnosti,

- prepojenie na potrubie exist. kanalizacnej pripojky,

- vSetko poloZené potrubie bude po uloZeni do ryhy zamerané na Stitnu siet’, dokumenticia odovzdana
objednavatel'ovi (nasledne spravcovi),

- spiitnd tprava povrchu ryhy — podla HTU.

,,Pri ndvrhu a realizacii dodrZiavat’ ustanovenia zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorsich
predpisov, jeho vykondvacich predpisov a prislichajicich noriem. Pri plneni ustanoveni vodného
zakona bude preverena potreba stihlasu povolenia/stihlasu/vyjadrenia organu Statnej vodnej spravy v
zmysle §21, 26, 27, 28 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov.*

10. Geologické a hydrogeologické pomery

Objekt je navrhnuty v existujicom obratisku elektri¢iek na Astronomickej ulici s 0,000 na drovni
135,70m n. m. V ramci predoslej rozpracovanej projektovej dokumentscie z roku 2015 (v stupni DUR,
zhotovitel DOPRAVOPROIJEKT, a.s.) bol spracovany inZiniersko-geologicky prieskum (spracovatel’
AGEDQ, s.r.o0., 01/2015), ktory je sucastou vychodiskovych podkladov a z ktorého vysledky uvadzame.
Na obratisku bol vramci IGP vrtom 14 a penetracnou skiiskou P14 zisteny inZinierskogeologicky
profil:

14 133,89 m. n. m.

0.0-11m  Strk siltovity, sivohnedy, stredne ufahnuty, 0,5 - 0,8 m kypra peoloha,
@ valunov 3 - 8 cm, fluvialny sediment tr. G4, GM

1,1-1,9m  silt pieséity, hnedosivy, konzistencia tvrda, fluvialny sediment tr. F3,
MS

1,9-25m  Strk zle zmeny, sivohnedy, stredne ufahnuty, @ valinov 3 - 5 cm,
fluvialny sediment tr. G2, GP

Hladina podzemnej vody nenarazena

Odber porusenej vzorky zeminy 1,7 m

Hydrogeologické pomery st vo vSeobecnosti podmienené geologickou a tektonickou stavbou tzemia,
dloznymi, litologickymi, klimatickymi, hydrologickymi aj geomorfologickymi pomermi a vo velkej
miere poziciou priepustnych poloh k moZnym zdrojom dotécie zdsob podzemnej vody.

Podl'a hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (vyhl. ¢. 224/2005 o vymedzeni oblasti povodi) patri
predmetné tzemie do hydrogeologického rajéonu Q 051 Kvartér zdpadného okraja Podunajskej roviny.
Podzemné vody hodnoteného tizemia patria v zmysle Nariadenia vlady SR €. 269/2010 Z.z., prilohy ¢&.
2 kvodnému utvaru medzizrnovych podzemnych vdd kvartérnych néplavov zdpadnej casti
Podunajskej panvy oblasti povodi Dunaj (k6d dtvaru SK 1000200P).

Maximaélna hladina podzemnej vody je uvddzand v urovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005)

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 8
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11. Poziadavky z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. Pocas vystavby je potrebné zabezpecit' také opatrenia, aby negativny vplyv na Zivotné
prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo budicich cestnych objektov musia byt uvedené do pdvodného stavu.

Odpady, ktoré vzniknd v priebehu budovania objektu su charakteru ,,0statné* (prebyto¢nd zemina z

vykopu). Nevhodny materidl bude odvezeny na skladku.

Zhotovitel’ je povinny zaoberat’ sa ochranou Zivotného prostredia pri realizicii stavebnych prac. Aby

po dobu realizdcie nedochddzalo k poruSovaniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné

dodrziavat’ nasledovné opatrenia strany dodavatel’a :

* dodrziavat’ v§eobecne zdvidzné platné prepisy pre oblast’ ovzdusSia a vdd a ich ochrany

* dodrziavat’ zdkon €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpecovat’ ich Cistenie,

e dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

e stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizicii objektov podla projektove;j
dokumenticie, ukladat’ na riadené skladky, likvidovat' a nakladat s nimi v zmysle Zdkona ¢.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a Vyhldska Ministerstva
Zivotného prostredia SR €.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

* dodrziavat’ v§eobecne zdavidzné platné predpisy pre oblast’ odpadov a nakladania s nimi

Pri manipuldcii s odpadmi treba dodrziavat’ vSetky platné legislativne opatrenia pre manipuldciu a
nakladanie s odpadmi.

Vsetky stavebné prace budi vykondvané spdsobilym zhotovitel'om, ktory musi zabezpecit’ po prevzati
staveniska priebeznu likviddciu odpadov, ktoré vznikni pocas realizdcie stavby, tito poZiadavka bude
sucast’ou zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitel'om stavebnych préac.

12. Poziadavky z hl’adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie objektu je potrebné dosledne dodrZiavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit’ zhotovitel’ stavby.

V plnom rozsahu je potrebné dodrZziavat’ Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujui podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach aprdcach snimi sudvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti najmi §15 a prilohu
¢.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri buracich pracach.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, a to

najmd Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach

na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri stavebnych pricach apridcach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Dalej je nutné dodrZiavat' najmi nasledovné

zdkony:

* Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

e Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii préce.

* Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povaZuji za vyhradené technické zariadenia

DOPRAVOPROIJEKT, a. s.
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* Nariadenie vlady €. 281/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych poziadavkich na pracovisku.

e Ako aj ostatnud platni legislativu v aktudlnom zneni.

Pravidla BOZP na vykondvanie pric na stavenisku, osobitné opatrenia pre price s osobitnym
nebezpecenstvom a prislu§né informécie o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci, ktoré je potrebné
zohl'adnovat pri v8etkych pracach budi rieSené v samostatnej ¢asti dokumentécie zhotovitel’a stavby -
,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci “ (vypracovany v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné

podmienky a s tym sivisiace ulohy:

* musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujiice a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych fazach
vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciich.

e u¢innymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie a pod.) sa musi predist vstupu nepovolanych
0s0b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecnej situcie a neutrpela vystavbou
Ziadnu nehodu.

e pocas vykondvania pric musia byt dodrZané nariadenia z hladiska poZiarnej ochrany a
bezpecnostné predpisy pri préci stanovené zdkonmi a normami.

Sklon svahov vykopov je stanoveny na zdklade existujicich udajov poskytnutych od objedndvatela
alebo z geotechnickej spravy.

V pripade, Ze redlne podmienky na stavenisku neumoziuji dodrzat’ stanoveny sklon svahov vykopu je
povinnostou zhotovitela stavebnych prac upravit' sklon svahu vykopov na zdklade skutocnych
podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouZitia paZenia projektant na poZiadanie stanovi druh
paZenia, parametrické ddaje paZenia a spdsob jeho realizécie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné prace - vykopy v blizkosti jestvujucich inZinierskych sieti
prevadzat’ rucne.

Pocas realizécie stavebnych prac su pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu este nezapaZzeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
prevadzkou

- 'V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit do
vykopu

- Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po dazd’och

- Na vsetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym osobam.
Vykopova ryha musi byt zabezpecend v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

- Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpe€nosti pri praci. Pri existujicich podzemnych
vedeniach budu prace vykondvané ruénym vykopom.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z
navrhovanych rieSeni v ur€enych prevadzkovych a uZivateI'skych podmienkach, posudenie rizika pri
ich pouZivani a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvim a ohrozeniam bude
zosumarizované v manudli uZivania stavby.

13. Suvisiace objekty stavby

001 Asanécie a priprava izemia

060  Nahradna vysadba

125 Meniarent Astronomicka, pristupova komunikdcia
391 Tvérnicova trat’ pre DPB

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 10
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516 Meniarent Astronomickd, vodovodna pripojka

602 Napdjacie a spitné vedenie

622  Meniarent Astronomickd, pripojka NN

629 Meniarenn Astronomickd, pripojka VN

641 Opticky kabel ovlddania meniarni RuZova dolina a Astronomicka
664  Dialkové ovladdanie meniarne Astronomicka

14. Zoznam pouzitych noriem

STN 73 3050 Zemné préice

STN 73 6005 Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zdkladné vodohospodérske ndzvoslovie

STN 75 0150 Vodné hospodarstvo Ndzvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 ZataZenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 0160 Stokové siete a kanaliza¢né systémy mimo budov. Terminoldgia

STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov
STN EN 12889 (75 6105) Bezryhova vystavba a skuiSanie stok a kanaliza¢nych pripojok
STN 75 6110 Tvary a rozmery stok

STN EN 1917 Vstupné Sachty a revizne komory z prostého beténu .....

STN EN 752-4 Cast 4: Hydraulicky ndvrh a aspekty ochrany Zivotného prostredia
STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skdsanie kanaliza¢nych potrubi a stok

Suvisiace normy a technické predpisy

15. Prilohy

1. Vypocet vsakovacieho zariadenia

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava

Vypracoval : Ing. Peter Mészaros

DOPRAVOPROIJEKT, a. s. 11



Vypocet vsaku podla ATV-DVWK-A-138-bez automatického kritického dazda-navysené uhrny BA-VZOR 2022 DB-NEW

Drenblok® - vypocet potrebného poctu vsakovacich blokov typ DB:

Vstupné xidaje :

AKcia: Modernizacia elektrickovych trati - Ruzinovska radiala
Miesto: Bratislava
Datum: 19.6.2023
Projektant: ING.
Tel./mob.: mobil
e-mail: e-mail
Vypracoval: Ing.|ING.
Tel./mob.: tel.:mobil
e-mail: | e-mail: e-mail info@ekodren.sk |
| Vsakovaci objekt - ¢islo: 514 Meniarei Astronomicka, kanaliza¢na pripojka |
Krok Uloha Poznamka Vol'ba parametrov | Znacka | Hodnota |Jednotka 8
1. Zadajte zrazkomernu stanicu l 3-Bratislava lJ 3 3-Bratislava 4<:|-).)
2. Zadajte periodicitu dazda l 20-rocny lJ n 0,05 (-) periodicita %
3. Zadajte dobu daZd’a l 120 LJ D 120 (min) trvanie dazda g
Intenzita dazd’a pre periodicitu n pre danu lokalitu rD(n) 45,0 (1 /s.ha) |intenzita Q.
4. Koeficient vsakovania pody 1,0E-04 v k¢ 0,0001 (m/s) infiltracia \g:)
5. Sucinitel bezpeénosti - voli sa v rozmedzi 1,0 az 1,2 [ 1,1 Z| f, 1,1 (-) bezpe&nost Q.
6. Sirka vsakovacieho priestoru (iba nasobky 0,6 m) [ 24 v br 2,4 (m) $irka vsaku -Ié
7. Potet vrstiev DRENBLOK-vsakovacich blokov DB® (1 a% 5) 2 v n, 2 (ks) potetvrstiev | >
9. Zadajte plochy vsetkych ¢iastkovych odvodiiovanych ploch a ich odtokovy siuéinitel! Kontrolné vysledky vypoétu
Plocha Hodnota |Jednotka | Odtokovy sucinitel Prietok Hodnota Popis
A= 205 ( mz) ¥, 1111 v 0,9]1/sec 20 ro¢ny dazd’
A= of (m) v, 1 [1—31 0,0 1/sec 0,0045 1/s.m’ prietok
As of (m?) W, NIEEG 0,0f 1/sec 24 m  Sirka
A= 0| (m?) v, 1|1 ¥ 0,0[ 1/sec 18 m dizka
A= 0| (m?) v, 111 v 0,0[ 1/sec 12 m  vyika
Ag= 0| (m?) W 1 ’1—\3 0,0] 1/sec 4 ks blokov na $irku
As= 0] (m?) v, 1|1 v 0,0[1/sec 3 ks blokov na dI'zku
Ag= o] (m? Wy 1 < 0,0] 1/sec 2 ks blokov na vy$ku
Spolu:_ (m®)  (Redukovana plocha Ae ) Prietok spolu: 0,92]1/sec _
Minimalne vzdialenosti vsaku od budovy: Prislusenstvo vsakovacieho zariadenia:
NEPODPIVNICENE STAVBY PODPIVNICENE STAVBY

ZDJSKENIT
s SSINY =

SLL MLNITY
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Tab.1 Pocet vsakovacich blokov DRENBLOK®_ /periodicita /doba dazd’a
Periodicita/doba dazd’a 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120 180  Jmin.
1 1-roé. dazd’ 7 10 11 12 13 13 14 14 13 13 12 ks
0,5 [2-roé dazd 9 12 16 14 16 16 17 17 16 15 14 ks
0,2 [5-roc. dazd 11 15 19 18 20 20 21 21 21 20 18 ks
0,1  [10-roé. dazd 13 17 20 21 23 24 24 24 23 23 20 ks
0,05  |20-rot. dazd 14 19 23 24 26 27 27 27 26 25 22 ks
0,02 |50-rot. dazd 15 21 24 26 29 30 31 31 30 44 27 ks
0,01 |100-roé. dazd 15 22 25 27 30 32 33 33 32 31 28 ks
Tab.2.1 Orientacna tabul’ka - pre posiidenie optimalneho poctu vrstiev a doby vsiaknutia pre typ bloku: _
“ Lo Celkova = . .
Pocet Vyska blok . Cas vsiaknutia
. 4 " vyska v DlZka L (m): Objem (m®): voIa Kttt
vrstiev n: Vpg (M): (hod):
(m): Max. doba vsiaknutia je
1 0,6 0,6 2,998 m 4,317|m’ 1,7 hod podla:
2 0,6 1,2 1,862 m 5,363|m’ 3,3 hod
3 0,6 1,8 1,350 m 5,832|m’ 5,0 hod
4 0,6 2,4 1,059 m 6,100|m’ 6,7 hod ATV-A-138: |24 hod
5 0,6 3 0,871 m 6,271|m’ 8,3 hod CSN75901:{72 hod
Graf1 Graf 2
Pocet ks /doba dazd’a / periodicita Prebyto¢na voda pri 100 roénom dazdi
e 210G, d&Zd e 5-10¢. d&2d === 2 ro¢. dazd et 5-10C. dazd'
e 50-10. déZdl e 100-r0¢. daZd === 50-r0. dazd @ 100-10C. dazd
50 4,0
45 44
10 A

Objem prebytoénej vody
(m?3)

5 10 15 20 30 40 50 60 90 120 180

5 10 15 20 30 40 50 60 90 120
Doba trvania dazd’a Doba trvania dazd'a

Pocet vsakovacich blokov
DRENBLOK @

Tab.3 Prebyto¢ny objem dazd’a vm3 pri 100-ro¢nom dazdi rozliaty na plochu (jazierko) cez bezpecnostny prepad
Periodicita/doba dazd’a 5 10 15 20 30 40 50 60 920 120 180 min
0,5 2 ro¢. dazd’ 1,4 2,1 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5 3,6 3,5 3,3 2,9 m®
0,2 5-ro¢. dazd’ 0,9 1,5 1,4 2,0 2,3 2,6 2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 m®
0,02 50-ro¢. dazd’ 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0 0,3 m®
0,01 100-ro¢. dazd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 m®

Konec¢ny vysledok vyvpoctu vsakovacieho zariadenia pre zadané parametre:

Navrh.vsak.blok : Drenblok® DB60 /DB60-NEW Kladaésky plan navrhnutého vsakovacieho zariadenia:
rozmery jedného vsakovacieho bloku: Sirka vsak. zariadenia: 4 ks vedl'a seba
dizka jedného bloku: 0,6 m DI'zka vsak. zariadenia: 3 ks za sebou
$irka jedného bloku: 0,6 m Vyska vsak zariadenia: 2 ks nad sebou
vyska jedného bloku (m): 0,6 Pocet kusov: 24 ks celkom

Vypocet vsakovacieho zariadenia je pre nasledovné

. . Rozmery navrhnutého vsakovacieho zariadenia:
zadavacie podmienky:

Periodicita 0,05 () Dizka (vypo¢itana) 1,862 m
Doba dazd'a *) 120 min Dizka - navrhnuta 1,8 m
Intenzita dazd’a 45 1/sec.ha Sirka 2,4 m
*) skontrolovat maximum grafu = kriticka doba dazd’a Vyska 1,2 m
**) Prebyto¢ny objem vody v m3 - vid graf G2 Vsakovacia plocha 9,36 m®
(prebyto¢ny objem 100-ro¢ného dazd’a treba po dohode s Objem VO 5,18 m°®
investorom, architektom a cestirom umiestnit' na povrchu Akumulécia 4,92 m?
v zeleni - mulda, parkovisko...) Cas vsiaknutia 3,3 hod
www.ekodren.sk Miera vsakovania 0,43 1/sec

Dodévatel: Ekodren® - DR Unit spol. s r.0., Nova 15, 902 03 Pezinok

EKODREN® s.r.o, Nova 15, 902 03 Pezinok; 033/640 15 15; www.ekodren.sk; info@ekodren.sk



