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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
D-517 – Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Stavba 
Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  
Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 
Kraj stavby: Bratislavský 
Druh stavby: modernizácia 
 
Klasifikácia stavby 
V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 
2  Inžinierske stavby 
21  Dopravná infraštruktúra 
212  Železnice a dráhy 
2122  Ostatné dráhy 

1.2. Stavebník, investor a spracovateľ DSP 
Stavebník a investor 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 
IČO : 00 603 481 

Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  
Adresa : Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 
IČO : 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3. Stavebný objekt 
Časť dokumentácie: D. Písomnosti a výkresy objektov 
Názov objektu: 517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 
 el. trate 
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 
 IČO 31 322 000 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Mészáros 
Budúci správca objektu: Spoločenstvo vlastníkov bytového domu 
 na parcele č. 10199/4, 10199/5, 10199/6, 10201, 10205, 10208/1,  
 Krížna ul., Bratislava 
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2. Zmeny oproti dokumentácii na územné rozhodnutie (DÚR) 
Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 pod číslom 

SU/CS391/2023/9/VDE-3. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 
Návrh riešenia ochrany vodovodných prípojok v dokumentácii pre stavebné povolenie je spracovaný 
podľa dokumentácie na územné rozhodnutie z 12/2020.  
Oproti dokumentácii na územné rozhodnutie je na základe nových dodaných podkladov a po konzultácii 
so zástupcami BVS, a.s. – divízia distribúcie vody, riešená naviac ochrana vodovodných prípojok pre 
bytové domy v úseku km 0,409 – 0,512 el. trate, ktorá je vyvolaná aj výsadbou stromového porastu 
(prekoreňovacích buniek). 

3. Použité podklady 
Pre vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady : 

- Dokumentácia meračských prác (06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém JTSK, 
výškový systém Bpv) 

- Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, Dopravoprojekt) 
- Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie Modernizácia električkových tratí, Ružinovská radiála, 

spracovaná DOPRAVOPROJEKT a. s. 12/2020 
- Dokumentácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu (AGEO, s.r.o., 01/2015)  
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR (12/2020, Dopravoprojekt) 
- Stanovisko BVS, a.s. Bratislava k DÚR, zo dňa 8.3.2021 pod č. j. 4617/2021/40201/Hm  
- Koordinačná situácia stavby (Dopravoprojekt) 
- Informatívny zákres existujúcich inžinierskych sietí (podklady dodané od BVS, a.s., spracoval 

Dopravoprojekt a.s. 12/2020 )  
- Katastrálne mapy: Staré Mesto 
- Príslušné technické normy (STN) a predpisy  
- Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu. 

4. Základné údaje objektu 
Okres  : Bratislava I 
Katastrálne územie  : Staré Mesto 
Druh vodovodu : pitný 
Profil vodovodu : DN32 mm 
Materiál vodovodu : polyetylén  
Dĺžka potrubia : 37,8 m. 

5. Popis technického riešenia objektu 
5.1. Zdôvodnenie realizácie projektu 

V rámci úpravy komunikácie v Krížnej ulici a výsadby stromového porastu je v súlade so 
stanoviskom BVS, a.s. DDV, riešený návrh na výmenu potrubia vodovodných prípojok a jeho ochrany 
uložením do chráničky. 
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5.2. Súčasný stav 

V súčasnosti je bytový dom na parcele č. 10199/4, 10199/5, 10199/6, 10201, 10205, 10208/1 
zásobovaný studenou vodou piatimi vodovodnými prípojka v dimenzii DN32, ktoré sú napojené na 
existujúci uličný vodovod DN250, vedený v komunikácii Krížnej ulice. V mieste napojenia prípojok sú 
osadené domové uzávery, a potrubné rozvody prípojok sú v priamej trase privedené do suterénnych 
priestorov bytového domu.   

5.3. Navrhované riešenie 

Súčasťou modernizácie el. trate je riešená úprava komunikácie a chodníkov v Krížnej ulici 
s výsadbou stromového porastu. Nakoľko prekoreňovacie bunky stromov zasahujú do existujúcich 
vodovodných prípojok, projektová dokumentácia rieši návrh na výmenu  potrubného rozvodu prípojok 
s ich ochranou v chráničkách, v súlade so stanoviskom BVS, a.s. (DDV). Potrubie vodovodnej prípojky 
v mieste prekoreňovacej bunky môže prechádzať cez bunku alebo popod bunku, to závisí na skutočnom 
výškovom vedení prípojky zistenom in situ a konštrukcia (výška) prekoreňovacej bunky sa prispôsobí 
skutkovému stavu. 
Výmena potrubného rozvodu pozostáva z obnaženia (výkopu) existujúceho potrubia jednotlivých 
prípojok vody, jeho demontáže v trase od pôvodného uzáveru v mieste napojenia na exist. vodovod 
DN250 až po samotný bytový dom.  
V mieste pôvodnej trasy prípojky (označené P1 až P5) bude na dno výkopu osadená chránička 
zo sklolaminátových rúr v dimenzii DN150 mm, do ktorej bude vsunuté nové potrubie z plastových rúr 
(PE, PPr) v dimenzii pôvodného potrubia prípojky (DN32). Nové potrubie bude prepojené na pôvodný 
domový uzáver, resp. existujúce potrubie studenej vody vstupujúce do objektu bytového domu.  
Trasa a umiestnenie jednotlivých vodovodných prípojok je zrejmé z výkresovej časti tejto 
dokumentácie. Výškové uloženie prípojok bude upresnené v ďalšom stupni dokumentácie. 

6. Potrubný rozvod 
Potrubný rozvod vodovodných prípojok navrhujeme z plastových (PE/PPr) rúr v dimenzii DN32, 

celkovej dĺžky 37,8 m.  
Potrubie prípojok bude uložené v chráničkách z rúr odstredivo-liateho sklolaminátu (OLS) v dimenzii 
DN150, SN5000, v celkovej dĺžke 32,0 m. 
Všetok použitý materiál musí byť vhodný na daný účel, rúry musia mať aj identifikáciu použitia, napr. 
značenie modrú farbu alebo modrý pozdĺžny pás.  
Na potrubí vodovodu musia byť v súlade s príslušnými predpismi a STN EN805 vykonané skúšky 
tesnosti, jeho prepláchnutie a dezinfekcia. Potrubie pripravené na skúšku musí byť uložené podľa 
projektu, čisté a v celom prietokovom priereze voľné. Pri tlakovej skúške sa musí potrubie skúšať aj 
s uzávermi a ostatnými armatúrami, ak tieto vyhovujú skúšobnému pretlaku. Konce úseku musia byť 
zaslepené a zabezpečené proti osovým silám vyvodených skúšobným pretlakom. Skúšky sa nesmú robiť 
pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu.    

7. Potreba studenej vody 
Množstvo potreby studenej vody pre pitné a hygienické potreby obyvateľov, ako aj protipožiarne účely 
zostáva nezmenené, nakoľko dokumentácia rieši iba výmenu potrubia existujúcich vodovodných 
prípojok bez zmeny využívania (nadstavby) pôvodného objektu.  
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8. Zemné práce 
Potrubie vodovodných prípojok bude budované v otvorenej  výkopovej ryhe so zvislými stenami min. 

šírky 1,0 m. Steny výkopovej ryhy musia byť od hĺbky 1,3 m zabezpečené príložným pažením. V prípade 
výskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste 
a odtiaľ prečerpávaná, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby. Maximálna hladina podzemnej vody je 
uvádzaná v úrovni 130,09 m n.m. (Fabian M., 2005). 
Potrubie vodovodných prípojok, resp. chráničiek bude uložené vo výkopovej ryhe na podkladnom pieskovom 
lôžku min. hrúbky 10 cm. V prípade, že dno ryhy lokálne tvoria piesčité zeminy so zrnami do 8 mm, rúry sa 
položia priamo na zhutnené urovnané dno.  
Po zhotovení výkopu a úprave dna ryhy požiada zhotoviteľ stavebný dozor o prevzatie a vykoná sa záznam do 
stavebného denníka. 
Všetko položené potrubie (chránička) bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia 
odovzdaná objednávateľovi (následne správcovi).  
Po montáži potrubia – chráničky, bude do výšky 30 cm nad jeho povrch zriadený zhutnený obsyp 
štrkopieskom zboku a zhora, frakciou do 22 mm, prípadne prehodenou zeminou z výkopu. V zóne nad 
potrubím a chráničkou nesmie byť obsypový materiál zhutňovaný! (viď detail uloženia potrubia) 
Spätný zásyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnením. Zásyp sa zhutňuje po vrstvách max. 30 
cm.  
Spätná úprava povrchov po rozkopávkach bude nasledovná: 
Spevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v chodníku alebo 
komunikácii sa zrealizuje štrkodrvinou, nesmie sa použiť zemina z výkopu (z dôvodu eliminovať sadanie v 
oblasti spätného zásypu) 
● pred realizáciou konštrukcie vozovky alebo chodníka zhotoviteľ preukáže dosiahnutie požadovanej 
únosnosti pláne (min. Epr,r > 40 MPa) 
● po dosiahnutí úrovne cestnej alebo chodníkovej pláne sa prizve zástupca správcu za účelom kontroly a 
následného povolenia realizácie konštrukčných vrstiev vozovky alebo chodníka 
Nespevnené plochy 
● spätný zásyp rýh po uložení líniových vedení alebo jám po zhotovení základov v miestach mimo 
spevnených plôch sa zhotoví s použitím vytriedeného vykopaného materiálu 
● v prípade spätného zásypu rýh alebo jám mimo spevnených plôch, vytriedený vykopaný materiál sa použije 
pre zásyp do úrovne 0,2 m pod úroveň priľahlého terénu 
● horná časť v hrúbke 0,2 m sa zasype humusom so súčasným zhutnením humusovej vrstvy 
● trávnaté plochy sa obnovia výsevom alebo drnovaním (kobercový trávnik) s dodržaním rovinatosti terénu 
● súčasne sa musí zabezpečiť funkčnosť priekop a svahov a ich stabilita 
Miera zhutnenia materiálu musí byť nasledovná:  
- podkladné pieskové lôžko ............................  Edf2 ≥ 20 Mpa 
- obsyp potrubia ..............................................  Edf2 ≥ 30 Mpa 
- spätný zásyp ryhy ......................................... Edf2/Edf1<2,5 MPa 
Pri križovaní a súbehu s existujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať články STN 73 6005. Pred 
zahájením prác na objekte je nutné zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení priamo v teréne za 
účasti zástupcov ich prevádzkovateľov. Výkopy v miestach križovania s existujúcimi sieťami je potrebné 
vykonať ručným spôsobom. 
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9. Realizácia a postup stavebných prác 
Výmena a ochrana potrubia vodovodných prípojok je samostatný stavebný objekt a bude vyhotovený 

a uvedený do prevádzky pred začatím stavebných prác na ostatných pozemných objektoch 
(komunikácie, výsadba stromov).   

9.1. Vytýčenie objektu 
Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu je spracované na základe overených a orientačne 
zakreslených inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavebného objektu je potrebné všetky inžinierske 
siete vytýčiť a prípadné nezrovnalosti zapracovať do ďalšieho stupňa PD DRS 

9.2. Osobitné požiadavky na postup stavebných prác 
Pred zahájením výkopových prác na trase vodovodných prípojok musia byť vytýčené všetky 

inžinierske siete na budúcom stavenisku. V prípade ich konfliktu je potrebné postupovať v súlade STN 
73 6005 . 
Samotné práce budú vykonávané v tomto poradí: 
- vytýčenie trasy vodovodných prípojok s určením polohy koncových a dôležitých bodov, 
- vytýčenie a zabezpečenie existujúcich vedení, 
- odstránenie konštrukcie komunikácie a chodníka v potrebnej šírke pracovného pruhu 
- príprava ryhy, montáž úseku na povrchu, kontrola spojov, zriadenie podkladného lôžka, 
- uloženie chráničky v ryhe a vsunutie potrubia do chráničky, obsyp potrubia - chráničky, skúšky 
tesnosti, 
- prepojenie na existujúce potrubie, zavodnenie potrubia, 
- všetko položené potrubie (chránička) bude po uložení do ryhy zamerané na štátnu sieť, dokumentácia 
odovzdaná objednávateľovi (následne správcovi), 
- spätný zásyp ryhy – podľa HTÚ. 

„Pri návrhu a realizácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov, jeho vykonávacích predpisov a prislúchajúcich noriem. Pri plnení ustanovení vodného 
zákona bude preverená potreba súhlasu povolenia/súhlasu/vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy v 
zmysle §21, 26, 27, 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.“ 

10. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Výstavba a prevádzka predmetného objektu nebude mať nepriaznivý vplyv na okolité životné 

prostredie. Počas výstavby je potrebné zabezpečiť také opatrenia, aby negatívny vplyv na životné 
prostredie bol čo najmenší. 
Všetky povrchy, mimo budúcich cestných objektov musia byť uvedené do pôvodného stavu. 

Odpady, ktoré vzniknú v priebehu budovania objektu sú charakteru „ostatné“ (prebytočná zemina z 
výkopu). Nevhodný materiál bude odvezený na skládku. 
Zhotoviteľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. Aby po 
dobu realizácie nedochádzalo k porušovaniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať 
nasledovné opatrenia strany dodávateľa : 
• dodržiavať všeobecne záväzné platné prepisy pre oblasť ovzdušia a vôd a ich ochrany 
• dodržiavať zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

• pri výjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpečovať ich čistenie, 

• dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
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• stavebný a ostatný odpad, ktorý vznikne pri prácach na realizácii objektov podľa projektovej 
dokumentácie, ukladať na riadené skládky, likvidovať a nakladať s nimi v zmysle Zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva životného 
prostredia SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

• dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy pre oblasť odpadov a nakladania s nimi 

Pri manipulácii s odpadmi treba dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a 
nakladanie s odpadmi. 
Všetky stavebné práce budú vykonávané spôsobilým zhotoviteľom, ktorý musí zabezpečiť po prevzatí 
staveniska priebežnú likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, táto požiadavka bude 
súčasťou zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác. 

11. Požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Počas realizácie objektu je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 

V plnom rozsahu je potrebné dodržiavať Vyhlášku č.  147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností najmä §15 a prílohu č.7, 
ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri búracích prácach. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné 
zákony:  
• Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  

• Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  

• Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
práci s bremenami.  

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku.  

• Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky 
a s tým súvisiace úlohy: 
• musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach 

výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 
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• účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 
osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou 
žiadnu nehodu.  

• počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné 
predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Sklon svahov výkopov je stanovený na základe existujúcich údajov poskytnutých od objednávateľa 
alebo z geotechnickej správy. 

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je 
povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných 
podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh 
paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 

Počas výstavby objektu je potrebné zemné práce - výkopy v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí 
prevádzať ručne. 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní : 
- V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou 

prevádzkou 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia 

sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu 
- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom.  

12. Súvisiace objekty stavby 
001  Asanácie a príprava územia  
030 Vegetačné úpravy v úseku Americké nám. – Krížna ulica 
060 Náhradná výsadba 
101 Električkový spodok a zvršok, Krížna ul. 
121 Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké nám - Vazovova 
391 Tvárnicová trať pre DPB v úseku Špitálska – Legionárska 
392 Preložka káblovodu Slovak Telekom na Krížnej ulici 
401 Električkové zastávky, prístrešky a drobná architektúra 
501 Odvodnenie električkovej trate 
511 Rekonštr.verejnej kanalizácie Americké nám. - Krížna ul., km 0,120 - 0,570 el. trate 
601 Modernizácia trolejového vedenia v km 0,300 - 0,570 (Májkova - Vazovova) 
603 Koľaj ako spätný vodič, Krížna ul. km 0,330 - 0,570 Vazovova ul. 
624 Preložka NN káblov Americké námestie - Trnavské mýto 
661 Kamerový dohľad trianglu Vazovova 
701 Preložka plynovodov na Krížnej ul. 
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13. Zoznam použitých noriem 
STN 73 3050 Zemné práce 
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6521 Vodné hospodárstvo Základné vodohospodárske názvoslovie 
STN 73 6632 Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu 
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo Názvoslovie vodárenstva 
STN 75 0250 Zaťaženie konštrukcií vodohospodárskych objektov 
STN 75 5401 Vodárenstvo, Navrhovanie vodovodných potrubí 
STN 75 5402 Vodárenstvo, Výstavba vodovodných potrubí 
STN EN 805 Vodárenstvo, požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov 
STN 75 5410 Bloky vodovodných potrubí 
STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového hospodárstva 
STN 01 3462 Výkresy vodovodov 
STN 75 5922 Obsluha a údržba vodovodných potrubí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 05/2023 

Miesto: Bratislava 

Vypracoval : Ing. Peter Mészáros 
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