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TECHNICKA SPRAVA
1 Identifika¢né udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)
Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 642 Kabelizicia pre informacny systém DPB
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: Dopravny podnik Bratislava, akciova spoloénost’, Olejkarska 1, 814
52 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR. Upravené boli len &iastoéne trasy kablov.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie optickej kabelizacie pre elektronicky systém
zabezpecenia bezpeCnej prevadzky elektriCiek a zvysenie komfortu cestujucej verejnosti. Kabelizacia
napdja elektronické informacné tabule (EIT) pre zobrazovanie informacii o odchode elektrickovych
linieck na budovanej zastavke a automaty na predaj cestovnych listkov (ACL), ktoré su spravidla
stcast'ou multifunkénych panelov (MFP).

Pokladku rur HDPE aj pre tento objekt riesia SO 640 a SO 641.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho naptia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady

e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, stcast’ sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika tzemia a priestoru vystavby

Katastralne tizemie: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvrsok

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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120 Rekonstrukcia Amerického namestia

121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova
122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska

124 Rekonstrukceia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

390 Kéablovody

391 Tvarnicova trat’ pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunikacnych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kdblovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

V sucasnosti sa na rieSenej Casti stavby nenachadza Ziadna optickd kabelizacia pouzitena pre
takyto ucel.

7/ Navrhovany stav

Optickt kablovu siet, ktora je sGcastou tohto objektu je potrebné zriadit’ pre potreby optickej
kabelizacie pre informa¢né zariadenia a automaty na predaj cestovnych listkov pozdiZ modernizovanej
elektrickovej trate. Bude pozostavat’ z prislusnej datovej optickej kabelizacie s ukoncenim v optickych
rozvadzacoch (OR).

V ramci objektov SO 640 a SO 641 sa poloZia dve optické rury s mikrotrubiCkami:

HDPE €. 1

Pre jednotlivych uzivatel'ov zadefinoval DPB farby mikrotrubic¢iek (MT), ktoré budu ulozené do
HDPE rary Dura-line oranzovej farby s jednym pruhom, DuraPack 40/34 + 7x10/8 mm, kde jednotlivé
minitrubicky musia byt réznych farieb. Rozdelenie uzivatel'ov a im pridelenych farieb je navrhované
nasledovne:

- farba Cervena — cCislo farby 2009 — pre potreby dialkového ovladania meniarni a
dial’kového dohl'adu nad vyhybkovymi systémami a mazanim,

- farba ZIt4d — Cislo farby 1021 — zalozné trasa pre potreby dialkového ovladania meniarni
a dial’kového dohl'adu nad vyhybkovymi systémami a mazanim,

- farba biela — ¢islo farby 1015 — rezerva,

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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- farba zelena — ¢islo farby 6018 — pre potreby informa¢ného systému na zastavkach
a vo vozidlach DPB,

- farba hneda — Cislo farby 8011 — zalozna trasa pre potreby informa¢ného systému na
zastavkach a vo vozidlach DPB,

- farba modra — ¢islo farby 5015 — rezerva,

- farba siva —Cislo farby 7045 — rezerva.

Pre potreby informacnych systémov(zelena mikrotrubicka) je potrebné zafiknut optické kable
nasledovne:

- Opticky kabel singleméod (SM) A-DF(ZN)2Y 8x12 E9/125 — kabel ma 96 vlakien, je uréeny
pre zafukovanie, bude vedeny v hlavnej trase pozdiZ celej modernizovanej elektri¢kovej trate od
Spitéalskej ulice ukonéeny koncovkou v kablovej komore Romold (riesi SO 640), na druhom konci
zausti celym profilom do budovy obratiska Ruzinov do skrine RACK v OR.

- Opticky kabel A-D(ZN)2Y 4 E9/125 — kabel ma 4 vlakna, je uréeny na zafukovanie a bude
vedeny v jednotlivych odbockach k zadefinovanym zariadeniam zastavok, zafiknuty bude do
samostatnej trubicky HDPE 1x12/8 MT:

e Kabel pre elektronické informacné tabule (EIT) pre zobrazovanie informacii o odchode
elektrickovych liniek na budovanej zastavke, tabule riesi SO 791 Elektrickové zastavky,
informacny systém

o Kabel pre automaty na predaj cestovnych listkov (ACL), ktoré su spravidla stcéastou
multifunkénych panelov (MFP), riesi SO 792 Automaty na predaj CL na zastavkach
MHD).
HDPE ¢. 2

HDPE rtra ¢. 2 bude stzit' pre pokladku optickych kablov cudzich spravcov do trasy. Tym sa
uSetri priestor na d’al$iu raru v tvarnicovej trati - kolektore a vyuZije sa pre opticky kabel daného
spravcu vzdy len jedna mikrotrubicka.

Rozdelenie uzivatel'ov podl'a farieb je navrhované nasledovne:
farba ¢ervena — Cislo farby 2009 — rezerva,

farba 7zIta — Cislo farby 1021 — rezerva

farba biela — ¢&islo farby 1015 — rezerva,

farba zelena — ¢islo farby 6018 — rezerva,

farba hneda — ¢islo farby 8011 — rezerva.,

farba modra — ¢islo farby 5015 — rezerva ,

farba siva —Cislo farby 7045 — rezerva.

7.1.1  Tvarnicova trat’ - kolektor

Vybudovanie kolektora pomocou devétotvorovych multikanadlov je rieSené v samostatnom
stavebnom objekte SO 391. V tusekoch, kde nebude modernizovana elektrickova trat, okrem
Mileti¢ovej ulice, nebude budovany ani kolektor. HDPE rury tam budi ulozené v spolo¢nej kablovej
ryhe s napajacimi kablami meniarne a ostatnymi silnopradovymi kablami. Kable v ryhe budu oddelené
tehlami.

Elektrickové zastavky s odbocenim pripojného kabla do zariadeni informacnych tabal’ (IT) budu:

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5



MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

- Americké ndmestie 3x
- Kirizna 2x

- Trnavské myto 3x

- Saleziani 3x

- LiS¢ie nivy 2x

- Nemocnica Ruzinov 2x
- Herlianska 2x

- Tomasikova 2x

- Stmracné 2x

- Chlumeckého. 2x

Autobusové zastavky s odbocenim pripojného kabla do zariadeni informacnych tabal’ (IT) budu:
- Mickiewiczova 1x
- Trnavské myto 2x
- Tomasikova- 1xX

Elektrickové zastavky s odboCenim pripojného optického kabla do zariadeni multifunkénych
panelov (MFP)obsahujucich Automaty na predaj cestovnych listkov (ACL)budu:

- Americké namestie 2x
- Kirizna 2x

- Saleziani 2x

- LiS¢ie nivy 2x

- Nemocnica Ruzinov 2x
- Herlianska 2x

- Tomasikova 2x

- Stmracné 2x

- Chlumeckého. 2x

Automaty na predaj cestovnych listkov (ACL) budi na autobusovych zastavkach:
- Tomasikova- novy 1x

7.2 Merania na kabloch

Na novych isekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pred zahajenim prac na pokladke nového optického kabla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné
merania homogenity optickych vlakien metodou spétného rozptylu pri vinovej dizke 1310 nm z jednej
strany. Pri montazi vldkien sa vykona kontrola zvarov reflektometrom pri vinovej dlzke 1310 nm
a 1550 nm.

Po pokladke optického kabla sa pre vSetky vldkna vyhotovia reflektometrom merania homogenity
optickych vlakien metodou spitného rozptylu z oboch stran pri vinovej dizke 1310 nm a 1550 nm
a meratom vykonu merania priamou metédou pri oboch vlnovych dizkach 1310 nm a 1550 nm
Z oboch stran. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

7.3 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujucich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6
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dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odsuhlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriadované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo ddjst’ k deformacii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykondvajici zemné prace musia byt obozndmeni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich moznu polohova odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetnd stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zdvizny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezninej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom tseku zaistit’
presné vytyCenie trasy vsetkych inZinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinaénej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kablov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty&ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skutocnej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie.
Taktiez vSetky pripomienky spravcu su zapracované do dokumentacie.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vsSetky jestvujice inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kébla splni minimalne krytie kdbla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 167ka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna uprava povrchu ryh sa vykona
Vv ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

Podla poziadavky spravcu je potrebné oddelit’ pokladku optickych kablov a rar (OK) od trasy
silovych kablov z dovodu mozného prehrievania tehlou a zapieskovanim OK.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metddou pretlacania,
v pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 7
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V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable uloZia do chranicky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hlbke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediiceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt’ zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpe¢nosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budu prace vykondvané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna tdrzba,
nebudu sa pozadovat’ ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizécia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopana zemina sa sCasti pouZzije na opitovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcent skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’
zhotovitel’ stavby. Z bezpe¢nostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpelit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné
podmienky. Podrobnosti su uvedené v samostatnej cCasti tejto dokumentacie G. Plan bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skuto¢né zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpec¢nosti azdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpeCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.
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MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

- zemné prace — vykopy: 71,3 me
- vyburany beton: 22,6 m®
- vyburany asfalt: 9,4m’
- kontrolné meranie: 1 660 ks
- minitrubi¢ky HDPE 1x12/8 3404 m
- opticky kabel 4-vlaknovy 5324 m
- opticky kabel 96-vlaknovy 6 546 m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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