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TECHNICKA SPRAVA
1 Identifika¢né udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)
Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO : 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO: 31322000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 643 Ochrana vedeni Slovak Telekom
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska ¢. 28. 817 62 Bratislava.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 2



MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v sulade s dokumentaciou DUR. Upravené boli len ¢iastoéne trasy preloziek.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSeného objektu je ochrana kablov dotknutych modernizaciou elektrickovych trati.
V zaujmovom Uzemi stavby sa nachddzaju zemné telekomunika¢né vedenia patriace spoloCnosti
Slovak Telekom, a.s., ktoré su dotknuté vystavbou navrhovanej elektrickovej trate a cestnych
komunikacii.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouZzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napiitia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, stcast’ sutaznych podkladov, suradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne tizemie: Staré Mesto, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvr$ok
120 Rekonstrukcia Amerického namestia
121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska

124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

390 Kablovody

391 Tvarnicova trat pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizacia pre informacny systém DPB

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunika¢nych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

Krizovanie elektrickovej trate je v siedmich roznych miestach, v polohe:

v km 0,086 -E75XN 0,6-16kab./Kolarska, DM 26DM0,9+21DM1,3+4RP1,3-DK72
v km 0,307 — DKP 90p x0,6

v km 0,326 2x kabel ZTS

v km 0,569 - 300x0,6

v km 3,422 - TCKOPV 1000p0,5-41kab/Tomasikova

v km 4,043 -TCEPKPFLE10XNO,6

v km 4,049 — 1x OK vl. +2xHDPE40

Navrhovanu elektrickova trat’ krizujd v km 0,086, km 0,307, km 0,326, km 0,569, km 3,422,
km 4,043 a km 4,049 staniCenia jej pravej kolaje ¢.2 trasy existujucich telekomunikaénych vedeni,
ktoré st ulozené v chranickach.

Do budovy na obratisku Astronomicka je privedeny kabel mts ¢.56 Tomasikova, 5 parov VTS.

7/ Navrhovany stav

Aby sa prediSlo poskodeniu uvedenych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektri¢kove;j
trate, je nevyhnutné uvedené existujuce chrani¢ky v usekoch pod kolajiskom preverit a spevnit
obetonovanim.

Pred vymenou podlozia modernizovanej elektrickovej trate je potrebné obnazit existujliice
chranicky telekomunikaénych vedeni krizujuce elektrickovi trat’ v km 0,086, km 0,307, km 0,326, km
0,569, km 3,422, km 4,043 a km 4,049 staniCenia jej pravej kol'aje ¢. 2 a v dotknutych usekoch ich
spevnit’ obetonovanim.

Z vypichu z kabla ¢.56 Tomasikova v hovej spojke sa do novej budovy na obratisku Astronomicka
privedie kabel mts typu TCEPKPFLE5XNO,4. Polet presmerovanych parov — rozdelenie medzi
budovy sa ur¢i pred realizaciou vypichu.
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7.1 Merania na kabloch

HDPE rury:

Na novych tisekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.
Pri prelozke OK:

Pri prelozke optického kabla sa budi merania realizovat’ v priebehu montaze. Zaverecné merania
v pasme 1310 nm a 1550 nm sa vykonaji na celej montaznej dlzke, ktori predstavuje usek medzi
optickymi rozvadza¢mi.

Pred zahdjenim prac na pokladke optického kabla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné merania
homogenity optickych vlakien metddou spétného rozptylu pri vinovej dizke 1310 nm z jednej strany.
Pri montazi vlakien sa vykona kontrola zvarov reflektometrom pri vinovej dizke 1310 nm a 1550 nm.

Po pokladke optického kéabla sa pre vSetky vldkna vyhotovia merania homogenity optickych
vlakien metodou spitného rozptylu zoboch stran reflektometrom pri vlnovej dizke 1310 nm
a 1550 nm ameratom vykonu merania priamou metédou pri oboch vlnovych dizkach 1310 nm
a 1550 nm z oboch stran.

Na nepupinovanych DK:

Na nepupinovanych DK sa vykona pred prelozkou a po prelozke kabla kontrolné jednosmerné
meranie Stvoriek kvoli porovnaniu novych a povodnych hodnot.
Meranie na MK - prelozka:

Na miestnych metalickych kabloch je pred tpravou a po Uprave potrebné vykonat kontrolné
jednosmerné meranie parov. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujacich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odsuhlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriadované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo dojst’ k deforméacii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet’ dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajici zemné prace musia byt obozndmeni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich moznil polohovi odchylku. VySkové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavézny pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikécii, vodnych tokov a ZelezniCnej trate je nutné
vybudovat’ chranic¢ku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom tseku zaistit’
presné vytyCenie trasy vsetkych inZinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
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Koordina¢nej situacie. Pre uréenie skuto¢nej hlbky uloZenia rieSenych kablov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty¢ovacim zariadenim sa zmeria hlbka ich ulozenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahijenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujice inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poSkodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
ulozenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka ulozenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa uloZzi vystrazna folia PVC oranzovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tGprav stavby.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metdédou pretlacania,
Vv pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable uloZia do chranicky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drdhe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pol'a a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace uréené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit
do vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast’ po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zikaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt’ zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujucich podzemnych
vedeniach buda prace vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt uréeny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudi sa pozadovat’ ziadne mimoriadne opatrenia.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6
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9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hl’adisk

9.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizécia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kdbel nevyrobny S nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouzije na opédtovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hradiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vsetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpelit zdravotne vyhovujice a bezpecné pracovné
podmienky. Podrobnosti st uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel’
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skuto¢né zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpeCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 87,3m’
chranicky 86 m
kontrolné meranie: 20 ks
kabel TCEPKPFLESOXNO,4 30m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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