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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: Mmodernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 645 Ochrana telekomunika¢nych vedeni ZSE
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovié¢
Buduci spravca objektu: ZSE, Culenova 4883/6, 816 47 Bratislava v sprave ENERGOTEL, a.s.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre uzemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSeného objektu je ochrana kablov dotknutych modernizaciou elektrickovych trati.
V zdujmovom uzemi stavby sa nachadzaju zemné telekomunikacné metalické kable patriace
spolo¢nosti Zapadoslovenska energetika a.s. (ZSE), ktoré st dotknuté vystavbou navrhovanej
elektrickovej trate.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouZzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napiitia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kéblov so Zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupove;j siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, sucast sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne tizemie: RuzZinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvr$ok
124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska
390 Kablovody
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391 Tvarnicova trat pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizécia pre informacény systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

Krizovanie elektrickovej trate je v Styroch roznych miestach, v polohe:

v km 3,049 DK DCKQY27DMO0,9

v km 3,397 DK DCKQY27DMO0,9

v km 4,043 1x opticky kabel vl. a jedna HDPE40 ZSD v sprave ENERGOTEL

v km 4,698 1x opticky kabel 24 vl. a jedna HDPE40 ZSD v sprave ENERGOTEL

Navrhovanu elektri¢kova trat” krizuja v km 3,049, km 3,397, km 4,043 a km 4,698 staniCenia jej
pravej kol'aje €. 2 trasy existujticich metalickych kéablov, ktoré st ulozené v chranickach.

7/ Navrhovany stav

Aby sa predislo poSkodeniu uvedenych kablov pocas vystavby a aj po€as prevadzky elektri¢kovej
trate, je nevyhnutné uvedené existujuce chrani¢ky v usekoch pod kolajiskom preverit' a spevnit
obetonovanim.

Pred vymenou podlozia modernizovanej elektriCkovej trate je potrebné obnaZzit' existujice
chrani¢ky kablov krizujuce elektrickova trat’ v km 3,049, km 3,397, km 4,043 a km 4,698 stanicenia
jej pravej kolaje €. 2 a v dotknutych isekoch ich spevnit’ obeténovanim.

7.1 Merania na kabloch

HDPE rury:
Na novych isekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pri presune OK:

Pri presune optického kéabla bez preruSenia je potrebné pred prelozkou a po prelozke kabla vykonat
kontrolné merania parametrov kabla kvoli porovnaniu novych a povodnych hodnét. Kontrolné
meranie bude pozostavat z premerania celého tuseku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm
z obidvoch stran a merania tlmenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

Protokoly s vysledkami merani odovzda dodavatel' prac stavebnikovi najneskor na kolaudacii
stavby.
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Na nepupinovanych DK:

Na nepupinovanych DK sa vykona pred prelozkou a po prelozke kabla kontrolné jednosmerné
meranie Stvoriek kvoli porovnaniu novych a pévodnych hodnot.

7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt vytyCené na povrchu terénu. Vsetky zmeny oproti projektu musia byt’
odsuhlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriadované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v Ziadnom pripade nemohlo dojst’ k deformacii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykondvajici zemné prace musia byt obozndmeni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich moznu polohova odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zdvizny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopridovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom useku zaistit’
presné vytyCenie trasy vsetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinagnej situacie. Pre urenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kéblov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty&ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy preloZzenych kablov
a vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycit
a oznacit', tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kable sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa uloZia do ryhy S$irokej 0,35 m
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(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizérne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metdédou pretlacania,
v pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5m ahlbokej 1,2m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrikovej trate sa kable uloZia do chrani¢ky vo vykope, resp. vybudovane;
metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drdhe
v hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt’ zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujucich podzemnych
vedeniach budu prace vykondvané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na idrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykondvana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizacia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopana zemina sa sCasti pouZzije na opitovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajlce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit’
zhotovitel’ stavby. Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpeCit zdravotne vyhovujuce a bezpe¢né pracovné
podmienky. Podrobnosti su uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skutocné zrealizovanie prac.
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9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpeCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonévacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 50,7 m*
chranicky 52m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava 5
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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