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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: Mmodernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 646 Ochrana vedeni SITEL
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: SITEL, spol. s r. 0., Kopc¢ianska 2489/18, 851 01 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom riesen¢ho objektu je ochrana kablov dotknutych modernizaciou elektrickovych trati.
V zauyjmovom uUzemi stavby sa nachadzaju zemné telekomunikacné optické vedenia patriace
spoloénosti SITEL s.r.o. a zemné telekomunika¢né optické vedenia spolo¢nosti O2 Slovakia s.r.0.
a Slovenska sporitelna a.s., ktoré ma spolo¢nost’ SITEL s.r.o. vo svojej sprave, ktoré su dotknuté
vystavbou navrhovanej elektrickovej trate. Aby sa predislo poskodeniu uvedenych optickych vedeni
pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickovej trate, je nevyhnutné dotknuté vedenia ochranit’ v
ich existujucej polohe.

4 Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napiitia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kablov so Zeleznicnymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikécidch,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dial’kovych oznamovacich kablov.

4.2 Geodetické a mapové podklady

e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, sucast’ sutaznych podkladov, sturadnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROIJEKT, a. s.)
¢ Digitalna technicka mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)
o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby
Katastralne iizemie: Staré Mesto, Nivy, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty
Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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KriZovanie elektriGkovej trate je v troch réznych miestach, v polohe:

Elektrickovy spodok a zvrSok

Rekonstrukcia Amerického namestia

Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova
Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska
Rekonstrukcia ulice Zéhradnicka a Ruzinovska

Kablovody

Tvarnicova trat pre DPB

Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
Opticky kéabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
Kabelizacia pre informac¢ny systém DPB

Ochrana vedeni Slovak Telekom

Ochrana vedeni Orange Slovensko

Ochrana telekomunika¢nych vedeni ZSE

Ochrana vedeni ACS

Ochrana vedeni UPC

Ochrana vedeni SANET

Prelozka vedeni SWAN

Ochrana vedeni Dial Telecom

Ochrana vedeni Transpetrol

Ochrana vedeni MV SR

Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

Ochrana vedeni VNET

Prelozka vedeni MOS BA

Sucasny stav

v km 0,326 :

= 1x HDPE 40SITEL1 + 5x MT
» 1x48vl.OK SITEL
» 1x48vl.OK 02 Slovakia
= 1x HDPE 40SITEL2 + 2x MT
» 1x60vl. OK SITEL

v km 3,640 :

= 2x HDPE 40 SITEL
= 1x HPDE 40 O2 Slovakia s.r.o0. v sprave SITEL

v km 4,287 :

= 1x HPDE 40 SITEL + 5x MT 10/8
» 1x48vl. OK SITEL
» 1x48vl. OK 02 Slovakia v sprave SITEL

» Ix HDPE 40 Slovenska sporitel'tia v sprave SITEL
» 1x 144vl. OK Slovenska sporitel'nia v sprave SITEL

D. Pisomnosti a vykresy objektov

DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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Navrhovanu elektrickovh trat’ krizuju v km 0,326, km 3,640 a km 4,287 staniCenia jej pravej
kolaje €. 2 trasy existujucich kablov, ktoré st ulozené v chranickach.

6.1 Navrhovany stav

Aby sa predislo poskodeniu uvedenych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickovej
trate, je nevyhnutné uvedené existujuce chraniCky v usekoch pod kol'ajiskom preverit a spevnit
obetonovanim.

Pred vymenou podlozia modernizovanej elektriCkovej trate je potrebné obnazit’ existujuce
chranic¢ky optickych vedeni krizujuce elektrickovi trat’ v km 0,326, km 3,640 a v km 4,287 stanicenia
jej pravej kol'aje €. 2 a v dotknutych tisekoch ich spevnit’ obetonovanim.

6.2 Merania na kabloch

HDPE rury:
Na novych tisekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pri presune OK:

Pri presune optického kabla bez prerusenia je potrebné pred prelozkou a po prelozke kabla vykonat’
kontrolné merania parametrov kabla kvoli porovnaniu novych a povodnych hodnét. Kontrolné
meranie bude pozostavat z premerania celého useku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm z
obidvoch stran a merania tlmenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

6.3 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujucich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odsuhlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriad’ované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo dojst k deformdcii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet’ dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajaci zemné prace musia byt oboznameni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich mozni polohovi odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

7 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné tpravy a konstrukcie.

7.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavdzny pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopriadovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezninej trate je nutné
vybudovat’ chranic¢ku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom tseku zaistit’
presné vytyCenie trasy vsetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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Koordinagnej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kéblov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty¢ovacim zariadenim sa zmeria hlbka ich ulozenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

Vsetky prace suvisiace s ochranou, resp. prelozkou telekomunikaénych optickych vedeni v majetku
a v sprave SITEL s.r.o. bude realizovat’ spolo¢nost’ SITEL s.r.o. na naklady investora.

7.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odsthlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

7.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vsSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poSkodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
ulozenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranzovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
V ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metdédou pretlacania,
Vv pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrikovej trate sa kable uloZia do chrani¢ky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drdhe
V hlbke min 1,8 m.

V pripade odkopania a ochrany HDPE rar v miestach krizovania elektrickovej trate v km 0,326,
km 0,945, km 3,640 av km 4,287 si spolo¢nost’ SITEL, s.r.o. vyziadala uloZenie jednej rezervnej
multirtry.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pol’a a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediiceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budu prace vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6
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7.4 Poziadavky na adrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

8 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

8.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizacia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouZzije na opdtovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

8.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpeCit zdravotne vyhovujuce a bezpetné pracovné
podmienky. Podrobnosti si uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel’
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skutoéné zrealizovanie prac.

8.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpe¢nosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpecCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni resSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpe€nosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.

9 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 26,33 m°®
chranicky 35m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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