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TECHNICKA SPRAVA
1 Identifika¢né udaje
1.1 Stavba
Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)
Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,
Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,
Kraj stavby: Bratislavsky
Druh stavby: modernizacia
Klasifikacia stavby
V sulade s opatrenim Statistického uradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejnd praca zatriedend do
skupiny:
2 Inzinierske stavby

21 Dopravna infrastruktara

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO : 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO: 31322000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 648 Ochrana vedeni UPC
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421

Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢

Buduci spravca objektu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0.,
Sevéenkova ¢.36, 851 01 Bratislava
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v stlade s dokumentaciou DUR.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSen¢ho objektu je ochrana kablov dotknutych modernizaciou elektrickovych trati.
V zaujmovom Uizemi stavby sa nachadzaju zemné telekomunika¢né vedenia patriace spolo¢nosti UPC
BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. (UPC), ktoré si dotknuté vystavbou navrhovanej elektrickovej
trate.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouZzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napiitia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napitia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, $achty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kablov so zelezni¢nymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, sucast sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vysSkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne tizemie: Staré Mesto, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvr$ok
120 Rekonstrukcia Amerického namestia
121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3
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122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska

124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

390 Kablovody

391 Tvarnicova trat pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizacia pre informacny systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunikacnych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

649 Ochrana vedeni SANET

650 Prelozka vedeni SWAN

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

Krizovanie elektrickovej trate je v Styroch rdoznych miestach, v polohe:

v km -0,001 - 2x opticky kabel (20-vl., 24-vl.), a dve HDPE50, COAX 3

v km 0,718 - 3x opticky kabel (30-vl., 30-vl., 24-vl.mikrokabel) a dve HDPES50

v km 4,051 - 4x opticky kabel (50-vl., 144-vl., 10-vl., 96-vl.mikrokabel) a dve HDPE50
v km 4,704 - 1x opticky kabel (60-vl.) a dve HDPE40.

Navrhovanu elektrickova trat’ krizuje v km -0,001, km 0,718, km 4,051 a km 4,704, stanicenia jej
pravej kol'aje trasa existujucich vedeni, ktora je ulozena v chranicke.

7/ Navrhovany stav

Aby sa predislo poskodeniu uvedenych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickovej
trate, je nevyhnutné uvedené existujuce chrani¢ky v usekoch pod kolajiskom preverit a spevnit
obetonovanim.

Pred vymenou podlozia modernizovanej elektriCkovej trate je potrebné obnazit’ existujuce
chrani¢ky vedeni krizujucu elektri¢kovu trat’ v km -0,001, km 0,718, km 4,051 a km 4,704 stanicenia
jej pravej kolaje a v dotknutom useku ju spevnit’ obetonovanim.

7.1 Merania na kabloch

HDPE rury:
Na novych tisekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pri presune OK:

Pri presune optického kéabla bez preruSenia je potrebné pred prelozkou a po prelozke kabla vykonat
kontrolné merania parametrov kabla kvoli porovnaniu novych a pdévodnych hodnét. Kontrolné

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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meranie bude pozostdvat’ z premerania celého useku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm z
obidvoch stran a merania timenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

Protokoly s vysledkami merani odovzda dodavatel’ prac stavebnikovi najneskor na kolaudacii
stavhy.

7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odstihlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriadované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo dojst’ k deformacii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykondvajici zemné prace musia byt obozndmeni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich mozni polohovi odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zdvizny pre vecné a Casové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom tuseku zaistit’
presné vytyCenie trasy vsetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinaénej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kablov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty&ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam su zapracované do dokumentacie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujlce inZinierske siete v teréne vytycit
a oznacit, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 5
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Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa uloZia do ryhy S$irokej 0,35 m
(0,5 m) a hlbokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa uloZia do 167ka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna Gprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metédou pretldcania,
v pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable uloZia do chranic¢ky vo vykope, resp. vybudovane;
Mmetodou riaden¢ho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstrdnenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac st pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu veduceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budi prace vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hPadiska starostlivosti 0 Zivotné prostredie

Realizécia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopand zemina sa sCasti pouzije na opitovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit
zhotovitel stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpecit' zdravotne vyhovujlice a bezpecné pracovné
podmienky. Podrobnosti st uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.
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Vsetky prace musia byt vyhotovené podl'a platnych noriem STN v ¢ase realizacie. Dodavatel
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skuto¢né zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpec¢nosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpecnosti prace atechnickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpe€nosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpecnosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 46,8 m*
chranicky 48 m

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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