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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do 

skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122 Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  

Adresa : Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:  D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:   SO 650  Preložka vedení SWAN 

Projektant objektu:  Ing. Ľubomír Šimlovič - E L C O N T 

Riazanská 68, 831 02 Bratislava 

    IČO 32 142 421 

Zodpovedný projektant:  Ing. Ľubomír Šimlovič 

Budúci správca objektu:  SWAN, a.s., v správe OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava. 
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2 Zmeny oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie 

Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16.3.2023 

(č. U/CS391/2023/9/VDE-3). Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.4.2023. 

Objekt je spracovaný v súlade s dokumentáciou DÚR. Zmenené boli uloženia vzdušných káblov 

do káblovodov. 

3 Rozsah a účel objektu 

Predmetom riešeného objektu je ochrana a preložka káblov dotknutých modernizáciou 

električkových tratí. V záujmovom území stavby sa nachádzajú nadzemné aj zemné optické vedenia 

patriace spoločnosti SWAN, a.s. v správe OTNS, ktoré kolidujú s výstavbou navrhovanej 

električkovej trate a obnovou trakčných stožiarov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné dotknuté 

vedenia ochrániť, resp. preložiť do novej nekolíznej polohy. 

4 Použité podklady 

4.1 Zoznam použitých noriem 

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické inštalácia nízkeho napätia 

Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením 

STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické inštalácie nízkeho napätia 

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

STN EN 62305 ČASŤ 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom 

STN 38 2156: 1987/2012 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory 

STN 37 5711: 1998 Križovanie káblov so železničnými dráhami 

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

Zákon č. 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 

 

- predpisy ST: 

TA 225  Plánovanie, projektovanie a výstavba prístupovej siete 

TA 69  Stavba miestnych oznamovacích káblov 

TA 7  Stavba diaľkových oznamovacích káblov 

4.2 Geodetické a mapové podklady 

 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový 

systém JTSK, výškový systém Bpv) 

 aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT, 

a. s.) 

 orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy. 

5 Charakteristika územia a priestoru výstavby 

Katastrálne územie:  Staré Mesto, Nivy, Ružinov 

5.1 Súvisiace objekty 

Z dôvodu výstavby objektu budú dotknuté nasledovné objekty: 

101  Električkový spodok a zvršok 



MET -Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4 

120  Rekonštrukcia Amerického námestia 

121  Rekonštrukcia Krížnej ulice, Americké námestie - Vazovova 

122  Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova - Legionárska 

124  Rekonštrukcia ulice Záhradnícka a Ružinovská 

390  Káblovody 

391  Tvárnicová trať pre DPB 

640  Optický kábel ovládania meniarne Legionárska a výhybiek 

641  Optický kábel ovládania meniarní Ružová dolina a Astronomická 

642  Kabelizácia pre informačný systém DPB 

643  Ochrana vedení Slovak Telekom 

644  Ochrana vedení Orange Slovensko 

645  Ochrana telekomunikačných vedení ZSE 

646  Ochrana vedení SITEL 

647  Ochrana vedení ACS 

648  Ochrana vedení UPC 

649  Ochrana vedení SANET 

652  Ochrana vedení Dial Telecom 

653  Ochrana vedení Transpetrol 

654  Ochrana vedení MV SR 

655  Preložka vedení v káblovode Slovak Telekom 

656  Ochrana vedení VNET 

657  Preložka vedení MOS BA 

6 Súčasný stav 

Križovanie električkovej trate je v dvoch rôznych miestach, v polohe: 

v km 0,001 1x optický kábel (96vl.) a jedna HDPE40 v zemi 

v km 0,326 1x optický kábel (96vl.) a jedna HDPE40 v zemi 

 

Na existujúcich trakčno-osvetľovacích stožiaroch pozdĺž električkovej trate na Špitálskej 

a Ružinovskej ulici sú zavesené nadzemné optické káble patriace spoločnosti SWAN.  

od km 0,000 do km 0,112  1x optický závesný kábel (24vl.) 

od km 2,472 do km 5,003  1x optický závesný kábel (48vl.) 

Na štyroch stožiaroch umiestnených v km 3,109, km 3,929, km 4,195 a km 4,976 staničenia koľaje 

električkovej trate odbočujú od nadzemnej trasy odbočné optické káble zvedené do zeme a uložené 

v káblovej ryhe. 

7 Navrhovaný stav 

Aby sa predišlo poškodeniu uvedených vedení počas výstavby a aj počas prevádzky električkovej 

trate, je nevyhnutné uvedené existujúce chráničky v úsekoch pod koľajiskom preveriť a spevniť 

obetónovaním. Pred výmenou podložia modernizovanej električkovej trate je potrebné obnažiť 

existujúce chráničky optických vedení križujúce električkovú trať v km 0,001 a km 0,326 staničenia 

jej pravej koľaje č.2 a v dotknutých úsekoch ich spevniť obetónovaním. 

 

Nakoľko prevažná časť stožiarov sa bude nahrádzať novými, bude potrebné vzdušné optické 

vedenia SWAN preložiť v úseku od km 2,472 po km 5,003 do novej tvárnicovej trate DPB – kolektora 

do novej samostatnej HDPE rúry. Preložka hlavnej trasy sa vykoná 96-vláknovým zemným káblom. 
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Káble sa na koncoch naspojkujú v nových optických stožiarových spojkách, do ktorých sa upravia 

a pripoja aj konce jestvujúcich vzdušných vedení. Celková dĺžka preložky optických káblov je 2.797 m, 

pokládka HDPE rúry je 2.695 m. 

Odbočné zemné optické vedenia  

v km 3,109 sa kábel OK 24 vl. presunie do novej polohy a do novej spojky DOS, v prípade potreby sa 

využije časť z 25m rezervy,  

v km 3,929 sa kábel preloží pomocou novej HDPE rúry a novej dĺžky OK 48-vl. Preložený kábel bude 

ukončený novou spojkou DOS, na druhom konci nocou OS v novej káblovej komore KOS, 

v km 4,195 sa kábel OK 48 vl. presunie do novej polohy a do novej spojky DOS, v prípade potreby sa 

využije časť z 20m rezervy, 

v km 4,976sa 4 káble preložia pomocou  novej HDPE rúry a nových dĺžok OK (12-vl., 48-vl., 48-vl., 24-vl.) 

Preložené káble budú ukončené na obidvoch koncoch  novou spojkou DOS v káblovodovej šachte, na druhom 

konci v novej káblovej komore KOS. 

 

Rovnako sa bude prevažná časť stožiarov nahrádzať novými v úseku od km - 0,023 po km 0,144, 

preto bude potrebné vzdušné optické vedenia SWAN preložiť, sčasti do novej tvárnicovej trate DPB – 

kolektora do novej samostatnej HDPE rúry, sčasti do voľného výkopu. Preložka sa vykoná zemnými 

káblami. Káble sa na koncoch naspojkujú v nových optických stožiarových spojkách, do ktorých sa 

upravia a pripoja aj konce jestvujúcich vzdušných vedení. Celková dĺžka preložky optických káblov 

je 313 m, 156 m a 160 m, pokládka HDPE rúr je 259 m, 103 m a 107 m. 

 

Existujúce trakčno-osvetľovacie stožiare je kvôli spôsobu tejto preložky možné demontovať až po 

preložke dotknutých optických káblov do novej polohy.  

7.1 Merania na kábloch 

HDPE rúry: 

Na nových úsekoch HDPE rúr sa vykoná kontrola tlakutesnosti a kalibrácia. 

Pri presune OK: 

Pri presune optického kábla bez prerušenia je potrebné pred preložkou a po preložke kábla vykonať 

kontrolné merania parametrov kábla kvôli porovnaniu nových a pôvodných hodnôt. Kontrolné 

meranie bude pozostávať z premerania celého úseku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm z 

obidvoch strán a merania tlmenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z meraní sa vyhotoví merací protokol. 

Protokoly s výsledkami meraní odovzdá zhotoviteľ prác stavebníkovi najneskôr na kolaudácii 

stavby. 

Pri preložke OK: 

Pri preložke optického kábla sa budú merania realizovať v priebehu montáže. Záverečné merania 

v pásme 1310 nm a 1550 nm sa vykonajú na celej montážnej dĺžke, ktorú predstavuje úsek medzi 

optickými rozvádzačmi.  

Pred zahájením prác na pokládke optického kábla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné merania 

homogenity optických vlákien metódou spätného rozptylu pri vlnovej dĺžke 1310 nm z jednej strany. 

Pri montáži vlákien sa vykoná kontrola zvarov reflektometrom pri vlnovej dĺžke 1310 nm a 1550 nm. 

Po pokládke optického kábla sa pre všetky vlákna vyhotovia merania homogenity optických 

vlákien metódou spätného rozptylu z oboch strán reflektometrom pri vlnovej dĺžke 1310 nm 

a 1550 nm a meračom výkonu merania priamou metódou pri oboch vlnových dĺžkach 1310 nm 

a 1550 nm z oboch strán.  

Z meraní sa vyhotoví merací protokol. 

7.2 Bezpečnosť dotknutých zariadení 

Pri všetkých prácach musia byť dodržané ochranné pásma navrhovaných a jestvujúcich vedení. 

Pred začatím prác musí byť upozornený správca daných vedení a požiadaný o ich vytýčenie, Polohy 



MET -Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

 

 

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6 

dotknutých zariadení musia byť vytýčené na povrchu terénu. Všetky zmeny oproti projektu musia byť 

odsúhlasené so správcom siete, investorom aj projektantom. 

Nad jestvujúcimi a navrhovanými vedeniami a v ich ochrannom pásme nesmú byť zriaďované 

skládky materiálu a stavebné dvory. Pri križovaní daných vedení cestou počas výstavby musia byť 

urobené také ochranné opatrenia, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k deformácii zeminy nad 

vedeniami. O podmienkach prekládky musí investor uzavrieť dohodu s vlastníkom dotknutých vedení 

o podmienkach prekládky vedení. 

Pracovníci vykonávajúci zemné práce musia byť oboznámení s podmienkami na ochranu 

dotknutých zariadení a upozornení na ich možnú polohovú odchýlku. Výškové uloženie vedení 

je potrebné prekontrolovať sondami. Pri prípadnom poškodení treba okamžite informovať o tom 

príslušného správcu vedenia. 

8 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

Predmetná stavba sa bude realizovať v dotyku s jestvujúcim dopravným systémom. Riešenie tohto 

SO nevyžaduje osobitné úpravy a konštrukcie. 

8.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Výstavba SO musí byť koordinovaná s ostatnými objektmi stavby. Koordináciu stavby rieši plán 

organizácie výstavby, ktorý je záväzný pre vecné a časové postupy výstavby jednotlivých SO.  

Pred začatím prác na výstavbe ostatných stavebných objektov sa vykoná preložka slaboprúdových 

káblov. V mieste križovania cestných komunikácií, vodných tokov a železničnej trate je nutné 

vybudovať chráničku.  

Pred začatím zemných výkopových prác na preloženie káblov je nutné v dotknutom úseku zaistiť 

presné vytýčenie trasy všetkých inžinierskych sietí, ktoré boli zistené u správcov a zakreslené do 

koordinačných situácií v časti C01. Koordinačné výkresy. Pre určenie skutočnej hĺbky uloženia 

riešených káblov sa vykonajú výkopové sondy, prípadne vytyčovacím zariadením sa zmeria hĺbka ich 

uloženia. 

Po zrealizovaní preložky bude potrebné geodetické zameranie skutočnej trasy preložených káblov 

a vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia aj v digitálnej verzii.  

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentácie 

Návrh technického riešenia úpravy káblov bol prerokovaný a odsúhlasený s prevádzkovateľom 

predmetných káblových vedení. Kópia odsúhlasovacieho protokolu tvorí prílohu technickej správy. 

Všetky dodané podklady k sieťam sú zapracované do dokumentácie. Taktiež všetky pripomienky 

správcu sú zapracované do dokumentácie. Dodávateľ prác je povinný dodržať všetky podmienky, 

ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD. 

8.3 Zemné práce a výkopy 

Pred zahájením stavebných prác je nutné všetky jestvujúce inžinierske siete v teréne vytýčiť 

a označiť, tak aby pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu. V ochrannom pásme podzemných 

inžinierskych sietí je nutné výkopy realizovať ručne! 

Káble sa vo voľnom teréne uložia do ryhy širokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hĺbka 

uloženia kábla splní minimálne krytie kábla 0,7 m. V chodníku sa uložia do ryhy širokej 0,35 m 

(0,5 m) a hlbokej 0,5 m. Hĺbka uloženia kábla splní minimálne krytie kábla 0,35 m - 0,40 m. V celom 

priebehu sa uložia do lôžka z preosiatej zeminy a nad ne sa uloží výstražná fólia PVC oranžovej farby. 

Ryha sa zasype zeminou, zhutní a provizórne upraví. Definitívna úprava povrchu rýh sa vykoná 

v rámci definitívnych terénnych úprav stavby. 

V mieste križovania komunikácií sa káble uložia do chráničky vybudovanej metódou pretláčania, 

v prípade výkopu do ryhy širokej 0,5 m a hlbokej 1,2 m. V mieste križovania komunikácií pod 

verejnou správou musí splniť požadované krytie 1,1 m. 
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V mieste križovania električkovej trate sa káble uložia do chráničky vo výkope, resp. vybudovanej 

metódou riadeného pretláčania. Chránička sa umiestni v hĺbke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej dráhe 

v hĺbke min 1,8 m. 

Pri budovaní chráničiek pod koľajou sa počká na odstránenie koľajového poľa a asfaltovej výplne, 

príp. betónových panelov. Až potom sa v štrkovom lôžku vykope ryha a vykonajú sa práce určené 

v tomto objekte 

 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní: 

 v prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, 

musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do 

výkopu, 

 pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch, 

 na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným 

osobám, 

 výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., 

 dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich podzemných vedeniach budú práce 

vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený pracovník 

zodpovedný za bezpečnosť. 
 

8.4 Požiadavky na údržbu 

Po ukončení výstavby bude objekt odovzdaný správcovi objektu. Bude vykonávaná bežná údržba, 

nebudú sa požadovať žiadne mimoriadne opatrenia. 

9 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

9.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Realizácia preložky káblov, ani jeho následná prevádzka nebude mať nepriaznivý vplyv na životné 

prostredie. Je to kábel nevýrobný s nehmotným výstupom a neprodukuje žiadne odpadové látky. Pri 

realizácii dôjde k výkopovým prácam, vykopaná zemina sa sčasti použije na opätovný zásyp ryhy, 

ostatná zemina a vybúraný asfalt a betón sa odvezie na určenú skládku. 

9.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť 

zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 

výstavbe, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 

podmienky. Podrobnosti sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie G. Plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

Všetky práce musia byť vyhotovené podľa platných noriem STN v čase realizácie. Dodávateľ 

je povinný do jedného pare PD zakresliť skutočné zrealizovanie prác. 

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z. z. 

Z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení projekt vo svojom riešení rešpektuje 

vyhlášky a platné normy a  vykonávacie predpisy. 
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Projekt vo svojom riešení predpisuje zásady bezpečnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri 

rešpektovaní uvedeného technického riešenia možno vyhodnotiť ohrozenie bezpečnosti a zdravia ako 

nulové. 

10 Objemové ukazovatele 

zemné práce – výkopy:     133,79 m
3
 

vybúraný betón:       59,3 m
3
 

vybúraný asfalt:       24,8 m
3
 

HDPE40+7x10/8   3 351 m 

optický kábel 12-vláknový    250 m 

optický kábel 24-vláknový    418 m 

optický kábel 48-vláknový    410 m 

optický kábel 96-vláknový  2 797 m 

kontrolné meranie:   2 160 ks 
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