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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: Mmodernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 650 Prelozka vedeni SWAN
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Cubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: SWAN, a.s., v sprave OTNS, a. s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je spracovany v silade s dokumentaciou DUR. Zmenené boli uloZenia vzduinych kablov
do kablovodov.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSené¢ho objektu je ochrana aprelozka kablov dotknutych modernizaciou
elektrickovych trati. V zdujmovom tizemi stavby sa nachadzaju nadzemné aj zemné optické vedenia
patriace spolo¢nosti SWAN, a.s. vsprave OTNS, ktoré koliduju s vystavbou navrhovanej
elektrickovej trate a obnovou trakénych stoziarov. Z uvedeného dovodu je nevyhnutné dotknuté
vedenia ochranit’, resp. prelozit’ do novej nekoliznej polohy.

4 Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napétia

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred rusivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova tprava vedeni technického vybavenia

Vyhlaska MPSVR SR €. 508/2009 Z.z.

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kablov so Zeleznicnymi drahami

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zakon o elektronickych komunikéaciach

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kéblov

TA7 Stavba dial’kovych oznamovacich kablov

4.2 Geodetické a mapové podklady

e Dokumentacia meraéskych prac (datum 06/2015, stcast sutaznych podkladov, stradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)

e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inZinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne izemie: Staré Mesto, Nivy, Ruzinov

5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budi dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvrSok

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3



MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

120 Rekonstrukcia Amerického namestia

121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova
122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska

124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a Ruzinovska

390 Kéablovody

391 Tvarnicova trat’ pre DPB

640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizacia pre informaény systém DPB

643 Ochrana vedeni Slovak Telekom

644 Ochrana vedeni Orange Slovensko

645 Ochrana telekomunika¢nych vedeni ZSE

646 Ochrana vedeni SITEL

647 Ochrana vedeni ACS

648 Ochrana vedeni UPC

649 Ochrana vedeni SANET

652 Ochrana vedeni Dial Telecom

653 Ochrana vedeni Transpetrol

654 Ochrana vedeni MV SR

655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom

656 Ochrana vedeni VNET

657 Prelozka vedeni MOS BA

6 Sucasny stav

KriZovanie elektri¢kovej trate je v dvoch réznych miestach, v polohe:
v km 0,001 1x opticky kabel (96vl.) a jedna HDPE40 v zemi
v km 0,326 1x opticky kabel (96vl.) a jedna HDPE40 v zemi

Na existujucich trakéno-osvetlovacich stoziaroch pozdiz elektrickovej trate na Spitalske;
a Ruzinovskej ulici st zavesené nadzemné optické kable patriace spolocnosti SWAN.

od km 0,000 do km 0,112 1x opticky zavesny kabel (24vl.)
od km 2,472 do km 5,003 1x opticky zavesny kabel (48vl.)

Na $tyroch stoziaroch umiestnenych v km 3,109, km 3,929, km 4,195 a km 4,976 staniéenia kol'aje
elektrickovej trate odboCuju od nadzemnej trasy odbocné optické kable zvedené do zeme a ulozené
v kablovej ryhe.

7/ Navrhovany stav

Aby sa predislo poskodeniu uvedenych vedeni pocas vystavby a aj pocas prevadzky elektrickove;j
trate, je nevyhnutné uvedené existujuce chranicky v usekoch pod kolajiskom preverit a spevnit
obetonovanim. Pred vymenou podlozia modernizovanej elektriCkovej trate je potrebné obnazit
existujuce chrani¢ky optickych vedeni krizujuce elektrickova trat’ v km 0,001 a km 0,326 stanic¢enia
jej pravej kolaje €.2 a v dotknutych usekoch ich spevnit’ obetonovanim.

Nakolko prevaznad cCast’ stoziarov sa bude nahradzat’ novymi, bude potrebné vzdusné optické
vedenia SWAN prelozit’ v useku od km 2,472 po km 5,003 do novej tvarnicovej trate DPB — kolektora
do novej samostatnej HDPE rtiry. Prelozka hlavnej trasy sa vykona 96-vldknovym zemnym kablom.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 4
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Kable sa na koncoch naspojkujii v novych optickych stoziarovych spojkach, do ktorych sa upravia
a pripoja aj konce jestvujucich vzdusnych vedeni. Celkova dlZzka prelozky optickych kablov je 2.797 m,
pokladka HDPE rury je 2.695 m.

Odboc¢né zemné optické vedenia

vkm 3,109 sa kdbel OK 24 vl. presunie do novej polohy a do novej spojky DOS, v pripade potreby sa
vyuzije Cast’ z 25m rezervy,

vkm 3,929 sa kabel prelozi pomocou novej HDPE riry a novej dizky OK 48-vl. Prelozeny kabel bude
ukonceny novou spojkou DOS, na druhom konci nocou OS v novej kablovej komore KOS,

vkm 4,195 sa kabel OK 48 vl. presunie do novej polohy a do novej spojky DOS, v pripade potreby sa
vyuzije Cast’ z 20m rezervy,

v km 4,976sa 4 kable prelozia pomocou novej HDPE rury a novych dizok OK (12-vl., 48-vl., 48-vl., 24-vl.)

Prelozené kable budu ukoncené na obidvoch koncoch novou spojkou DOS v kablovodovej Sachte, na druhom
konci v novej kablovej komore KOS.

Rovnako sa bude prevazna Cast’ stoziarov nahradzat’ novymi v tseku od km - 0,023 po km 0,144,
preto bude potrebné vzdusné optické vedenia SWAN prelozit’, sCasti do novej tvarnicovej trate DPB —
kolektora do novej samostatnej HDPE rury, s¢asti do vol'ného vykopu. Prelozka sa vykona zemnymi
kablami. Kéble sa na koncoch naspojkuju v novych optickych stoziarovych spojkach, do ktorych sa
upravia a pripoja aj konce jestvujucich vzdusnych vedeni. Celkové diZka prelozky optickych kablov
je 313 m, 156 m a 160 m, pokladka HDPE rar je 259 m, 103 m a 107 m.

Existujuce trakéno-osvetl'ovacie stoziare je kvoli sposobu tejto prelozky mozné demontovat’ az po
prelozke dotknutych optickych kablov do novej polohy.

7.1 Merania na kabloch

HDPE rury:
Na novych isekoch HDPE rur sa vykona kontrola tlakutesnosti a kalibracia.

Pri presune OK:

Pri presune optického kabla bez prerusenia je potrebné pred prelozkou a po prelozke kabla vykonat’
kontrolné merania parametrov kabla kvoli porovnaniu novych a povodnych hodnét. Kontrolné
meranie bude pozostavat' z premerania celého tseku reflektometrom pri 1310 nm a 1550 nm z
obidvoch stran a merania tlmenia pri 1310 nm a 1550 nm. Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

Protokoly s vysledkami merani odovzda zhotovitel' prac stavebnikovi najneskor na kolaudacii
stavby.
Pri prelozke OK:

Pri prelozke optického kabla sa budi merania realizovat’ v priebehu montaze. Zavere¢né merania

v pasme 1310 nm a 1550 nm sa vykonajii na celej montaznej dizke, ktoru predstavuje usek medzi
optickymi rozvadza¢mi.

Pred zahajenim prac na pokladke optického kabla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné merania
homogenity optickych vlakien metédou spétného rozptylu pri vinovej dlzke 1310 nm z jednej strany.
Pri montazi vlakien sa vykona kontrola zvarov reflektometrom pri vinovej dlzke 1310 nm a 1550 nm.

Po pokladke optického kabla sa pre vSetky vldkna vyhotovia merania homogenity optickych
vldkien metodou spitného rozptylu zoboch stran reflektometrom pri vinovej dizke 1310 nm
a 1550 nm ameratom vykonu merania priamou metédou pri oboch vlnovych dizkach 1310 nm
a 1550 nm z oboch stran.

Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zacatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytycenie, Polohy
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dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. VSetky zmeny oproti projektu musia byt
odsuhlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami aVich ochrannom pasme nesmu byt zriadované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt
urobené také ochranné opatrenia, aby v Ziadnom pripade nemohlo dojst’ k deformacii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykondvajici zemné prace musia byt obozndmeni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich mozna polohovi odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poskodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetnd stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zdvizny pre vecné a casové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopradovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom tseku zaistit’
presné vytyCenie trasy vsetkych inZinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
koordinaénych situacii v ¢asti CO1. Koordinaéné vykresy. Pre uréenie skuto¢nej hibky ulozenia
rieSenych kablov sa vykonaju vykopové sondy, pripadne vytyGovacim zariadenim sa zmeria hibka ich
ulozenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Navrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odsthlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam st zapracované do dokumentécie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vsSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit’, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poSkodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ ru¢ne!

Kéble sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m a hlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hlbokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimélne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna uprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chranicky vybudovanej metddou pretlacania,
Vv pripade vykopu do ryhy Sirokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6
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V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable uloZia do chrani¢ky vo vykope, resp. vybudovane;
metodou riadencho pretlacania. Chranicka sa umiestni v hlbke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pol'a a asfaltovej vyplne,
prip. beténovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu vediiceho tieto predmety zvalit' do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt’ zabezpecena v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.,
e dodrziavat’ podmienky bezpec¢nosti pri praci. Pri jestvujucich podzemnych vedeniach budu prace

vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi byt ureny pracovnik
zodpovedny za bezpecnost.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizécia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopana zemina sa sCasti pouZzije na opitovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy tykajice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit
zhotovitel’ stavby. Z bezpe¢nostnych predpisov treba dodrziavat’ vsetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpelit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné
podmienky. Podrobnosti si uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skuto¢né zrealizovanie prac.

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpec¢nosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona ¢. 124/2006 Z. z.

Z hladiska bezpecCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonavacie predpisy.
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MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpeCnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 133,79 m®
vyburany beton: 59,3 m®
vyburany asfalt: 248 m?
HDPE40+7x10/8 3351m
opticky kabel 12-vlaknovy 250 m
opticky kabel 24-vldknovy 418 m
opticky kabel 48-vlaknovy 410 m
opticky kabel 96-vlaknovy 2797 m
kontrolné meranie: 2 160 ks

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava 5
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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