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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifika¢né udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Modernizacia elektri¢ckovych trati — Ruzinovska radiala (MET-RR)

Projekt: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, projektova dokumentacia
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: ~ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava Il, Bratislava Ill,

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ruzinov,

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: Mmodernizacia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu ¢. 128/2000 je predmetnd verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 Inzinierske stavby

21  Dopravna infrastruktiara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nézov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Spracovatel’ DSP

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa : Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO : 31322 000

Generalny riaditel’: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu:  Ing. Nikola Grancic¢

1.3 Stavebny objekt

Cast’ dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nézov objektu: SO 657 Prelozka vedeni MOS BA
Projektant objektu: Ing. Cubomir Simlovic-ELCONT

Riazanska 68, 831 02 Bratislava
1CO 32 142 421
Zodpovedny projektant: Ing. Dubomir Simlovi¢
Buduci spravca objektu: Metropolitna opticka siet’ (MOS),
Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy,
Primacidlne ndmestie ¢.1, 814 99 Bratislava.
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2 Zmeny oproti dokumentacii pre izemné rozhodnutie

Pre stavbu bolo vydan¢ uzemn¢ rozhodnutie o umiestneni stavby dha 16.3.2023
(¢. U/CS391/2023/9/VDE-3). Uzemné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.4.2023.

Objekt je zmeneny oproti dokumenticii DUR. Zmenené boli uloZenia vzduinych kablov
do samostatnych rir do kablovodov, zmeneny profil kablov a vybudovanie rezervnych kablovych
prestupov. Doplneny bol pripojny opticky kabel pre CS Bajkalska.

3 Rozsah a ucel objektu

Predmetom rieSeného objektu je prelozka kablov dotknutych modernizaciou elektri¢kovych trati.
V zaujmovom Uzemi stavby sa nachadzaju nadzemné optické vedenia Metropolitna opticka siet’
Bratislava (MOS BA), patriace Magistratu hlavného mesta SR, Bratislava.. Kable na Spitalskej,
Americkom nam. Kriznej a Ruzinovskej ulici koliduju s vystavbou navrhovanej elektrickovej trate.
Z uvedeného dovodu je nevyhnutné dotknuté vedenia prelozit’ do novej nekoliznej polohy.

Na poziadavku Magistratu hlavného mesta, Sekcia informatiky, dat a inovacii budu vybudované
chrani¢kové prechody od kolektora pod cestou.

4  Pouzité podklady

4.1 Zoznam pouzitych noriem

STN 33 2000-4-443 (3/2017) Elektrické instalacia nizkeho napiitia,

Cast’ 4-44: Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana pred ru§ivymi napétiami a elektromagnetickym rusenim
STN 33 2000-5-54 (8/2012) Elektrické instalacie nizkeho napétia,

STN 73 6005 (736005) (1/1985) Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,

Vyhlaska ¢. 508/2009 Zb. Z.,

STN EN 62305 CAST 1-4: 2013 Ochrana pred bleskom,

STN 38 2156: 1987/2012 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory,

STN 37 5711: 1998 Krizovanie kablov so Zeleznicnymi drahami,

STN 73 3050: 1986/1999 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia,

Zakon €. 351/2011 Z. z. Zékon o elektronickych komunikéciach,

- predpisy ST:

TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete.
TA 69 Stavba miestnych oznamovacich kablov,

TA7 Stavba dialkovych oznamovacich kéblov.

4.2 Geodetické a mapové podklady
e Dokumentacia meracskych prac (datum 06/2015, stcast’ sutaznych podkladov, suradnicovy
systém JTSK, vyskovy systém Bpv)
e aktualizacia polohopisného a vySkopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,
a.s.)

e orientacny zakres inzinierskych sieti (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.)
e Digitalna technickd mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava)

o Katastralne mapy.

5 Charakteristika uzemia a priestoru vystavby

Katastralne tizemie: Staré Mesto, Nivy, Ruzinov
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5.1 Suvisiace objekty

Z dovodu vystavby objektu budu dotknuté nasledovné objekty:
101 Elektrickovy spodok a zvrSok
120 Rekonstrukcia Amerického ndmestia
121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké namestie - Vazovova
122 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Vazovova— Legionarska
123 Uprava komunikécie na Trnavskom myte
390 Kablovody
391 Tvarnicova trat pre DPB
640 Opticky kabel ovladania meniarne Legionarska a vyhybiek
641 Opticky kabel ovladania meniarni Ruzova dolina a Astronomicka
642 Kabelizacia pre informaény systém DPB
643 Ochrana vedeni Slovak Telekom
644 Ochrana vedeni Orange Slovensko
645 Ochrana telekomunikac¢nych vedeni ZSE
646 Ochrana vedeni SITEL
647 Ochrana vedeni ACS
648 Ochrana vedeni UPC
649 Ochrana vedeni SANET
650 Prelozka vedeni SWAN
652 Ochrana vedeni Dial Telecom
653 Ochrana vedeni Transpetrol
654 Ochrana vedeni MV SR
655 Prelozka vedeni v kablovode Slovak Telekom
656 Ochrana vedeni VNET

6 Sucasny stav

Vzdusné optické vedenia (OK MOS BA) st vedené po elektriCkovych trakénych stoziaroch
a stoziaroch verejného osvetlenia (VO) na Spitalskej, Americkom nam a Kriznej ulici. 24-vlaknovy
opticky zavesny kéabel pokracuje na obidvoch koncoch mimo tzemie stavby.

Iné vzdu$né optické vedenie (OK MOS BA) je vedené po elektrickovych trakénych stoziaroch
a stoziaroch verejného osvetlenia (VO) po Ruzinovskej ulici. Jedna sa o 8-vlaknovy opticky zavesny
kabel, ktory pokracuje na obidvoch koncoch mimo tizemie stavby po Bajkalskej a Tomasikove;.

7 Navrhovany stav

Nakolko prevaznd cCast’ stoziarov sa bude nahradzat’ novymi, bude potrebné vzdusné optické
vedenia MOS BA prelozit od km -0,022 po km 1,135. Kabel sa prelozi do novej tvarnicovej trate
DPB, kolektora do samostatnej HDPE rary s mikrotrubickami HDPE40+7x10/8 mm.

Prelozka kabla sa vykona 96-vlaknovym minikablom. Celkové diZka prelozky optickych kéblov je
1.558 m, dizka pokladky HDPE rir do kablovodu je 1.248 m. Kéble sa na koncoch prelozky
naspojkuji v novych optickych stoZiarovych spojkach, na konce jestvujucich OK MOS BA. Pokladku
HDPE aj OK riesi tento objekt.

Taktiez na RuZzinovskej ulici prevazna Cast’ stoziarov sa bude nahradzat novymi, bude potrebné
vzdusné optické vedenia MOS BA prelozit' od km 2,735 po km 4,016. Kabel sa prelozi do novej
tvarnicovej trate DPB, kolektora do samostatnej HDPE rury s mikrotrubi¢ckami HDPE40+7x10/8 mm.
Ostatné useky kabla sa ulozia do voI'ného vykopu a chraniciek.

Prelozka kgiblov sa vykona 96-vldknovym minikablom. Celkové dizka prelozky optickych kablov
je 1.822 m, dlzka pokladky HDPE rur do kablovodu je 1.566 m. Kéble sa na koncoch naspojkuji
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v novych optickych stoziarovych spojkach na konce jestvujicich OK MOS BA. Pokladku HDPE aj
OK riesi tento objekt.

Do kabla bude v spojke v krizovatke Bajkalska, Ruzinovska na stoziari pripojeny aj 4-vl.
OK CS Bajkalska. Kabel bude prenasat’ pracovné stavy CS Bajkalskd a signal z kamery. Objekt
erpacej stanice riesi SO 590 Cerpacia stanica pod mostom Bajkalska. Celkova dizka pokladky
optického kabla je 234 m dizka pokladky HDPE rur je 198 m.

Existujuce trak¢no-osvetlovacie stoziare je mozné demontovat az po prelozke dotknutych
optickych kablov do kolektora DPB.

Na poziadavku Magistratu hlavného mesta, Sekcia informatiky, dat a inovacii budi vybudované
chranickové prechody od kolektora pod cestou, so $pecifikdciou umiestnenia.

Bolo vytvorenych 19 kablovych prestupov zriadenych vzdy z dvoch chraniciek PE 110mm. Na
jednom konci budi napojené na prislusni kdblovti komoru kolektora, na druhom konci buda ukoncené
v chodniku, resp. v tradvnatom poraste za cestou. Chrani¢ky zostanu v rezerve pre budice vyuZitie,
obidva konce sa zaslepia.

7o Sachty ¢.
7o Sachty €.
7o Sachty €.

S9v km 0,544
S14 v km 0,855
S26 v km 2,344

S29 v km 2,546
S31vkm 2,735
S36 v km 2,981
S37 v km 3,040
S39 v km 3,142
S41 v km 3,333
S42 v km 3,433
S43a v km 3,512
S49 v km 3,805
S50a v km 3,883
S52 v km 3,978
S53 v km 4,060
S58 v km 4,363
S61 v km 4,473
$63 v km 4,663
S68 v km 4,998

7o Sachty €.
7o Sachty ¢.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty ¢.
7o Sachty ¢.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
7o Sachty €.
70 Sachty €.

7.1 Merania na kabloch

Pri prelozke OK:

Pri prelozke optického kabla sa budi merania realizovat’ v priebehu montaze. Zavere¢né merania
v pasme 1310 nm a 1550 nm sa vykonaju na celej montdznej dlzke, ktort predstavuje tsek medzi
optickymi rozvadza¢mi.

Pred zahdjenim prac na pokladke optického kabla sa vyhotovia reflektometrom kontrolné merania
homogenity optickych vlakien metédou spitného rozptylu pri vinovej dizke 1310 nm z jednej strany.
Pri montaZi vlakien sa vykona kontrola zvarov reflektometrom pri vlnovej dizke 1310 nm a 1550 nm.

Po pokladke optického kabla sa pre vSetky vlakna vyhotovia merania homogenity optickych
vlakien metodou spitného rozptylu zoboch stran reflektometrom pri vlnovej dizke 1310 nm
a 1550 nm a meratom vykonu merania priamou metédou pri oboch vinovych dizkach 1310 nm
a 1550 nm z oboch stran.

Z merani sa vyhotovi meraci protokol.

DOPRAVOPROJEKT, a. s.
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7.2 Bezpecnost’ dotknutych zariadeni

Pri vSetkych pracach musia byt dodrzané ochranné pasma navrhovanych a jestvujicich vedeni.
Pred zadatim prac musi byt upozorneny spravca danych vedeni a poziadany o ich vytyéenie, Polohy
dotknutych zariadeni musia byt’ vyty¢ené na povrchu terénu. Vsetky zmeny oproti projektu musia byt
odstihlasené so spravcom siete, investorom aj projektantom.

Nad jestvujucimi a navrhovanymi vedeniami a Vich ochrannom pasme nesmu byt zriad’ované
skladky materialu a stavebné dvory. Pri krizovani danych vedeni cestou pocas vystavby musia byt’
urobené také ochranné opatrenia, aby v ziadnom pripade nemohlo ddjst’ k deformécii zeminy nad
vedeniami. O podmienkach prekladky musi investor uzavriet dohodu s vlastnikom dotknutych vedeni
0 podmienkach prekladky vedeni.

Pracovnici vykonavajici zemné prace musia byt oboznameni s podmienkami na ochranu
dotknutych zariadeni a upozorneni na ich mozni polohovi odchylku. Vyskové ulozenie vedeni
je potrebné prekontrolovat’ sondami. Pri pripadnom poSkodeni treba okamzite informovat o tom
prislusného spravcu vedenia.

8 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Predmetna stavba sa bude realizovat’ v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom. RieSenie tohto
SO nevyzaduje osobitné upravy a konstrukcie.

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba SO musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizacie vystavby, ktory je zavdzny pre vecné a ¢asové postupy vystavby jednotlivych SO.

Pred zacatim prac na vystavbe ostatnych stavebnych objektov sa vykona prelozka slabopriadovych
kablov. V mieste krizovania cestnych komunikacii, vodnych tokov a Zelezni¢nej trate je nutné
vybudovat’ chranicku.

Pred zacatim zemnych vykopovych prac na prelozenie kablov je nutné v dotknutom useku zaistit’
presné vytycenie trasy vSetkych inzinierskych sieti, ktoré boli zistené u spravcov a zakreslené do
Koordinagnej situacie. Pre uréenie skutoénej hibky uloZenia riesenych kéblov sa vykonaju vykopové
sondy, pripadne vyty¢ovacim zariadenim sa zmeria hibka ich uloZenia.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skuto¢nej trasy prelozenych kablov
a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

8.2 Prerokovanie projektovej dokumentacie

Néavrh technického rieSenia upravy kablov bol prerokovany a odstihlaseny s prevadzkovatelom
predmetnych kablovych vedeni. Kopia odstihlasovacieho protokolu tvori prilohu technickej spravy.
Vsetky dodané podklady k sietam st zapracované do dokumentécie. Taktiez vSetky pripomienky
spravcu su zapracované do dokumentéacie. Dodavatel’ prac je povinny dodrzat’ vSetky podmienky,
ktoré stanovuje Vyjadrenie k PD.

8.3 Zemné prace a vykopy

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vSetky jestvujuce inZinierske siete v teréne vytycCit
a oznacit,, tak aby pri zemnych pracach nedoslo k ich poskodeniu. V ochrannom pasme podzemnych
inzinierskych sieti je nutné vykopy realizovat’ rucne!

Kable sa vo volnom teréne ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m, resp. 0,5 m ahlbokej 0,8 m. Hibka
uloZenia kébla splni minimalne krytie kébla 0,7 m. V chodniku sa ulozia do ryhy Sirokej 0,35 m
(0,5 m) a hibokej 0,5 m. Hibka uloZenia kabla splni minimalne krytie kabla 0,35 m - 0,40 m. V celom
priebehu sa ulozia do 16zka z preosiatej zeminy a nad ne sa ulozi vystrazna folia PVC oranZovej farby.
Ryha sa zasype zeminou, zhutni a provizorne upravi. Definitivna uprava povrchu ryh sa vykona
v ramci definitivnych terénnych tprav stavby.

DOPRAVOPROJEKT, a. s. 6
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V mieste krizovania komunikacii sa kable ulozia do chrani¢ky vybudovanej metdédou pretlacania,
v pripade vykopu do ryhy S$irokej 0,5 m ahlbokej 1,2 m. V mieste krizovania komunikacii pod
verejnou spravou musi splnit’ pozadované krytie 1,1 m.

V mieste krizovania elektrickovej trate sa kable ulozia do chranicky vo vykope, resp. vybudovanej
metodou riadencho pretlaCania. Chranicka sa umiestni v hibke min 1,5 m, pri pevnej jazdnej drahe
V hlbke min 1,8 m.

Pri budovani chraniciek pod kol'ajou sa pocka na odstranenie kol'ajového pola a asfaltovej vyplne,
prip. betonovych panelov. AZ potom sa v Strkovom 16zku vykope ryha a vykonaju sa prace urcené
v tomto objekte

Pocas realizacie stavebnych prac s pracovnici povinni:

e v pripade, Ze sa v stene vykopu objavia vel'ké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit' z ohrozeného miesta a podl'a pokynu veduceho tieto predmety zvalit’ do
vykopu,

e pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat’ kontrolu stability stien, obzvlast po dazd’och,

e na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zakaze vstupu nepovolanym
osobam,

e vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z.,

e Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri jestvujicich podzemnych
vedeniach budt prace vykonavané ruénym vykopom. Zo strany stavebnika a zhotovitel'a musi
byt urceny pracovnik zodpovedny za bezpecnost’.

8.4 Poziadavky na udrzbu

Po ukonceni vystavby bude objekt odovzdany spravcovi objektu. Bude vykonavana bezna udrzba,
nebudu sa pozadovat’ Ziadne mimoriadne opatrenia.

9 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hPadisk

9.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Realizécia prelozky kablov, ani jeho nasledna prevadzka nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Je to kabel nevyrobny s nehmotnym vystupom a neprodukuje ziadne odpadové latky. Pri
realizacii dojde k vykopovym pracam, vykopana zemina sa scasti pouzije na opitovny zasyp ryhy,
ostatna zemina a vyburany asfalt a beton sa odvezie na urcenu skladku.

9.2 Z hPadiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajlice sa
ochrany zdravia pri praci. BezpeCnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit
zhotovitel’ stavby. Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat’ vSetky platné predpisy v investicnej
vystavbe, je povinnostou zhotovitela zabezpelit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné
podmienky. Podrobnosti si uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie G. Plan bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v Case realizacie. Dodavatel’
je povinny do jedného pare PD zakreslit’ skuto¢né zrealizovanie prac.
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MET -Ruzinovska radiala D. Pisomnosti a vykresy objektov

9.3 Vyhodnotenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia pri praci vzmysle
zakona SNR ¢. 124/2006 Z.z.

Z hladiska bezpeCnosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni reSpektuje
vyhlasky a platné normy a vykonévacie predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia. Preto pri
reSpektovani uvedeného technického rieSenia mozno vyhodnotit’ ohrozenie bezpeénosti a zdravia ako
nulové.

10 Objemové ukazovatele

zemné prace — vykopy: 377,1m’
vyburany beton: 117,0 m®
vyburany asfalt: 53,5 m’
zaverecné merania optickych vlakien: 1020 ks
HDPE40+7x10/8 3029 m
opticky kabel 4-vlaknovy 236 m
opticky kabel 8-vlaknovy 105m
opticky kabel 96-vlaknovy 3382 m.

Datum: 05/2023
Miesto: Bratislava 5
Vypracoval: Ing. Cubomir Simlovi¢
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