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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje 

1.1    Stavba 

Názov stavby:  Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála (MET-RR)  

Projekt: Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III 

Obec stavby: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 
Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2    Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO : 00 603 481 

Spracovateľ DSP 

Názov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa : Kominárska 2,4 832 03 Bratislava 

IČO : 31 322 000 

Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Nikola Grančič 

1.3    Stavebný objekt, projektant, správca 

Časť dokumentácie:   D. Písomnosti a výkresy objektov 

Názov objektu:                SO 701 Preložka plynovodov na Krížnej ul. 

Projektant objektu:   DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4  
                                                                832 03 Bratislava 
     IČO 31 322 000 

Zodpovedný projektant:               Ing. Pristaš Pavol 

Budúci správca objektu:   SPP – Distribúcia, a. s. 
     Mlynské Nivy 44/b 
     825 11 Bratislava 26 
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2. Zmeny voči DÚR 

V stupni DSP oproti riešeniu v stupni DÚR pribudla prekládka STL plynovodu d 63 a upravili sa polohy 
plynovodných prípojok. Všetky tieto zmeny vyplývajú z riešenia osadenia stĺpov trakčného vedenia 
v stupni DSP a osadenia zakoreňovacích buniek výsadby stromov na Krížnej ul. 

Technické riešenie rozpracované v dokumentácii pre stavebné povolenie je predmetom schvaľovania 
v prebiehajúcom konaní o územnom rozhodnutí. Pre stavbu bolo vydané územné rozhodnutie dňa 
16.3.2023, pod číslom SU/CS 391/2023/9/VDE-3. 

3. Použité podklady 

Pri spracovaní DSP boli použité nasledujúce podklady : 
 Dokumentácia meračských prác (dátum 06/2015, súčasť súťažných podkladov, súradnicový systém   
      JTSK, výškový systém Bpv) 

 Aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania (rok 2020 a 2021, DOPRAVOPROJEKT,a. s.) 

 Orientačný zákres inžinierskych sietí (rok 2020, DOPRAVOPROJEKT, a. s.) 

 Digitálna technická mapa mesta (rok 2020, Hlavné mesto SR Bratislava) 

 Katastrálne mapy : Staré mesto, Nivy, Ružinov, Nové Mesto 

 Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiály   
(MET RR), (DOPRAVOPROJEKT a. s., 12/2020). 

 Koordinačná situácia s polohopisom, výškopisom a inžinierskymi sieťami dodaná HIP-om stavby. 

 Príslušné technické normy (STN) a predpisy (TP, TKP, TeŠp) 

 Závery z pracovných interných a externých rokovaní k danému objektu 

4. Účel stavebného objektu a jeho funkcia 

Na Americkom námestí v smere z centra mesta pri odbočovaní na Záhradnícku ulicu je vedený v okraji 
komunikácie stredotlaký plynovod o dimenzii d 63 a tlaku PN 300 kPa. Tento STL plynovod je vedený 
v podzemnom oceľovom potrubí o dimenzii DN 500.  Oceľové potrubie o dimenzii DN 500 pôvodne 
slúžilo ako podzemné plynovodné potrubie, ktorým sa dopravoval zemný plyn o nízkom tlaku. Toto níz-
kotlakové potrubie sa nahradilo stredotlakovým plynovodom o dimenzii d 63. Potrubie stredotlakového 
plynovodu je vedené ako vtiahnuté plastové potrubie cez toto oceľové potrubie. 

Po Krížnej ulici sú v jej pozdĺžnom smere vedené dve vetvy plynovodov.  

Pri pohľade smerom z Krížnej ulice na Trnavské Mýto je po ľavej strane je vedený STL plynovod 
o dimenzii d 90. Plynovod je vedený ako podzemný, je z materiálu „LPE“ a sú z neho samostatnými prí-
pojkami napojené priľahlé bytové domy, obchody a ostatné prevádzky, ktoré sú zásobované zemným 
plynom. 

Pri pohľade smerom z Krížnej ulice na Trnavské Mýto je po pravej strane je vedený NTL plynovod 
o dimenzii DN 200. Plynovod je vedený ako podzemný, je z materiálu oceľ a sú z neho samostatnými 
prípojkami napojené priľahlé bytové domy, obchody a ostatné prevádzky, ktoré sú zásobované zemným 
plynom. 

Na konci Krížnej ulici v tesnej blízkosti pri jej križovaní s ulicami Legionárska a Karadžičova sú vedené 
dva nízkotlaké plynovody o dimenzii DN 300 a DN 500 a jeden stredotlaký plynovod o dimenzii DN 300. 
Tieto plynovody sú vedené kolmo na os Krížnej ulice. 

Vzhľadom na to, že pri budovaní elektrickej trakcie po Krížnej ulici a Americkom námestí, by zasahovali 
stĺpy trakčného vedenia do trasy jestvujúcich plynovodov, ktoré sú vedené pozdĺž Krížnej ulice po jej 
oboch stranách a na Americkom námestí po jeho jednej strane, je nutné tieto plynovody preložiť. To isté 
platí aj pre prekládku STL plynovodu d 315. 



MET - Ružinovská radiála  D. Písomnosti a výkresy objektov 

4  DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
 

Ďalším faktorom je použitie zakoreňovacích buniek pri výsadbe nových stromov na Krížnej ulici, kde 
bolo nutné navrhované trasy prekládok plynovodov zohľadniť aj na osadenie zakoreňovacích buniek pri 
stromoch. 

NTL plynovody d 315 a d 560, teda ich jestvujúce trasy sú vedené pod prístreškom reštaurácie a preto sa 
preložia mimo objekt reštaurácie. 

5. Účelové jednotky 

a) STL plynovod d 63 x 5,8 :    
- tlak plynu v plynovode  300,0 kPa 
- dĺžka prekládky plynovodu  73,30 m 
- dimenzia plynovodu   d 63 x 5,8 
- materiál plynovodu              HD-PE, PE 100, SDR 11 

b) NTL plynovod d 225 x 12,8 :    
- tlak plynu v plynovode  2,0 kPa 
- dĺžka prekládky plynovodu  461,68 m 
- dimenzia plynovodu   d 225 x 12,8 
- materiál plynovodu              HD-PE, PE 100, SDR 17,6 

c) STL plynovod d 90 x 5,2 :    
- tlak plynu v plynovode  300,0 kPa 
- dĺžka prekládky plynovodu  267,75 m 
- dimenzia plynovodu   d 90 x 5,2 
- materiál plynovodu              HD-PE, PE 100, SDR 17,6 
 

d) STL plynovod d 315 x 17,9 :    
- tlak plynu v plynovode  300,0 kPa 
- dĺžka prekládky plynovodu  11,32 m 
- dimenzia plynovodu   d 315 x 17,9 
- materiál plynovodu              HD-PE, PE 100, SDR 17,6 

e) NTL plynovod d 315 x 17,9 :    
- tlak plynu v plynovode  2,0 kPa 
- dĺžka prekládky plynovodu  70,60 m 
- dimenzia plynovodu   d 315 x 17,9 
- materiál plynovodu              HD-PE, PE 100, SDR 17,6 

f) NTL plynovod d 560 x 50,8 :    
- tlak plynu v plynovode  2,0 kPa 
- dĺžka prekládky plynovodu  71,20 m 
- dimenzia plynovodu   d 560 x 50,8 
- materiál plynovodu              HD-PE, PE 100, SDR 17,6 

6. Charakteristika územia výstavby 

Ružinovská radiála sa nachádza v urbanizovanom priestore mesta Bratislava, okres Bratislava I, Bratisla-
va II a Bratislava III,  prevažne v mestskej časti Staré Mesto a Ružinov s čiastočným zásahom rekon-
štrukcie napájacích a spätných vedení nachádzajúcich sa v mestskej časti Nové Mesto.  

 
Zoznam dotknutých mestských častí a katastrálnych území 

 Dotknuté mestské časti: Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov  

 Dotknuté katastrálne územia: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy,  Ružinov 
 
Celková dĺžka Ružinovskej radiály je cca 5405 m.  
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Stavba je delená na 3 úseky : 

Úsek č. 1 v dĺžke 925 m má začiatok na Špitálskej ulici pred výhybkami zabezpečujúcimi odbočenie trate 
do Račianskej radiály,  koniec je za križovatkou Krížnej ulice s ulicou Legionárska. 

Úsek č. 2 v dĺžke 1572 m so začiatkom v mieste ukončenia 1. úseku a koniec za zastávkou Líščie nivy.  

Úsek č. 3 v dĺžke 2491 m so začiatkom  v mieste ukončenia 2. úseku a koniec pred križovatkou Ružinov-
skej ulice s Čmelíkovou ulicou..  

Zloženie vrstiev jednotlivých hornín v prieskumnom vrte, kde sa budú budovať prekládky NTL a STL 
plynovodov : 

V km 0,050 je zloženie vrstiev nasledovné : 

- 0,00 ÷ 2,00 m navážka – silt piesčitý s kameňmi, stavebný odpad tehly, kusy betónu 

- 2,00 ÷ 4,00 m íl piesčitý, konzistencia pevná – tvrdá, obsah valúno v štrku ø 1 ÷ 3 cm, ojedinele  5 ÷ 8 
cm 

Hladina podzemnej vody nenarazená 

V km 0,180 je zloženie vrstiev nasledovné : 

- 0,00 ÷ 1,10 m navážka – silt piesčitý s kameňmi, stavebný odpad tehly, kusy betónu 

- 1,00 ÷ 7,60 m štrk zle zrnený, obsah valúno v štrku max ø 10  cm, 19 % piesku 

Hladina podzemnej vody narazená v hĺbke 7,6 m, ustálená v hĺbke 7,2 m 

Na Krížnej ulici je zloženie vrstiev nasledovné : 

- 0,00 ÷ 2,60 m navážka – štrk, konsolidovaný stavebný odpad 

- 2,60 ÷ 3,80 m íl piesčitý, konzistencia mäkká, valúny štrku  

- 3,80 ÷ 4,70 silt piesčitý, konzistencia tuhá – pevná 

- 4,70 ÷ 7,10 štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, uľahnutý, priemer valúnov 4 ÷ 8 cm 

Hladina podzemnej vody narazená v hĺbke 6,2 m, ustálená v hĺbke 6,1 m 

6.1    Druh pracovnej látky, jej fyzikálne, chemické a požiarne vlastnosti 

Pracovnou látkou uvažovanou v projektovej dokumentácii je zemný plyn. 
Zemný plyn je horľavá zmes plynov prírodného pôvodu s podstatnou časťou metánu a parafínových uh-
ľovodíkov. Takmer neobsahuje nenasýtené uhľovodíky. Môže obsahovať dusík, oxid uhličitý, uhoľnatý, 
sírovodík, kyslík, hélium, vodné pary a mechanické nečistoty. Priemerné zloženie zemného plynu použí-
vaného u nás je nasledovné : 
 
CH4                  - 97,91 % 
C2 H6                - 0,765 
C3                     - 0,247 
i - C4                 - 0,038 
n - C4                - 0,047 
i - C5                 - 0,012 
n - C5                - 0,006 
C6                                - 0,042 
CO2                  - 0,133 
N2                     - 0,799 
H2S                   - 0,003 
 
Technické charakteristiky a vlastnosti zemného plynu sú nasledovné : 
Výhrevnosť                                                                     - 34 016 KJ / m3 
Hustota                                                                           -  0,7049 kg / m3  
Teplota vznietenia                                                          + 5370 C 
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Dolná medza výbušnosti - %                                          - 4,4 
Horná medza výbušnosti - %                                        - 17 
Hutnosť pár                                                                     - 0,55 
Bod varu       - 161,520C  
Koncentrácia s najvyšším nebezpečím vznietenia          - 8,2 % 
Množstvo spaľovacieho vzduchu                                    - 9, 563 m3 
Merná tepelná kapacita cp ideálneho plynu   - 2,195 kJ. kg-1.K-1 

Merná tepelná kapacita cv ideálneho plynu   - 1,686 kJ. kg-1.K-1 
Pomer cp / cv       - 1,301 
Kritický tlak       - 45,96 bar 
Kritická teplota       - 190,53°K 
Kritický objem       - 0,0061 m3/kg 
Teplotná trieda        - T1 
Skupina výbušnosti     - II. A 
 

7. Popis technického riešenia stavebného objektu 

7.1   STL plynovod d 63 

Celá prekladaná trasa bude realizovaná na Americkom námestí. Celá prekládka spočíva v paralenom po-
sunutí novej trasy plynovodu od jestvujúcej trasy smerom do miestnej komunikácie. 

Prekládka potrubia je vyvolaná vybudovaním nových trakčných stožiarov pre trolejbusovú dopravu na 
Americkom námestí. Poloha týchto nových stožiarov bude zasahovať do jestvujúcej trasy STL plynovodu 
d 63 a preto je ho nutné preložiť. Nová trasa STL plynovodu bude vedená v miestnej komunikácii vo 
vzdialenosti cca 2,6 m od jestvujúcej trasy. 

Prekládka plynovodu začína v lomovom bode LB - 33, nové potrubie sa pripojí na jestvujúce potrubie 
pod uhlom 135°, potom je potrubie vedené v priamom smere do vzdialenosti 5,33 m od LB - 33, pričom 
v tejto trase bude križovať vodovodné potrubie, až ku lomovému bodu LB – 34, kde sa opäť lomí o 135°. 
od tohto bodu je potrubie vedené v priamom smere v dĺžke 60,34 m až ku lomovému bodu LB – 35, kde 
sa lomí o 110° a od tohto lomu je potrubie vedené v dĺžke 7,63 m až ku lomovému bodu LB – 36, kde sa 
pod uhlom 135° napája na jestvujúci STL plynovod. V trase STL plynovodu medzi lomovými bodmi LB 
– 35 a LB – 36, bude potrubie križovať diaľkový kábel Telekom a NN kábel elektro digital. 

Pri prekládke sa uvažuje, že počas jej vykonávania bude jestvujúci STL plynovod v prevádzke, preto 
bude na konci a na začiatku prekládky navrhnutý krátky obtok plynovodu o dimenzii d 63, ktorý zabezpe-
čí prevádzku jestvujúceho plynovodu počas prekládky, bez jeho odstávky. Obtok d 63 bude zabezpečený 
z prekladaného STL plynovodu o dimenzii d 63. 

Prekládka plynovodu bude realizovaná v km 0,2 ÷ 0,3 navrhovanej stavby Ružinovskej radiály. 

7.2   NTL plynovod DN 200 

Nová trasa plynovodu sa napojí pri Odborárskom námestí v km 0,4 rekonštruovanej trasy Krížnej ulice, 
potom je plynovod vedený až ku križovatke Krížnej ulici s Legionárskou a Karadžičovou ulicou, kde 
končí v km 0,86 napojením na NTL plynovod DN 300, ktorý bude vedený kolmo na os Krížnej ulice. 

Nová trasa plynovodu bude z materiálu HD-PE, PE 100, SDR 17,6, bude mať dimenziu d 225 x 12,8. 
Trasa je značená lomovými bodmi LB – 1 až LB – 12. Nová trasa bude vedená v komunikácii – Krížna 
ulica, ako podzemná trasa. 

Nová trasa je vedená paralelne s jestvujúcou trasou NTL plynovodu vo vzdialenosti cca 3,0 m a bude 
taktiež vedená paralelne s električkovou koľajovou traťou vo vzdialenosti 3,2 m od krajnej koľaje, čo 
bude vo vzdialenosti cca 1,35 m od základového pásu koľajovej trate. 
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Medzi jestvujúcou trasou plynovodu a prekladaným plynovodom bude vedený jestvujúci vodovod DN 
100 a kanalizácia DN 400. Obe tieto siete sú v správe BVS. 

V lomovom bode LB – 1 sa prekladaný plynovod napojí na oceľové potrubie jestvujúceho plynovodu DN 
200 prechodkou  kov – plast USTR DN 200/d 225. Jestvujúci NTL plynovod je v tomto bode odpojený 
z jestvujúcej distribučnej siete, je tu zaslepený. 

Po celej trase plynovodu budú z prekladaného plynovodu vysadené prípojky o dimenzii d 40, ktoré budú 
napájať jednotlivých jestvujúcich odberateľov zemného plynu. Celkový počet prípojok z tohto preklada-
ného plynovodu bude 18 ks. 

Jedine prípojka označená ako „P 7“ bude mať dimenziu d 50 a prípojka označená ako „P 14“ bude mať 
dimenziu d 110. Tieto prípojky sa napoja na jestvujúce oceľové potrubia o dimenziách DN 50 resp. DN 
100. 

Trasa prekládky plynovodu bude ukončená v lomovom bode LB – 12, kde sa prekladaný plynovod napojí 
na druhý prekladaný NTL plynovod o dimenzii d 315. 

Tesne pred pripojením na tento plynovod bude v prekladanom plynovode inštalovaný sekčný uzáver na 
prekladanom plynovode a to guľový kohút KH d 225, PN 100, SDR 11 v zemnom vyhotovení. Guľový 
kohút bude opatrený zemnou súpravou na jeho ovládanie, ktorá bude ukončená vo ventilovom poklope. 

Pred guľovým uzatváracím kohútom bude NTL plynovod pripojený na posilňovací NTL plynovod, ktorý 
bude privedený z uličnej doregulačnej súpravy na Karadžičovej ulici (vo výkresovej dokumentácii ozna-
čené symbolom „PP“). Táto doregulačná súprava je napájaná zo strednotlakého plynovodu DN 300, ktorý 
je vedený v Karadžičovej ulici. 

Pri prekládke sa uvažuje, že počas jej vykonávania bude jestvujúci NTL plynovod v prevádzke, preto 
bude na konci prekládky navrhnutý obtok plynovodu o dimenzii DN 150, ktorý zabezpečí prevádzku 
jestvujúceho plynovodu počas prekládky, bez jeho odstávky. Obtok DN 150 bude zabezpečený 
z prekladaného NTL plynovodu o dimenzii DN 300. 

7.3   STL plynovod d 90 

Nová trasa plynovodu sa napojí tesne za križovatkou Vazovova ul. – Krížna ul. v km 0,6 rekonštruovanej 
trasy Krížnej ulice, potom je plynovod vedený až ku križovatke Krížnej ulici s Legionárskou 
a Karadžičovou ulicou, kde končí v km 0,86 napojením na STL plynovod  d 315, ktorý bude vedený 
v spevnenej betónovej ploche medzi Krížnou, Blumentálskou a Legionárskou ulicou. 

Nová trasa plynovodu bude z materiálu HD-PE, PE 100, SDR 17,6, bude mať dimenziu d 90 x 5,2. Trasa 
je značená lomovými bodmi LB – 13 až LB – 21. nová trasa bude vedená v komunikácii – Krížna ulica, 
ako podzemné potrubie. 

Nová trasa je vedená paralelne s jestvujúcou trasou STL plynovodu vo vzdialenosti 1,1 ÷ 4,0 m a bude 
taktiež vedená paralelne s električkovou koľajovou traťou vo vzdialenosti 6,9 m od krajnej koľaje, čo 
bude vo vzdialenosti cca 1,47 m od základového pásu koľajovej trate. 

Medzi prekladaným plynovodom a električkovou traťou bude vedený jestvujúci vodovod DN 100, ktorý 
je v správe BVS. 

V lomovom bode LB – 13 sa prekladaný plynovod napojí na potrubie jestvujúceho plynovodu d 90, ktorý 
je z materiálu „LPE“.  

Pri prekládke sa uvažuje, že počas jej vykonávania bude jestvujúci STL plynovod v prevádzke, preto 
bude na začiatku prekládky navrhnutý obtok plynovodu o dimenzii d 63, ktorý zabezpečí prevádzku jes-
tvujúceho plynovodu počas prekládky bez jeho odstávky. 

Po celej trase plynovodu budú z prekladaného plynovodu vysadené prípojky o dimenzii d 32, ktoré budú 
napájať jednotlivých jestvujúcich odberateľov zemného plynu. Celkový počet prípojok z tohto preklada-
ného plynovodu bude 5 ks. 
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Trasa prekládky plynovodu bude ukončená v lomovom bode LB – 21, kde sa prekladaný plynovod napojí 
na druhý prekladaný STL plynovod o dimenzii d 315. 

Tesne pred pripojením na tento plynovod bude v prekladanom plynovode inštalovaný sekčný uzáver na 
prekladanom plynovode a to guľový kohút KH d 90, PN 100, SDR 11 v zemnom vyhotovení. Guľový 
kohút bude opatrený zemnou súpravou na jeho ovládanie, ktorá bude ukončená vo ventilovom poklope. 

Pri prekládke sa uvažuje, že počas jej vykonávania bude jestvujúci STL plynovod v prevádzke, preto 
bude na konci prekládky navrhnutý obtok druhého – iného plynovodu o dimenzii DN 300, ktorý bude 
zabezpečovať prevádzku jestvujúceho plynovodu DN 300. Na tento plynovod (DN 300) je napojené jes-
tvujúce potrubie STL plynovodu d 90 a tento prepoj sa zachová až sa do prevádzky uvedie nový prekla-
daný STL plynovod. 

Obtok plynovodu DN 300 na jeho začiatku a konci prekládky bude mať dimenziu DN 200.  

7.4   NTL plynovody DN 300 a DN 500 

Prekládka týchto plynovodov začína v parčíku medzi Karadžičovou ul. a Krížnou ul., smerom ku Záhrad-
níckej ulici. Trasa každého prekladaného plynovodu bude vedená od bodu napojenia kolmo na os Krížnej 
ulice., za ktorou bude prechádzať okolo Talianskej reštaurácie na Krížnej ulici a oba plynovody končia 
vzájomným prepojením tesne pri dosiahnutí chodníka na Blumentálskej ul. V trase potrubia, ktoré bude 
vedené pod Krížnou ulicou, bude potrubie plynovodu uložené v chráničke. Oba jestvujúce NTL plynovo-
dy sú vedené ako pozemné a sú z materiálu oceľ. 

Nová prekladaná potrubná trasa NTL plynovodu, ktorá sa napojí na jestvujúce oceľové NTL potrubie DN 
300  bude navrhnuté z materiálu HD – PE, PE 100, SDR 17,6. Dimenzia plynovodu DN 300 bude nahra-
dená dimenziou d 315 x 17,9. 

Tento prekladaný plynovod sa na jestvujúci plynovod pripojí v lomovom bode LB – 22 a jeho prekládka 
bude ukončená v lomovom bode LB – 25. 

Medzi lomovými bodmi LB – 23 a LB – 24, bude plynovod uložený v chráničke o dimenzii d 560 x 50,6, 
nakoľko táto potrubná trasa je vedená kolmo na os krížnej ulice a plynovod bude vedený pod cestnými 
komunikáciami a električkovou traťou. Dĺžka chráničky bude 26,5 m. chránička bude z toho istého mate-
riálu ako prekladaný NTL plynovod. 

Nová prekladaná potrubná trasa NTL plynovodu, ktorá sa napojí na jestvujúce oceľové NTL potrubie DN 
500  bude navrhnuté z materiálu HD – PE, PE 100, SDR 17,6. Dimenzia plynovodu DN 500 bude nahra-
dená dimenziou d 560 x 50,6. 

Tento prekladaný plynovod sa na jestvujúci plynovod pripojí v lomovom bode LB – 26 a jeho prekládka 
bude ukončená v lomovom bode LB – 29. 

Medzi lomovými bodmi LB – 27 a LB – 28, bude plynovod uložený v chráničke o dimenzii d 560 x 50,6, 
nakoľko táto potrubná trasa je vedená kolmo na os krížnej ulice a plynovod bude vedený pod cestnými 
komunikáciami a električkovou traťou. Dĺžka chráničky bude 26,5 m. chránička bude z toho istého mate-
riálu ako prekladaný NTL plynovod. 

Pri prekládke oboch plynovodov sa uvažuje, že počas jej vykonávania budú oba jestvujúce NTL plynovo-
dy v prevádzke, preto budú na začiatku a na konci prekládky navrhnuté obtoky jestvujúcich plynovodov. 

Pre plynovod o dimenzii DN 300, bude mať obtokové potrubie dimenziu DN 200 a pri prekládke plyno-
vodu o dimenzii DN 500, bude mať obtokové potrubie dimenziu DN 300. 

Z obtokového potrubia DN 200 bude napojený na konci Krížnej ulice obtokom o dimenzii DN 150, napo-
jený jestvujúci NTL plynovod o dimenzii DN 200, ktorý je vedený po Krížnej ulici smerom na Trnavské 
Mýto. Toto riešenie zabezpečí prevádzku jestvujúceho NTL plynovodu DN 200 počas prekládky, bez 
jeho odstávky.  
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Pre plynulý chod prác pri prekládkach plynovodov na Krížnej ulici, navrhujeme, aby tieto dva NTL ply-
novody boli preložené ako prvé a zároveň boli i uvedené do prevádzky s tým, že obtok plynovodu DN 
300 sa nechá v prevádzke až do vybudovania prekládky NTL plynovodu d 225. 

7.5   STL plynovod DN 300 

Napojenie prekládky plynovodu začína pred križovatkou ulíc Legionárska – Krížna, smerom ku Blumen-
tálskej ulice, v spevnenej betónovej ploche pre peších a cyklistov. Od bodu napojenia je plynovod vedený 
smerom na Blumentálsku ul. V tomto smere sa napája na jestvujúci STL plynovod DN 300, ktorý je ve-
dený smerom ku Trnavskému Mýtu. 

Prekládka plynovodu je relatívne krátka, v podstate táto novonavrhovaná trasa bude obchádzať navrhova-
ný stožiar trakčného vedenia, ktorý bude v budúcnosti situovaný v popísanej spevnenej betónovej ploche. 

Jestvujúci plynovod je navrhnutý ako podzemný a je z materiálu oceľ. Tlak v plynovodu je 300 kPa.  

Prekladaná potrubná vetva bude z  materiálu HD – PE, PE 100, SDR 17,6. Dimenzia plynovodu DN 300 
bude nahradená dimenziou d 315 x 17,9. 

Prekládka STL plynovodu začína v lomovom bode LB – 30, potom je plynovod vedený do lomového 
bodu LB – 31, v ktorom sa lomí o 90° a potom je jeho prekládka ukončená v lomovom bode LB – 32. 
V lomových bodoch LB – 30 a LB – 32 sa plynovod napája na jestvujúce oceľové plynovodné potrubie, 
pomocou prechodiek kov – plast DN 300 / d 315 a ohybov a odbočiek z potrubí, pod uhlami 15 resp. 75°. 

Medzi LB – 30 a LB – 31 v lomovom bode LB – 21 sa na toto prekladané potrubie napojí potrubie pre-
kladaného STL plynovodu d 90, PN 300 kPa. 

Pri prekládke tohoto plynovodu sa uvažuje, že počas jej vykonávania bude jestvujúci STL plynovod 
v prevádzke, preto bude na začiatku a na konci prekládky navrhnutý obtok jestvujúceho STL plynovodu. 

Plynovod o dimenzii DN 300, bude mať obtokové potrubie dimenziu DN 200. 

300, medzi oboma obtokmi Jestvujúce potrubie STL plynovodu o  dimenzii d 90 bude napojené na jestvu-
júci plynovod DN, preto bude stále zásobované zemným plynom aj keď ešte nebude v prevádzke prekla-
daná potrubná trasa STL plynovodu o dimenzii d 90. 

8. Montáž a zhotovenie plynovodov 
Materiál a použité prvky na stavbu plynovodov 
Potrubia - navrhujeme z plastových rúr typ HD- PE 100, tlaková rada SDR 17,6 (11) (PN 10),oranžovo  
žltej farby pre zemný plyn, profilov : 

-  90 x 5,2,  225 x 12,8,  315 x 17,9,  560 x 50,6     - hlavné trasy plynových rozvodov  

-  32 x 3,0,  50 x 4,6,  40 x 3,7,  110 x 6,3  - plynovodné prípojky pre jednotlivé objekty 

-  560 x 50,6,  710 x 64,5 – chráničky plynovodov 

Súčasťou plynovodov je i príslušenstvo plynovodu, ktoré budú tvoriť : 

- prechodky plast – oceľ 
- obtokové potrubia 
- redukcie 
- zvarovacie objímky 
- objímky raci a uzatváracie manžety 
- elektrotvarovkové kolená... 

Príslušenstvo je z toho istého materiálu ako materiál potrubia. 

Súčasťou plynovodov je i výstražná fólia, ktorá sa ukladá nad povrch plynovodu do výkopu. Fólia bude 
použitá žltej farby o šírke 300 mm s potlačou ”POZOR PLYN”. 
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Uzávery plynu 

Ako sekčné uzávery na plynovode sú navrhnuté uzatváracie guľové kohúty s navarovacími koncami z PE, 
o dimenziách, podľa dimenzie príslušných potrubí 

Tieto armatúry sú navrhnuté ako podzemné, každý guľový kohút bude opatrený teleskopickou zemnou 
súpravou, pomocou ktorej sa ovláda. Guľový kohút i teleskopická zemná súprava sú ukončené 
v šupátkovom poklope, ktorý je inštalovaný nad uzatváracím guľovým kohútom v komunikácii. 

Signalizačný vodič 

Na vyhľadanie trasy plynovodu v zemi slúži signalizačný vodič, ktorý musí byť uložený nad povrchom 
plastového potrubia. 

Navrhnutý je vodič medený o priereze 4 mm2 s PE izoláciou. 

Vodič sa upevňuje na povrch potrubia pomocou spojok. Spájanie signalizačných vodičov sa vykonáva 
zlisovaním spájacích rúrok, pričom tento spoj bude chránený voči zemnej vlhkosti zmršťovacou spojkou. 

Vývody signalizačného vodiča budú ukončené v podzemných ventilových poklopoch v autozásuvke. 

Chránička 

Pri prechode oboch NTL plynovodných potrubí pod komunikáciou (Krížna ulica), bude každý plynovod 
uložený v chráničke.  

Na trase prekládok plynovodov sú  navrhnuté celkom dve chráničky.  

Každá chránička je opatrená dvomi čuchačkami, v podzemnom vyhotovení.  

Chránička, pokiaľ je to možné, má byť zhotovená z jedného kusa potrubia. Na chráničke má byť čo naj-
menej spojov a konce chráničky budú utesnené a izolované. 

Uloženie potrubia v chráničke typ ”PLITEC” 

Na plynovodné potrubie sa nasúvajú segmenty. Segmenty PLITEC sú pružné, zúbkové, ktoré sa umies-
tňujú na nosné potrubie. 

Uloženie typ PLITEC sú objímky z polyetylénu na ochranu rúr. Segmenty sú pružné a doťahujú sa šróbo-
vaním. Počet segmentov sa stanovuje podľa tabuliek, ako aj vzdialenosti. 

Vždy na začiatku nasúvania potrubia do chráničky sú na nosnej rúre plynovodu osadené zdvojené seg-
menty.  

Konce chráničiek sú utesnené pomocou tesniacich manžiet. 

Pred zahájením prác treba určiť počet segmentov potrebných pre rúry s médiom a typy, ktoré sa použijú. 
Na každom konci vsunutej rúry sa montujú dve klzné objímky. 

Ak je povrch rúry hladký, treba miesto dotyku - rúra (klzná objímka) ovinúť ovínadlom, aby sa tak zaru-
čila max. bezpečnosť proti posunutiu. 

Segmenty budú použité typu „Mini“, rozstupy medzi segmentmi budú 1,5m. 

Na konci chráničky budú použité – na jej uzatvorenie tesniace manžety typu. 

Čuchačka 

Na vyššom mieste chráničky sa osadí čuchačka, ktorá slúži na pravidelnú kontrolu prípadných únikov 
plynu z plynovodu čuchom. 

Dĺžka čuchacej trubky sa upraví podľa výšky krytia potrubia zeminou. 

Nástavec hrdla čuchačky je navrhnutý z rúry toho istého materiálu ako samotná plynovodná prípojka, 
o dimenzii d 32. 

V prípade netesnosti spoja potrubia musí byť uzatváracia zátka voľne zasunutá do čuchačky, aby plyn 
mohol voľne unikať. 

Uzatváracia trubka je v teréne chránená ventilovým poklopom podľa STN 13 6586, ktorý je postavený na 
betónovej doske. Ventilový poklop je označený ako "plyn". 

Čuchacia trubka musí byť pred privarením k čuchačke dôkladne vyčistená. 

Plášť čuchačky je vyrobený z materiálu HD PE 100. 
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Hrdlo je z trubky HD PE 100, d 32, SDR 11. 

Zátka čuchačky je odliatok z materiálu HD PE 100, SDR 11. 

Protikorózna ochrana plynovodu 

Rúry, tvarovky a ostatné príslušenstvo plastového potrubia sú z plastov typu HD PE 100, SDR – 11 
(17,6), oranžovo žltej farby, ktorý je odolný voči korózii, mrazu, mechanickému zaťaženiu i bludným el. 
prúdom. 

Kladenie potrubia a manipulácia s rúrami 

Pri manipulácii a skladovaní rúr sa musí dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu potrubia. Zakázané 
je rúry zhadzovať a je nutné ich chrániť pred mechanickým poškodením a nárazom. 

Pred ukladaním potrubia do rýhy alebo pri pracovných prestávkach pri zváraní je treba dbať na to, aby 
všetky otvory boli uzavreté zátkami kvôli vniknutiu nečistôt, ktoré pri zváraní môžu negatívne pôsobiť na 
kvalitu zvaru (aj možnosť vzniku komínového efektu) alebo neskôr pri prevádzke plynovodu. 

Pri manipulácii so zvarenými sekciami možno PE rúry ohýbať len o najmenších polomeroch v závislosti 
od teploty okolia podľa TPP 702 01. 

Podľa miestnych podmienok využívať ohybnosť PE rúr (zníži sa tým počet použitých oblúkových tvaro-
viek), ktorá umožňuje ľahkú zmenu trasy. 

Pri spúšťaní sekcií do výkopu je zakázané používať nechránené laná, aby nedošlo k poškodeniu potrubia. 
Tiež je zakázané potrubie skrúcať, ťahať po zemi a odvaľovať do výkopu.  

Pri manipulácii s rúrami sa používajú široké závesné pásy. 

Potrubie nad výkopom musí byť uložené tak, aby nedošlo k škodlivým priehybom. Kladenie potrubia 
bude prevedené v zmysle TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu. 

Preprava rúr a tvaroviek 

Pri krátkodobej preprave rúr z PE je treba dbať na to, aby boli na rovnej ploche uložené aspoň 4/5 svojej 
dĺžky. Musia byť chránené proti nárazom a mechanickému poškodeniu. Manipulovať s PE rúrami pri 
preprave a skladovaní sa môže iba v takom rozsahu, aby neprišlo k ich poškodeniu (zákaz zhadzovania, 
odvaľovania a ťahania). 

Rúry navinuté v kotúčoch sa prepravujú vždy v ležatej polohe na ložnej ploche prepravného vozidla. 

Pri manipulácii s navinutými rúrami treba zvlášť dávať pozor, aby sa neporušili textilné alebo plastové 
pásy, ktorými sú kotúče stiahnuté. 

Tvarovky sa prepravujú v kartónovaných obaloch, alebo plastových vreciach. V priebehu prepravy treba 
dbať na to, aby neprišlo k ich poškodeniu. 

Skladovanie rúr a tvaroviek 

Rúry a tvarovky  sa môžu skladovať v netemperovaných skladoch, alebo na voľnej ploche pod ochranou 
pred priamym slnečným žiarením tak, aby neprišlo k ich poškodeniu, znečisteniu a deformáciám. Miesto 
skladovania musí byť rovné a uloženie rúr musí byť po celej dĺžke. 

Doba skladovania PE  rúr a tvaroviek je určená podľa pokynov výrobcu. Každá dodávka PE materiálu 
musí obsahovať atest vyhotovený v slovenskom jazyku s udaním doby skladovateľnosti materiálu. 

Výška skládky rúr môže mať najviac 1,2 m. 

Rúry v kotúčoch sa musia skladovať v ležatej polohe. 

Je potrebné trvalo požadovať od výrobcov rúr, aby opatrili konce rúr zátkami a tak zabránili vnikaniu 
nečistôt. 

Príprava a kontrola pred montážou 

Pred montážou musí byť vykonaná kontrola značenia a rozmerov rúr a tvaroviek. Súčasne sa kontroluje aj 
to, či rúry a tvarovky nevykazujú závady a poškodenia v dôsledku skladovania a manipulácie. 

Pri kusových rúrach neopatrených zátkami je nutné vykonať kontrolu priechodnosti. Poškodenie povrchu 
rúr a tvaroviek nesmie prekročiť 10 % minimálnej hrúbky steny. Viac poškodené miesta sa musia odrezať 
alebo sa rúra vyradí. Poškodené tvarovky sa musia vyradiť. 
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Zemné práce 

Zemné práce budú vykonané v zmysle : 

- STN 73 3050 Zemné práce  

- TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu, časť zemné práce 

- Vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Zb. 

 Výkop pre potrubie bude realizovaný v štrkovom podloží, preto bude nutné celú trasu pažiť, príložným 
bočným pažením. 

Podsyp potrubia v ryhe sa musí vyrovnať a zhutniť tak, aby bolo potrubie uložené po celej dĺžke na pod-
sype a nedochádzalo ku bodovému podopieraniu a previsom. 

Miera zhutnenia sa predpisuje nasledovne : 

Miera zhutnenia zásypu sa predpisuje nasledovne : 

- Skúška dynamická min. 30 MPa 

- Skúška statická min. 45 MPa 

S pomerom EDF-1 : EDF-2 ≤ 2,6 

Pieskové lôžko pod potrubím sa bude zhutňovať strojne, pieskový obsyp potrubia sa zhutní mechanickým 
udusaním za stáleho dosýpania piesku po 10 cm vrstvách (stačí i nožné utlačenie), potom sa nasype na 
pieskový obsyp zemina a celá vrstva sa zhutní – plošne (nie bodovo) strojne (pomocou tzv. „žaby“). 

Pred obsypom sa musí vykonať porealizačné zameranie plynovodu. Zasypať nazameraný plynovod je 
zakázané. 

Na podsyp a obsyp plynovodu sa používajú materiály, ktoré nezhoršujú agresivitu prostredia 
a nepoškodzujú vonkajšiu izoláciu potrubia. 

Obsyp potrubia sa musí vykonať so zhutnením, hrúbka zhutneného podsypu musí byť min. 150 mm 
a zhutneného obsypu min. 200mm. 

Zásyp musí byť zhutnený rovnomerne po celom profile ryhy a technológia zhutňovania musí vylúčiť 
pohyb a poškodenie uloženého potrubia.  

Obsyp a zásyp sa vykoná až po tlakovej skúške. 

Pred obsypom je potrebné vykonať kontrolu potrubia vo výkope s následným zápisom do stavebného 
denníka. 

Pri prekládke NTL plynovodov pozdĺž Karadžičovej ul., pri križovatke s Krížnou ulicou bude potrebné 
vykonať spätné úpravy plôch po montáži plynovodov a to v zeleni a v spevnenej ploche – dlažbe chodní-
kov. dotknuté miesta sú vyznačené vo výkresovej dokumentácii. 

Vytýčenie stavby 

Pred zahájením stavby plynovodu sa vytýči os trasy, lomové body, začiatok a koniec plynovodu. 

Vytýčené body sa stabilizujú farebne na konštrukcii komunikácie a kolíkmi v zelenom páse. 

Taktiež bude potrebné pred realizáciou vytýčiť i trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v mieste trasy STL 
plynovodu. 

Odovzdanie staveniska 

Pri odovzdávaní staveniska sa skutočný stav územia (trasa plynovodu) a stav základných bodov porovná 
so schváleným projektom. 

Súčasťou odovzdania staveniska je zápis o splnení podmienok, nutných k zahájeniu stavby a nerušenému 
prevádzaniu prác dodávateľom, o zistených odchýlkach skutočného stavu od projektu, o stave použiteľ-
nosti pevných bodov a o spôsobe odstránenia zistených nedostatkov. 

Zistené nedostatky sa musia odstrániť pred zahájením výstavby plynovodu. Pre stavenisko platí NV SR 
č.396/2006 – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
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Križovanie s inými inžinierskymi sieťami 

Pred zahájením výkopu pre všetky plynovody je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete, ktoré prichádzajú 
do úvahy, za prítomnosti zástupcov zainteresovaných organizácií. 

Pre usporiadanie : križovanie – súbeh podzemných inžinierskych sietí v dotknutom priestore platí STN 73 
6005. 

Nakoľko prekladané plynovody sú NTL a STL, platia nasledovné hodnoty pre križovanie a súbeh s inými 
inžinierskymi sieťami : 

SÚBEH : 

Pri súbehu plynovodu s inými inžinierskymi sieťami platia nasledovné dovolené vodorovné vzdialenosti 
v súbehu s STL a NTL plynovodom : 

     STL   NTL 
- vodovody    0,5 m   0,5 m 

- silové káble 1  110 kV  0,6 m   0,4 m 
- oznamovacie káble   0,4 m   0,4 m 
- kanalizačné stoky   1,0 m   1,0 m 
- kábelovody     0,4 m   0, 4 m  
- teplovody    0,5 m   0,5 m 

KRIŽOVANIE : 

Pri križovaní plynovodu s inými inžinierskymi sieťami platia nasledovné dovolené zvislé vzdialenosti pri 
križovaní s STL a NTL plynovodom : 

STL   NTL 

- vodovody    0,15 m   0,15 m 
- silové káble do 1 kV   0,1 m   0,1 m 

- silové káble 10  35 kV  0,2 m   0,1 m 
- silové káble 110 kV   0,7 m   0,3 m 
- oznamovacie káble   0,1 m   0,1 m  
- kanalizačné stoky   0,5 m   0,5 m 
- kábelovody    0,1 m   0,1 m  
- teplovody    0,1 m   0,1 m 

 

Úpravy vzdialeností inžinierskych sietí od plynovodu je možné riešiť ich uložením do chráničky. Presné 
požiadavky a podmienky sú definované v norme STN 73 6005. 

Údaje v zátvorkách platia pre NTL plynovody. 

Výkop 

Pre uloženie plynovodného potrubia bude vyhĺbená ryha š.0,6 ÷ 1,8 m v zmysle STN 73 3050. 

Dno výkopu musí byť bez ostrých predmetov. 

Počas montážnych prác bude výkop zabezpečený príložným pažením. 

Zatriedenie zeminy 

Výkopy sa budú prevádzať v zemine tr.1 ÷ 4. 

Odvoz zeminy na trvalú skládku je na vzdialenosť do 5 km. 

Úprava dna výkopu 

Po vyhĺbení ryhy strojným mechanizmom bude dno výkopu ručne upravené do stabilného sklonu, podľa 
pozdĺžneho profilu.  

Dno výkopu sa upraví zhutneným pieskovým lôžkom min. hr. 15 cm. 
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Zásyp rýh 

Po uložení potrubia na dno ryhy a po jeho odskúšaní bude prevedený zásyp rýh so zhutnením. 

V pieskovom zásype bude uložená ochranná PVC fólia žltej farby, v kolmej  vzdialenosti 400 mm nad 
povrchom potrubia. 

Na vyhľadanie trasy potrubia, bude nad plynovodom uložený signalizačný vodič.  

O vykonávaní zemných prác sa musí viesť stavebný denník v súlade s ustanovením Vyhl. MPSVaR SR č. 
147/2013 Zb. 

Uvedenie plynovodu do prevádzky 

Odvzdušnenie plynovodu sa vykonáva pred jeho uvedením do prevádzky, pri dlhších odstaveniach, alebo 
pri opravách a revíziách. 

Odvzdušnenie prebieha tak, že sa z plynovodného potrubia vytesní vzduch vhodným inertným plynom, 
najlepšie dusíkom. 

Tento proces je ukončený vtedy, ak koncentrácia kyslíka poklesne pod 1% obj. 

Kontrola odvzdušnenia sa vykonáva chemickým rozborom, detektormi na kyslík, alebo iným vzorkom zo 
vzorkovacej armatúry do balónika, prípadne do nádoby s penotvorným roztokom. 

Na bezpečnom mieste sa môže vykonať skúška zapálenia vzorky. Úspešná kontrola je zaručená iba vtedy, 
ak vzorka nad plameňom nereaguje. Len potom je možné do zariadenia vpustiť plyn. 

Na záver sa vykonáva kontrola vzorky, ktorá je úspešná, iba ak zapálená vzorka horí svietivím žltým 
plameňom. 

Po prevzatí potrubia, vypustení tlakového média z potrubia a odvzdušnení, napojí zhotoviteľ nové potru-
bie za dozoru prevádzkovateľa na výstupné potrubie z regulačnej stanice organizácia, ktorá vlastní opráv-
nenie o odbornej spôsobilosti. 

O napustení plynu do plynovodu a jeho odvzdušnení sa napíše zápis. 

Pred odovzdaním a prevzatím plynovodu musí odborný pracovník zhotoviteľa spracovať správu 
o východiskovej revízii.  

Pri odovzdaní stavby zhotoviteľ odovzdá prevádzkovateľovi úplnú technicko – právnu dokumentáciu 
plynovodu. 

O napustení plynu do plynovodu a jeho odvzdušnení sa napíše zápis. 

Pred odovzdaním a prevzatím plynovodu musí odborný pracovník zhotoviteľa spracovať správu 
o východiskovej revízii.  

Pri odovzdaní stavby zhotoviteľ odovzdá prevádzkovateľovi úplnú technicko – právnu dokumentáciu 
plynovodu. 

Nový plynovod je možné uviesť do prevádzky, až vtedy, keď prevádzkovateľ prevezme stavbu. 

Uvedenie potrubia do prevádzky sa vykoná v zmysle TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu. 

9. Čistenie potrubia 

V priebehu zváračských prác musí dodávateľ odstrániť nečistoty z potrubia. Pred tlakovou skúškou musí 
byť plynovod prečistený polyuretanovým valcom v súlade s technologickým postupom, spracovaným 
dodávateľom a podľa organizácie stavby. 
Čistenie sa vykonáva za prítomnosti budúceho prevádzkovateľa. 

10. Tlakové  skúšky potrubia  

Po vyčistení sa úseky plynovodu spoja zváraním a na potrubnom celku zhotoviteľ vykoná tlakovú skúšku 
za účasti prevádzkovateľa plynovodu podľa STN EN 12327, TPP 702 02. Tlakovú skúšku je možné začať 
najskôr 2 hodiny po vychladnutí posledného zvaru. 

Tlaková skúška sa vykoná podľa STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, TPP 702 02, STN EN 12327 a má 
preukázať tesnosť zmontovaného potrubia. Montážna organizácia vypracuje podrobný technologický 
postup tlakovej skúšky. Pred skúškou sa konce potrubia uzatvoria zaslepovacími tvarovkami, ktoré musia  
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vyhovovať skúšobnému pretlaku. Zistené vady sa môžu odstraňovať  až po ukončení pretlaku. Po odstrá-
není závad sa skúška opakuje. Potrubie musí byť pred začatím tlakovej  skúšky uložené v zemi  zasypané. 
Nezasypané ostanú armatúry, prípojky, odbočky a pod., ktoré sa kontrolujú penotvorným roztokom v 
priebehu tlakovej skúšky. Tlaková skúška sa vykoná pri pretlaku skúšobného média (vzduch) z kompre-
sora s odlučovačom vody, a to: 

- dokončený plynovod sa naplní pretlakom skúšobného média 600 kPa, 
- pred tlakovou skúškou je potrebné 24 hod. ustálenie pretlaku  v plynovode.   
   Kontrola pretlaku sa vykoná deformačným tlakomerom s rozsahom od 0 MPa do       
   1MPa, s triedou presnosti min. 0,6 % a s priemerom púzdra 160 mm, 
- tlakovú skúšku možno začať až po ustálení pretlaku v plynovode, 
- zmeny pretlaku pri tlakovej skúške sa budú sledovať deformačným tlakomerom  
   s rozsahom od 0 MPa do 1 MPa s triedou presnosti min. 0,6 % a s priemerom púzdra    
   160 mm, U-tlakomerom s rozsahom 1 000 mm naplneným ortuťou, 
- čas trvania tlakovej skúšky je najmenej 6 hod. pri použití  deformačného tlakomeru.  

Po 6 hod. sa skúšobný pretlak zníži na  100 kPa a skúška pokračuje 1 hod. U-tlakomerom naplneným 
ortuťou. 

O výsledku skúšky musí byť v stavebnom denníku urobený zápis.  

Dátum, miesto a čas konania tlakovej skúšky musí dodávateľ vopred oznámiť príslušnej oprávnenej práv-
nickej osoby (OPO),  zástupcom objednávateľa a prevádzkovateľa.  Podmienky vykonania úradných skú-
šok určí (OPO) v termíne určenom po dohode so žiadateľom. Výkon úradných skúšok riadi a výsledky 
vyhodnocuje  OPO. Po úspešnom vykonaní skúšky ju OPO vyhodnotí a vydá osvedčenie o úradnej 
skúške v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Celá príprava a priebeh tlakových skúšok musí zodpovedať požiadavkám STN EN 12327, TPP 702 02.  

Z priebehu skúšky sa musí zhotoviť zápis s uvedením potrebných údajov. Súčasťou zápisu je doloženie 
atestov o použitých materiáloch a armatúrach. 

Platnosť tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak nie je do tejto doby plynovod uvedený do prevádzky, musí 
byť skúška opakovaná. O tlakovej skúške sa musí napísať zápis. 

11. Úradná skúška 

V zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a zákona 124/2006 z 2.2. 2006 sú navrhované STL a NTL 
plynovody zaradené medzi plynové zariadenia skupiny ”B”, písmeno g, pre ktoré je povinnosťou vykonať 
pred uvedením plynovodu do prevádzky prvú úradnú skúšku, ktorú musí vykonať oprávnená právnická 
organizácia (OPO).  

Taktiež je potrebné pred uvedením do prevádzky vykonať odbornú prehliadku, alebo odbornú skúšku, 
ktorú vykoná revízny technik zhotoviteľa plynovodu. 

Počas prevádzky sa budú na plynovode vykonávať nasledovné prehliadky a skúšky : 

- Odborná prehliadka – po 3 rokoch prevádzky a vykoná ju revízny technik plynových zariadení 

- Opakovaná úradná skúška – po 10 - tich rokoch prevádzky a vykoná ju OPO 

Na plynovode sa pred jeho uvedením do prevádzky vykoná  prvá úradná skúška. 

Úradná skúška musí byť realizovaná v zmysle Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z. z. a zákona 124/2006 z 2.2. 
2006 § 11. Úradná skúška sa vykonáva na základe požiadania organizácie, ktorá bola zhotoviteľom pre-
ložky plynovodu. 

Podmienky vykonania úradnej skúšky určí oprávnená právnická organizácia po dohode so žiadateľom. 
Výkon úradnej skúšky a výsledky vyhodnocuje oprávnená právnická organizácia. 

Po úspešnom vykonaní skúšky ju oprávnená právnická organizácia vyhodnotí, vydá osvedčenie 
a vyskúšané  zariadenie označí. 

Opakovaná úradná skúška sa vykonáva po 10 – tich rokoch prevádzky plynovodu. 

Úradná skúška sa vykoná i na obtokovom potrubí. 
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12. Ochranné pásma plynovodu  
V zmysle zákona č.251 / 2012, IV. časť Plynárenstvo je táto sieť zatriedená ako stredotlaká s pretlakom 
plynu nižším ako 0,4 MPa a o dimenziách d 90 ÷ d 560, kde sú definované z toho rezultujúce podmienky:   

Podľa  §79 bod 2e je ochranné pásmo 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území 
obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa 

Navrhovaná trasa prekládok plynovodov spĺňajú všetky ustanovenia pre vedenie STL a NTL plynovod-
ného potrubia s novo navrhovanou cestnou komunikáciou i s ostatnými podzemnými inžinierskymi sie-
ťami, čo sa týka súbehu i križovania. 

13. Zváranie a spájanie potrubia 
Spoje potrubia a tvaroviek sa budú vykonávať zváraním elektrotvarovkami, alebo na tupo.  
Potrubie bude zvárané nad výkopom na podvaloch, konce rúr budú upravené odrezaním a očistené. 

Rúra musí byť v mieste zvárania – a to v mieste samotného zvaru a ku nemu priľahlých vonkajších 
a vnútorných plôch rúry, musia byť mechanicky očistené a odmastené.  

Zváračské práce na potrubí z plastov môžu vykonávať iba zvárači, ktorí spĺňajú podmienky odbornej 
spôsobilosti zodpovedajúceho rozsahu a majú vydané príslušné zváračské preukazy na zváranie rúr 
a tvaroviek z polyetylénu. 

Podľa STN 05 0705 – základný kurz zvárania PE rúr (Z – U/P). 

Potrubie bude zvarované v zmysle TPP 702 02 - Plynovody a prípojky z polyetylénu časť - Spájanie po-
trubia – kde sú uvedené i ostatné požiadavky na : 

- vykonanie zvarov a zvarových plôch 

- samotné vykonávanie zvárania a umiestňovanie a opravy zvarov 

- značenie a evidencia zvarov 

Kontrola zvarov 

Akosť zváračských prác na stavbe plynovodu kontroluje samotný zvárač, ktorý zvar vyhotovil, poverený 
pracovník montážnej organizácie kontrolou, ktorá sa vykonáva v priebehu prípravy a zvarovania rúr. 
Kontrola sa vykonáva vizuálne. 

Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkami sa skladá z kontroly : 

- zváracieho času 

- tavných bodov 

- vonkajšieho vzhľadu 

-     prípravných prác 

-     postupu zvárania 

14. Protokol o vonkajších vplyvoch 

Elektrické zariadenie musí vyhovovať vlastnostiam z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorými môže byť 
vystavené. 

Jedná sa o vplyvy, ktorými je toto zariadenie priamo vystavené vonkajšiemu prostrediu – vonkajšej klí-
me.  

Protokol je spracovaný v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 – Elektrické inštalácie budov, časť 5-51: Výber 
a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
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Vplyv činiteľov vonkajšej klímy je spracovaný v nasledovnej tabuľke : 
Vonkajší vplyv kód 
AA -Teplota okolia AA7 
AB - Atmosférické podmienky AB7 
AC - Nadmorská výška AC1 
AD -Výskyt vody AD4 
AE -Výskyt pevných cudzích telies AE3 
AF -Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok  AF2 
AG -Mechanické namáhanie –nárazy AG2 
AH –Vibrácie AH2 
AK -Výskyt rastlín alebo piesní AK1 
AL -Výskyt živočíchov AL1 
AM -Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie AM6 
AN -Slnečné žiarenie AN1 
AP -Seizmické účinky AP1 
AQ -Búrková činnosť AQ1 
AR -Pohyb vzduchu - 
AS –Vietor - 
AT -Snehová pokrývka AT2 
AU –Námraza AU2 
BA -Schopnosť osôb BA4 
BB -Odpor tela BB1 
BC -Kontakt osôb s potenciálom zeme BC2 
BD -Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva BD1 
BE -Povaha spracúvaných a skladovaných látok BE1 
CA -Stavebné materiály CA1 
CB -Konštrukcia budovy CB1 

15. Bilancie zemných prác a odpadov 

15.1   Zemné práce 

Výkopy  
- výkop pre prekladané potrubie     647,65 m3 
- spätný výkop jestv. potrubia                 644,90 m3 
- výkop jám na zhotovenie ostrých prepojov    598,00 m3 
                        spolu :                          1 890,55 m3 

Zásypy  
- zásyp jám na ostrý prepoj              598,00 m3 
- pieskové lôžko pod potrubie        121,21 m3 
- obsyp potrubia                              242,42 m3 
- zásyp potrubia      565.29 m3 
   spolu  :                 1 526,92 m3 

Poznámka : 
V zásypoch je započítaný aj objem piesku na pieskové lôžko a obsyp potrubia pieskom. 
 
- skutočný prebytok zeminy 1 890,55 – 1 526,92  =     363,63 m3     
 

15.2   Odpady 

Pri procesoch výstavby preložky STL a NTL plynovodov, obtokov plynovodov DN 200 a likvidácii jes-
tvujúcich NTL a STL plynovodov vznikajú odpady. Vzniká odpad tuhý. 

Odpadová výkopová zemina : 
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- Prebytočná výkopová zemina :   363,63 m3 x 1,6 t/m3 = 581,808 t 

Odpad – oceľ : 
- Jestvujúce demontované potrubie DN   50 =   70,00 m x 0,00425 t/m =        0,298 t 
- Jestvujúce demontované potrubie DN 200 = 450,00 m x 0,0331 t/m =          14,90 t 
- Jestvujúce demontované potrubie DN 300 =   80,00 m x 0,06234 t/m =          4,98 t 
- Jestvujúce demontované potrubie DN 500 =   70,00 m x 0,1055 t/m =          7,385 t 

                                                            Spolu :                                                      27,563 t 

Odpad – plast : 
- Jestvujúce demontované potrubie d 90  =   258,00 m x 0,0051 t/m =        1,32 t 

                                                            Spolu :                                                    1,32 t 
Tabuľkový prehľad odpadov 
 
 Kategorizácia odpadov v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Zb. 

Druh odpadu Množstvo  Číslo od-
padu 

príklad pôvodu Kategori-
zácia 

Výkopová zemina neobsahujúca 
nebezpečné látky 

363,63 m3 

(581,808 t) 

17 05 06 Výkop a zásyp rýh 
pre potrubné vede-
nia 

O 

Železo a oceľ  27,563 t 17 04 05 Likvidácia jestv. 
potrubí DN 50 ÷ 
DN 5300 

O 

Plasty  1,32 17 02 03 Likvidácia jestv. 
potrubia d 90 x 5,2 

O 

 

16.  Osobitné požiadavky 

a) Orientačné značenie 
Prevedie sa pomocou PVC štítkov, ktoré sa upevnia na stavebné konštrukcie budov - makrá. Bude sa 
jednať o informačné štíky, ktoré budú označovať smer trasy plynovou, údaje o jeho tech. Parametroch, 
umiesnení čuchačiek, vývodov signalizačných vodičov... 

b) Požiadavky na stavbu 

Stavebná časť musí zodpovedať STN 75 3415, STN 73 0802 a Vyhl. MV SR č. 96 / 2004. Pred zaháje-
ním montáže stroj. zariadenia je potrebné zaistiť všetky stavebné práce podľa odovzdaných podkladov a 
pokynov spracovateľa technologickej časti projektu. Obdobne bude potrebné vykonať i všetky stavebné 
výpomoci. 

c) Posúdenie zostatkových nebezpečenstiev  

Všetky zostatkové nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia vyplývajú : 

 z vlastností používaných prevádzkových látok pri jednotlivých technologických procesoch zabezpe-
čovaných v stavebnom objekte 

 z prevádzky samotných technologických zariadení priamo v pracovnom procese  

Neodstrániteľnými ohrozeniami a nebezpečenstvami sú : 

- Úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave... 

- Nedodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a zásad bezpečnosti pri práci 

- Zlý stav ochranných pomôcok, skúšobných a meracích prístrojov, nástrojov, náradia a spotrebičov 

- Neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia 

- Ľudský faktor – nedisciplinovanosť, nevšímavosť, zábudlivosť, práca bez odborných pokynov 
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Súhrn týchto údajov predstavuje zostatkové a neodstrániteľné nebezpečenstvá, ktoré je potrebné pri jed-
notlivých technologických procesoch rešpektovať. 

Tieto nebezpečenstvá sa v max. miere eliminujú napr.: používaním osobných ochranných prostriedkov, 
farebným a bezpečnostným značením, výstražnými a informatívnymi zápismi, pravidelnými prehliadkami 
a údržbou strojných zariadení, udržiavaním pracovísk v čistote, vypracovaním prevádzkových poriadkov 
a predpisov, odborným školením a preskúšaním pracovníkov v oblasti bezpečnosti práce, prvej pomoci, 
hygieny atď. 

17. Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Prevádzka a údržba STL a NTL plynovodov sa bude vykonávať podľa technologického postupu, ktorý 
má spracovaný prevádzkovateľ plynovodov SPP – distribúcia, a. s. 
 
V prevádzke sa vykonávajú nasledovné  operácie : 

 Vnútorné čistenie plynovovodu 
 Opakovaná tlaková a úradná skúška potrubia plynovodu 
 Defektoskopická kontrola potrubia plynovodu 
 Kontrola a údržba chráničiek plynovodov 
 Ostatné práce ktoré je potrebné vykonať pre jeho bezporuchovú a bezpečnú prevádzku, podľa 

predpisov prevádzkovateľa plynovodu 

18. Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Pri prekládkach STL a NTL  plynovodov a ich obtokov nevznikajú  žiadne negatívne vplyvy na životné 
prostredie. 

19. Požiadavky na montážnu organizáciu  

Realizáciu môže vykonávať iba organizácia, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa Zákona č. 124 / 
2008 v zmysle § 15. 

Montážna organizácia v  musí mať : 

- Oprávnenie vydané oprávnenou právnickou organizáciou na vykonávanie rozsahu činnosti na vyhra-
dených technických zariadeniach, ktoré je vydané na základe požiadaviek, ktoré sú presne uvedené 
v zákone č. 124 / 2008  §15. 

Montážna organizácia v zmysle § 15 musí mať : 

- Odbornú spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá sa preukazuje preuka-
zom, alebo osvedčením vydaným oprávnenou právnickou organizáciou. 

- Fyzická osoba môže v zmysle § 16 zákona 124/2008 obsluhovať určený pracovný prostriedok 
a vykonávať určené činnosti ustanovené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke, len na základe platného osvedčenia na vyko-
návanie činnosti, alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou organi-
záciou, ktorá má oprávnenie v zmysle §27 odst. 3 zákona 124 / 2008. 

20.  Bezpečnostné predpisy 

Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť všetky križujúce inžinierske siete. Výstavba môže začať po pre-
ložení všetkých súvisiacich inžinierskych sietí.  

Pri realizácii objektu je nutné dodržiavať predpisy BOZP  Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti  
a ochrane pre každý druh prác. 

Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupo-
vať v zmysle vyhlášky Vyhl. MP SVaR SR č. 147 / 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
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bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

Pri stavebných a montážnych prácach musia byť dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, vyhlášky, 
predpisy a normy. Ryha musí byť pažená, v noci osvetlená a provizórne oplotená. Nebezpečné miesta 
musia byť označené a prekryté. Práce musí vykonať firma, ktorá má na dané práce spôsobilosť a musí 
dodržať všetky bezpečnostné opatrenia. Pracovníci musia byť školení o bezpečnosti pri práci a musia 
používať ochranné prostriedky.  

Predmetná stavba preložky sa musí zrealizovať za zvýšených bezpečnostných opatrení, pretože výstavba 
predmetnej prekládky potrubnej siete vyžaduje dodržanie nielen všeobecne platných bezpečnostných 
opatrení ale aj daľších napr. : 

  - pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v plynárenstve    

  - technicko-organizačné normy v plynárenskom priemysle  

  - pravidlá pre prevádzku plynárenských zariadení. 

Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické 
osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a pod dohľadom povereného pracovníka prevádzkovateľa 
siete. 

Práce v ochrannom pásme STL (NTL) plynovodu alebo plynárenského zariadenia sa môžu vykonávať iba 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu za priameho dozoru ním určeného 
zamestnanca a v súlade s dohodnutými podmienkami. 

Práce v ochrannom pásme STL (NTL) plynovodu alebo plynárenského zariadenia musia zo strany zhoto-
viteľa riadiť ním určení pracovníci za priameho dozoru prevádzkovateľa. 

Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme plynovodu alebo plynárenského zariadenia je 
nevyhnutné prerokovať min. 15 dní pred začatím prác alebo podľa vopred dohodnutého harmonogramu s 
prevádzkovateľom plynárenskej sústavy, ktorý určí v zmysle TPP 906 01 podmienky, vydá písomný súh-
las a súčasne bude pre činnosti zabezpečovať priamy dozor vyplývajúci z ustanovení TPP 906 01. 

Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne mimo osi podzemných zariadení prevádzkovateľa 
STL plynovodu alebo PZ. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné zariadenia je nevy-
hnutné vykonať nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený prevádzkovateľom PZ. 
Táto požiadavka sa nevzťahuje na prevádzkovateľa plynárenských zariadení pri vykonávaní pravidelnej 
údržby zariadenia. 

Po skončení prác musí sa celé pracovisko uviesť do pôvodného stavu a odovzdať písomne prevádzkova-
teľovi plynovodu alebo PZ. 

Každé poškodenie plynovodu alebo plynárenského zariadenia sa musí ihneď ohlásiť prevádzkovateľovi 
PZ. O poškodení sa musí spísať protokol, kde sa uvedie, akým spôsobom a kto vykoná potrebné opatrenia 
a opravy. 

Pred zasypaním výkopu je zhotoviteľ povinný vyzvať prevádzkovateľa PZ na vykonanie kontroly zasy-
pávaného zariadenia, či nie je poškodené a či je uložené podľa projektu, prípadne technologického postu-
pu. O tejto kontrole sa musí vyhotoviť záznam, resp. vykonať zápis do stavebného denníka s konštatova-
ním skutočnosti, t. j. následným povolením (príp. nepovolením) zásypu plynárenského zariadenia. 

Pri prekládke STL (NTL) plynovodu je potrebné dodržať technické a bezpečnostné podmienky na práce 
vykonávané v ochrannom pásme  distribučných sietí v zmysle TPP 906 01. 

Pri súbehu jestvujúcich podzemných vedení a nadzemného vedenia s navrhovanou trasou v prípade ich 
blízkosti do cca 1,0m, resp. pri križovaní trasy plynovodu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami, je po-
trebné venovať zvýšenú pozornosť pri výkopových prácach, používať vhodné mechanizmy a pracovné 
nástroje, strojový výkop nahradiť ručným výkopom a počas prác stabilizovať jestvujúce káble, chráničky. 
Dodávateľ je povinný pri vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach jestvujúcich vedení, objek-
tov a zariadení dodržiavať podmienky výkonu prác v zmysle platných STN.  
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21. Riešenie z hľadiska BOZP 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä 
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stave-
nisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony:  
 Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  
 Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.  
 Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej re 

             publiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
             pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynový 
             mi a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené  
             technické zariadenia 

 Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
             požiadavkách pri práci s bremenami.  

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na  
             pracovisku.  

 Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným nebezpe-
čenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať 
pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - „Plán bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky a 
s tým súvisiace úlohy: 
 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo 

             všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu 
             nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej 
             situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu.  

 počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 
             a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

 
Na základe IGHP sa musí výkop realizovať pažený, alebo svahovaný. Dokumentácia predpokladá výkop 
pažený, svahovanie je prípustné. 
Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní: 

 v priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou prevádz-
kou, 

 v prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia 
sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu, 

 pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch, 

 na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám, 

 výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z. z., 

 Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich podzemných vede-
niach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený 
pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 

 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navr-
hovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich pou-
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žívaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam bude zosumarizované v 
manuáli užívania stavby. 
 
Práce s osobitným nebezpečenstvom pre túto stavbu sú: 

 práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom te-
réne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom 
alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 

 práce v blízkosti vysokého napätia, 

 montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov, 

 práce vykonávané v koľajisku, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy. 

22.  Súvisiace objekty 

101 – Električkový spodok a zvršok 

120 – Rekonštrukcia Amerického námestia 

121 – Rekonštrukcia Krížnej ulice, Vazovova – Legionárska 

401 – Električkové zástavky, prístrešky, drobná architektúra 

601 – Rekonštrukcia trolejového vedenia 

23.  Zoznam použitých noriem a predpisov 
Pri návrhu, montáži a prevádzke prekládok plynovodov je potrebné dodržiavať ustanovenia nasledovných 
predpisov : 

- STN EN 12007-1:07.2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak 
do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku 

- STN EN 12007-2 :07.2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak 
do 16 barov vrátane. Časť 2 :Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP 
do 10 barov vrátane) 

- STN EN 12327 : 2013 Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadav-
ky na prevádzku. 

- TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu 

- TPP 702 02 Plynovody a prípojky z ocele 

- TPP 702 51 Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím 

- TPP 906 01 : 2017 – Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných 
        a bezpečnostných  pásmach distribučných sietí 

- Technické podklady pre stavbu plynovodov z plastov od firiem ”GAWAPLAST” a ”GLYNWED”. 

- NV SR č. 396 / 2006 – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

- Vyhl. MP SVaR SR č. 147 / 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spô-
sobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

- Zákon č. 251 / 2012 Z. z. – o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Požiadavky na používanie technológie T. D. Williamson – SEPS spol. s r. o. Bratislava 

- Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 -    ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
                                                      bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
                                                      zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými  
                                                      a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
                                                       ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
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- NV SR č. 391 / 2006 Z. z. – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
                                             na pracovisko 

- NV SR č. 392 / 2006 Z. z. – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných   
                                                   požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov                                                

-      Zákon č. 124 /2006 Z. z. – zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  
                                                  a doplnení niektorých zákonov 

-      NV SR č. 444 / 2001 – o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov 
                                             na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

- STN 73 6006 – Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 

24. Záver 
O odovzdaní a prevzatí stavby do prevádzky platí zákon č. 50/1976 a zákon č. 251/2012 Zb. 
Po ukončení preložiek STL a NTL plynovodov sa musí vykonať porealizačné zameranie jeho trasy 
a výkres skutočného vyhotovenia stavby. 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie neboli dodané spracovateľovi projektovej dokumentácie 
údaje o hĺbke jestvujúcich plynovodných potrubí. 

25. Poznámka 
V prípade, že sú v ktorejkoľvek časti dokumentácie uvádzané značky výrobkov, alebo výrobcov, prípadne 
sú presne definované vyhotovenia potrubí, používaných systémov na zhotovenie ostrých prepojov...jedná 
sa len o technický popis, ktorý môže byť nahradený ekvivalentným. 

Realizácia prekládky, ochrany a výmeny potrubí NTL a STL plynovodov sa bude vykonávať podľa 
technologického postupu, ktorý bude schválený prevádzkovateľom distribučnej siete. 
Predpokladá sa, že tieto práce sa budú vykonávať mimo vykurovacieho obdobia, kedy je nižšia 
spotreba zemného plynu. 
 
 
Dátum: 05/2023 
Miesto: Bratislava 
Vypracoval: Ing. Pavol Pristaš 
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