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VÝKAZ VÝMĚR 
 

Stavba:   

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. ZA ZAHRADAMI, ŠTERNBERK 

ul. ZA ZAHRADAMI 

část 1 

                              
1. Vybourání stáv. bet. obrubníku š. 15cm  425 m 
 vč. odvozu na recyklaci - RS Babice (3km)  
 65 + 3 + 5 + 3 + 7 + 108 + 5 + 3 + 7 + 2 + 17 +108 + 2 + 2 + 2 + 2 + 43 + 3 + 21 + 17 = 425m  
 
2. Vybourání stáv. bet. obrubníku š. 10cm  5 m 
 vč. odvozu na recyklaci - RS Babice (3km)   
   
3. Řezání asfalt. vozovky v tl. 2cm 40 m 
 - proříznutí spáry v tl. min. 25mm a vyplnění modifik. zálivkou 
 5,5 + 2,5 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40m 
  
4. Frézování asfalt. vozovky v tl. 9cm 2020 m2 
 naložení a odvoz na recyklaci - např. 10 km  
  
5. Rozebrání stáv. bet. dlažby 30/30 v barvě šedé 651 m2  
 vč. odvoz na recyklaci – např. 10 km 
 24 + 9 + 82 + 26 + 60 + 27 + 94 + 45 + 35 + 14 + +47 + 98 + 88 + 2 = 651m2 
 
6. Rozebrání stáv. bet. dlažby 50/50 v barvě šedé 54 m2  
 vč. odvoz na recyklaci – RS Babice (3km) 
 8 + 7 + 6 + 15 + 7 + 5 + 6 = 54m2 
 
7. Rozebrání stáv. kamen. kostky 10/10 v barvě šedé 19 m2  
 vč. uložení na místě staveniště 
 10 + 9 = 19m2 
 
8. Rozebrání stáv. bet. zám. dlažby 20/10 v barvě šedé 11 m2  
 vč. uložení na místě staveniště 
 
9. Osazení bet. obrubníku 15/25/100 do bet. lože tl. 15cm 319 m 
 vč. nákupu, dovozu a řezání  
 9 + 3 + 37 + 6 + 2 + 2 + 2 + 8 + 2 + 25 + 9 + 26 + 13 + 2 + 2 + 1 + 3 + 16 + 17 + 2 + 4 +  
 2 +21 + 23 + 10 + 2 + 1 + 2 + 13 + 4 + 4 + 2 + 3 + 2 + 32 + 2 + 2 +3 = 319m 
  
10. Osazení bet. obrubníku 15/15/100 nájezd. do bet. lože tl. 15cm 139 m 
 vč. nákupu, dovozu a řezání  
 7 + 4 + 3 + 10 + 3 + 5 + 3 + 5 + 5 + 9 + 3 + 17 + 17 + 23 + 23 + 2 = 139m 
 
11. Osazení bet. obrubníku 15/15/100 přechod. do bet. lože tl. 15cm 23 ks 
 vč. nákupu, dovozu a řezání  
 P – 11ks 
 L – 12ks 
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12. Osazení bet. obrubníku 10/20/100 do bet. lože tl. 15cm 29 m 
 vč. nákupu, dovozu a řezání  
 7 + 5 + 6 + 6 + 5 = 29m 
 
13. Osazení oblouk. bet. obrubníku š. 15 cm do bet. lože tl. 15cm  
 vč. nákupu, dovozu a řezání  
 R=1m - 20ks 
 R=2m – 8ks 
 
14. Osazení kam. kostky 10/10 podél obr. do bet. lože tl.10cm 61,3m2 
 vč. dovoz z meziskládky – 19m2 
 vč. dovoz a nákup – 42m2 
 1+ 64 + 4 + 4 + 110 + 6 + 3 + 5 + 5 + 17 + 3 + 24 + 24 + 77 + 77 + 31 + 31 + 24  
 + 24 + 35 + 35 + 2 + 5 + 2 = 613m 
 613x0,1 =61,3m2 
 
15. Plocha z bet. zám.dlažby 20/10/6 barva  šedá (chodník) 631 m2 
 do kamenné drti fr. 0 - 4  v tl. 40mm 
 nopová folie -  56 + 84 + 22 + 143 = 305m 
 vč. dovozu a nákupu – 620m2 
 vč. dovozu z meziskládky – 11m2 

 1 + 20 + 8 + 70 + 15 + 28 + 51 + 21 + 60 + 35 + 44 + 33 +13 + 43 + 2 + 47 + 28  
 + 27 + 2 + 79 + 4 = 631m2 
   
16. Plocha z bet. zám. dlažby 20/10/6 slepecké s výstupky 10(8) čoček v barvě bílé (chodník) 71 m2 
 do kamenné drti fr. 0 - 4  v tl. 40mm 
 vč. dovozu a nákupu  
 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 5 + 2 +2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 5 + 2 + 7 + 2   
 +10 + 1,5 + 1 + 1,5 = 71 m2 
 
17. Plocha z bet. zám. dlažby 20/10/8 v barvě šedé (vjezdy) 537 m2 
 do kamenné drti fr. 0 - 4  v tl. 40mm 
 vč. dovozu a nákupu  
 8 + 6 + 5 + 15 + 5 + 7 + 4 + 6,5 + 7,5 + 5 + 6,5 + 5 + 16 + 22 + 51 + 166 + 71 + 54 + 76 = 536,5 m2 
 
18. Plocha z bet. zám. dlažby 20/10/8 v barvě červené (vjezdy – oddělení) 2 m2 
 do kamenné drti fr. 0 - 4  v tl. 40mm 
 vč. dovozu a nákupu  
 (7x2,2) x 0,1 = 1,5m2 
 
19. Plocha z bet. zám. dlažby 20/16,5/10 v barvě červené (zpomal. práh-tvar H) 135 m2 
 do kamenné drti fr. 0 - 4  v tl. 40mm 
 vč. dovozu a nákupu  
 
20. Plocha z bet. zám. dlažby 20/20/6 drážková v barvě bílé (vodící linie) 16 m2 
 do kamenné drti fr. 0 - 4  v tl. 40mm 
 vč. dovozu a nákupu  
 23 + 17 = 40 m x 0,4 =16m2 
 
21. Položení vozovky z asfalt. betonu ACO11+ v tl. 4cm + ACL16+ v tl. 5cm 1243 m2 
 vč. spojovacího asfalt. postřiku 0,5kg/m2 
 425 + 12 + 782 + 24 = 1243m2 (24m2 bez kce) 
 
22. Podklad ze štěrkodrti ŠDA v tl. 150mm 3124 m2 
 dle pol. č. 17,18,19,21 → 537 + 14 + 1219 + 1219 + 135 = 3124m2 
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23. Podklad ze štěrkodrti ŠDB v tl. 150mm 1987 m2 
 dle pol. č. 15,16,17,18,20 → 631 + 631 + 71 + 71 + 537 + 14 + 16 + 16 = 1987m2 
 
24. Podklad ze štěrk 32-63 s cement. maltou v tl.150mm (zpomal. práh) 135 m2  
 vč. dovoz a nákup 

 
25. Sanace podloží 

 při nedodržení modulu přetvárnosti E < 45MPa v aktivní zóně položena sanační vrstva : 
 - štěrkodrti ŠDB v tl. 40cm + netkaná separační geotextilie s plošnou hmotností 300g/m2  -  1800m2 
 - výkop v tl. 30cm, odvoz na skládku Mrsklesy 
 0,4 x 1800 (1665+135) = 720m3 
 
26. Výkop  894,4 m3 
 naložení a odvoz na skládku např. Mrsklesy – 21km 
 pod chod. pro chod. v tl. 40 – 4 = 36cm 
 25 + 10 + 80 + 26 + 59 + 26 + 91 + 2 + 44 + 33 + 14 + 46 + 97 + 90 + 6 = 649 x 0,36 = 233,6m3 
 pod chod. pro chod. v tl. 40 - 6 = 34cm 
 6 + 7 + 6 + 14 + 7 + 5 + 11 + 9 + 10 + 6 = 81 x 0,34 =32,4m3 

 pod živic. pro stání v tl. 42 – 9 = 33cm 
 77 + 60 + 73 + 177 + 55 + 141 = 583 x 0,33 =192,4m3 

 pod živic. pro chod. v tl. 40 – 9 = 31cm 
 69 + 51 + 9 + 10 + 5 + 6 = 150 x 0,31 = 46,5m3 

 pod živic pro zelen v tl. 40 – 9 =31cm 
 13 + 8 + 11 + 11 = 43 x 0,31 = 13,3m3 

 pod živic pro živic  v tl.39-9=30cm 
 829 + 425 =1254 x 0,3 = 376,2m3 
 233,6 + 32,4 + 192,4 + 46,5 + 13,3 + 376,2 = 894,4m3 

    
27. Zásyp ornicí v tl. 40cm  16 m3 
 vč. nákup, dovoz 
 10 + 11 + 7 + 13 = 41m2 

 41 x 0,4 = 16,4m3 

 
28. Ohumusování v tl. 10cm 30 m3 
 vč. nákup a dovoz 
 15 + 105 + 40 + 33 + 10 + 9 + 34 + 26 + 3 + 23 = 298 m2 
 
29. Osazení stromu - Crataegus monogyna „ Stricta“  4 ks    
 - použít protirůstovou fólii jako ochranu technické infrastruktury  
 - přihnojit startovací dávkou prům. hnojiva 
 - u keřů po výsadbě vytvořit zálivkovou mísu, výsadbový záhon zamulčovat (10cm vrstvou mulče) 30m2 
 - po vysazení každou dřevinu zalít nejméně 100l vody/1 strom 
 - srovnávací řez provést po vysazení 
 - odstranit a odvést přebytečnou zeminu z výkopu (spodinu, navážku) 
 
30. Osazení odvod. obrubníku 2 v1 do bet. lože tl. 15cm 6 ks 
 + vtok. vpusť 2v1 - 0,5m  2 ks 
 + přípojka 3,5 + 3 + 2 = 8,5m 
 vč. nákupu, dovozu a řezání 
 
31. Osazení odvod. žlabu DN 100 do bet. lože 15cm 2 m 
 + litin. rošt 
 vč. nákupu, dovozu  
  
32. Zrušení, rozebrání stáv. vpusti (využití stáv. přípojky 7 ks) 8 ks 
  - zasypání vhodným materiálem  
  - odvoz bet. materiál vpusti na skládku Mrsklesy – 14km 
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 - demontáž stáv. mříže, odvoz na skládku TS Šternberk – 2ks 
 
 
33. Výškové úprava stáv. poklopů, šoupat 6 ks 
 kanal – 6 ks  
 voda –  22ks 
  
34. Osazení nové uliční vpusti a přípojky – viz. odvodnění – výpis vpustí 
 -mříž 50/50 – 7ks 
 -vyrovnávací prstenec – 7ks 
 -odbočka s kulovým kloubem – 7ks 
 -skruž středová 450/570 – 14ks 
 -skruž horní 450/295 – 7ks 
 -skruž s otvorem pro PVC DN150 450/350 – 7ks 
 -dno s kalovou prohlubní – 7ks 
 -přípojka napojení na stoku –20m 
 -oblouk PVC DN 15/87 – 28ks 
 -kalový koš – 7ks 
  
35. Výkop pro přípojku kanalizace DN150 28 m3 
 vč. naložení a odvoz na skládku – např. 14km 
 1 x 1,1 x 20 = 22m3 

 1 x 0,3 x 20 = 6m3 

 22 + 6 = 28 m3 
 
36. Zásyp vhodným materiálem pro přípojku kanalizace DN150 12 m3 
 vč. nákup, dovoz  
 1 x 0,6 x 20 = 12 m3 

 

37. Osazení nového kanal. poklopu B125 (chodník) 1 ks 
 vč. nákup a dovoz 
 
38. Osazení chráničky dělené HDPE DN 110 (vjezdy) 304,5 m 
 vč. nákup a dovoz 
 18 + 13,5 + 12 + 21 + 8 + 11 + 8 + 22 + 24 + 16 + 16 + 12 + 52,5 + 70,5 = 304,5m 
 
39. Osazení nového svislého DZ č. Z11g základní velikosti dle ČSN 018020 Z1 2 ks 
 do základu 50/50/60, beton B12,5  
 vč. nákup a dovoz 
 
40. Demontáž, posun DZ č. B2 + E12b vč. sloupku do základu 50/50/60, beton B12,5 1 ks 
 
41. Demontáž, posun DZ č. C2c + E13 vč. sloupku do základu 50/50/60, beton B12,5 1 ks 
  
42. Osazení nových samonivelačních poklopu na kanal. šachty    6 ks 

vč. nákup a dovoz 
 
43. Přechodné dopravní značení podle TP 66 na dobu 3 měsíce 
 osazeno DZ dle situace - ZOV  
 

44. Nástřik vodorovného značení V17 3m2  
 

45. Demontáž, zrušení DZ č. P4, odvoz na skládku města 1 ks 


