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SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA  

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

1.1. Stavba 

Názov stavby: Meniareň Krasňany – Sanácia objektu a stavebné 
úpravy.  

Časť dokumentácie: A. Sprievodná a technická správa  

Kraj: Bratislavský 
Okres: Bratislava III 
Katastrálne územie: Rača 
Druh stavby: sanácia a stavebné úpravy 

1.2. Objednávateľ 

Názov a adresa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
 Olejkárska 1 
 814 52 Bratislava  

1.3. Stupeň PD Dokumentácia technického riešenia (DTR) 

1.4. Hlavný inžinier projektu Ing. arch. Jozef Marioth 

1.5. Projektant  

Názov a adresa: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
 Kominárska 2,4 
 832 03  Bratislava  

1.6. Zodpovedný projektant Ing. Gabriela Pekárová 

1.7. Vypracoval Ing. Erik Pekár 

1.8. Vlastník objektu:  

Názov a adresa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
 Primaciálne námestie 1 
 814 99 Bratislava 

1.9. Správca objektu:  

Názov a adresa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 
 Olejkárska 1 
 814 52 Bratislava  
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 

Objekt, ktorý je určený na sanáciu a stavebné úpravy bol postavený v minulom storočí cca 70. 
rokoch 20.storočia. Slúži na osadenie technológie pre napojenie trakčných vedení Dopravného 
podniku. V objekte sa nachádza aj sociálne príslušenstvo. 
Objekt je stále v plnej prevádzke.   
Nachádza sa v Mestskej časti Bratislava Rača, na parcele katastra Rača - C 17375/8. Objekt 
má súpisné číslo 10149. Parcela aj objekt je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. 
Objekt je situovaný na uzavretom pozemku v križovaní ulíc Hubeného a Hlinická a využívaný 
Dopravným podnikom Bratislava a. s.. Prístup k pozemku s meniarňou je zabezpečený 
verejnými komunikáciami.   
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Dôvodom návrhu sanácie a stavebných úprav objektu je zlý, až kritický technický stav suterénu 
objektu. V suterénnych káblových priestoroch prichádza k vlhnutiu podláh a stien, 
s následným opadaním omietky. Diagnostikou bolo zistené aj zatekanie cez káblové prestupy 
a prestupy kanalizačnej a vodovodnej prípojky.  
 
Náplňou dokumentácie technického riešenia (DTR) je návrh novej vodorovnej hydroizolácie 
suterénu z vnútornej strany objektu, zvislej hydroizolácie objektu z vonkajšej strany, 
prepojenie navrhovaných izolácií injektážami stien, nové zaizolovanie káblových prestupov 
suterénnych vonkajších stien, nové zaizolovanie prestupu vodovodnej a kanalizačnej    
prípojky VN káblové DC vedenie vonkajšími suterénnymi stenami, návrh sanačných 
povrchových úprav stien a podlahy v suteréne.  
Objekt je prízemná stavba s čiastočne zapusteným suterénom, murovaná stavba založená na 
základových pásoch a zastrešená plochou doplnenou odvetrávacími nadstavbami. Terén 
priľahlý k objektu je vytvorený z časti spevnenými plochami komunikácií a z časti okapovým 
chodníkom.  

Obr. č. 1 Situačné umiestnenie meniarne v závislosti na širších vzťahoch 
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3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre spracovanie DTR boli použité tieto podklady: 

▪ Dokumentácia El. trať Gaštanový hájik – Rača – II. etapa. B/IV – Meniareň – stavebná 
časť, spracovateľ Pražský projektový ústav, Praha, 08/1961 

▪ Miestna obhliadka so zameraním objektu a zisťovaním materiálového riešenia objektu.  
▪ Fotodokumentácia objektu. 

4. ČLENENIE STAVBY 

Meniareň Krasňany – Sanácia objektu a stavebné úpravy sú samostatnou dokumentáciou bez 
rozdelenia na objekty a bez rozdelenia na časti. Dokumentácia obsahuje len stavebné 
riešenie. 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY 

Pred začatím sanačných prác je nevyhnutné presné vyznačenie inžinierskych sietí 
v bezprostrednej blízkosti objektu v miestach navrhovaných zemných prác pre sprístupnenie 
plôch preizolovania zvislých vonkajších stien.  

Pred začatím výkopových prác je potrebné oplotiť stavenisko a nakoľko technológia v objekte 
bude počas sanácie stále v prevádzke je nutné dohodnúť s prevádzkovateľom objektu presný 
postup prác a pohybu pracovníkov vybraného dodávateľa stavby sa v budove a jej 
bezprostrednom okolí.  

Pre realizáciu sanácie stavby je potrebné využívať okrem parcely, na ktorej stojí objekt 
meniarne aj susednú parcelu C 17375/36 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. Na 
tejto parcele bude okrem vjazdu na stavenisko potrebné aj zriadenie dočasného oplotenia 
staveniska.  

Práce okolo objektu budú prebiehať v tesnej blízkosti susedného pozemku s rodinným domom 
a existujúcou garážou s príjazdovou spevnenou plochou oddelenou od pozemku meniarne 
existujúcim drôteným oplotením. Pri prácach je potrebné použiť také postupy, aby neprišlo 
k poškodeniu oplotenia a susedných objektov.   

Po ukončení sanačných prác na objekte je potrebné okolie objektu upraviť do pôvodnej 
podoby.  

Sanácia a stavebné úpravy objektu nemajú súvis s investíciami iných investorov.  

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Prevádzkovateľom objektu meniarne je Dopravný podnik Bratislava a.s..  
Aktuálne je objekt v prevádzke a plne využívaný.  

7. TERMÍNY 

Termín začatia sanačných prác a stavebných úprav stanoví správca objektu dohodou s 
vlastníkom objektu po uzatvorení zmluvy s vybraným dodávateľom, ktorá sanácie 
a stavebných úprav. 

Trvanie sanačných prác a stavebných úprav sa predpokladá v lehote cca 3 mesiacov od ich 
začiatku. 

8. ZÁKLADNÉ OBJEMOVÉ UKAZOVATELE 

Pôvodný stav 
- úžitková plocha riešeného suterénu meniarne               216,96 m2 
- zastavaná plocha existujúcej meniarne     273,49 m2 
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9. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

9.1. Existujúci stav 

Meniareň je prízemná stavba s polozapusteným suterénom, jedným nadzemným 
podlažím  a plochou strechou. Suterén je čiastočne zapustený tak, že úroveň konzolových 
rámp pred trafokobkami, ako aj úroveň podlahy 1NP je vo výške cca 1,10 m nad spevnenou 
plochou. Na prízemí je umiestnená energetická časť budovy, traforozvodne, rozvodne NN, 
DC, miestnosti usmerňovačov a rozvádzačov, miestnosť slaboprúdových zariadení a dozorňa 
so sociálnym zázemím (denná miestnosť, šatňový kút, WC a sprcha). Podlažia sú spojené 
vnútorným schodiskom. V suteréne pod energetickou časťou meniarne je káblový priestor, 
akumulátorovňa, skladový priestor. Hlavný vstup z exteriéru do priestorov meniarne je z 
juhovýchodnej strany a zo severovýchodnej strany sú vstupy do miestností transformátorov. 
Okná  a vetracie mriežky zo všetkých strán. Výlez na strechu je po oceľovom rebríku 
osadenom na severozápadnej fasáde Technologické miestnosti sú vetrané prirodzene. V 
hygienických priestoroch je zabezpečená tepelná pohoda výhrevnými telesami. Sanitárne 
zariadenia sú napojené na vodu a kanalizáciu. V celom objekte je riešené osvetlenie a 
elektroinštalácia. Objekt je opatrený bleskozvodom a uzemnením. Budova je na mestské 
komunikácie napojená existujúcimi prístupovými spevnenými plochami. Na elektrickú energiu 
je napojená VN a NN prípojkou. Na plyn objekt nie je napojený.  

Objekt je založený na betónových základoch. Nosný systém je stenový 4-trakt. Všetky 
steny prízemia a suterénu sú murované z dierovaných pálených tehál CDm, strop medzi 
suterénom a prízemím je zo železobetónu. Nosná konštrukcia strechy, ako aj skladba strechy 
nebol overená. Krytina strechy je z fólie mPVC. Podlahy suterénu sú betónové, na 1.NP sú 
v hlavných priestoroch el. rozvodní PVC podlahoviny, vo vstupných a hygienických priestoroch 
je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú vápenno-cementové, v hygienických miestnostiach 
je keramický obklad. Vonkajšia fasáda je nezateplená, opatrená brizolitovou omietkou. 
Okenné výplne sú pôvodné sklobetónové na juhozápadnej i severovýchodnej fasáde, resp. 
dverné okná s oceľ. mrežami do soc. zázemia a brána vjazdu je oceľová. Vstup do objektu 
a trafokomôr je po vonkajšej rampe cez vonkajšie schodiská z vereného parkoviska a z dvora 
meniarne. 

V rámci rekonštrukcie sú potrebné navrhnuté sanačné práce a stavebné úpravy, ktoré 
zamedzia zatekaniu zrážkovej  vody do suterénu a sanujú jeho stavebné konštrukcie 
nasiaknuté vlhkosťou tak, aby bola zabezpečená požadovaná funkčnosť a bezpečnosť 
technológie osadenej v meniarni.   

Meniareň je starší objekt vyžadujúci pravidelnou údržbou a obnovou. Stavebno-
technický stav objektu zodpovedá jeho veku, doterajšej prevádzke a vykonávanej údržbe. V 
interiéri pôvodnej meniarne sú konštrukcie celistvé bez výrazného poškodenia, bez vplyvu na 
jeho stabilitu. Vlhkostný stav suterénu meniarne nevyhovuje jej prevádzke, murované 
konštrukcie sú silne kontaminované soľou, omietky sú výrazne opadané, je vlhká podlaha a 
steny. V suteréne je viditeľné zatekanie vody cez prestupy vedení a cez obvodové steny 
s vyzrážanou soľou na povrchu. Objekt vykazuje niekoľko miest, na ktorých dochádza k 
degradácii interiérovej omietky. Omietka je na pár miestach mechanicky porušená resp. už 
opadnutá.    

9.2. Búracie práce 

• Pred začatím búracích aj sanačných prác je potrebné práce skonzultovať a prispôsobiť 
neprerušenej technologickej prevádzke v objekte so správcom objektu. Pred 
vyhotovením výkopov je potrebné vytýčiť všetky existujúce siete v blízkom okolí 
objektu v rozsahu výkopových aj búracích prác: 

- prípojka pitnej vody DN cca 25 mm (BVS),  
- prípojka kanalizácie DN do cca 150 mm (BVS), 
- DC káblové vedenie napájacie a spätné (25 káblov) DN cca 50 mm (DPB), 
- Slučka VN prípojky 22 kV (2 káble) DN cca 50 mm (ZSE), 
- NN prípojka 3x 400 V (1 kábel) DN nezistené (ZSE), 
- prípojka optického káblu (SWAN), 
- DO kábel (DPB), 
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-  telefónny kábel (TELEKOM), 
-  hlavné uzemnenie + pomocné uzemnenie je zo všetkých strán meniarne (DPB), 

 
V rámci sanácie a stavebných úprav sú navrhnuté: 

- nová vodorovná hydroizolácia suterénu z vnútornej strany objektu,  
- nová zvislá hydroizolácia suterénu objektu z vonkajšej strany pod terénom,  
- prepojenie navrhovaných izolácií vodorovnými injektážami stien,  
- nové zaizolovanie všetkých prestupov inž. sietí suterénne vonkajšie steny, návrh sanačných 
povrchových úprav stien a podlahy v suteréne. Z tohto dôvodu sú navrhnuté tieto búracie 
práce: 

- Rozobratie oceľového oplotenia a brán v rozsahu búracích prác, s vybúraním základov, 
časti vjazdovej brány s možnosťou spätného použitia oceľového oplotenia a brán. 

- Dočasné odstránenie zvislej dopravnej značky a jej základu s možnosťou spätného 
osadenia. 

- Odstránenie existujúcej spevnenej plochy z asfaltového betónu predpokladanej hrúbky 
150mm, s predpokladanou hrúbkou cementovej stabilizácie hrúbky 150 mm a podkladných 
štrkových vrstiev cca 200 mm. Odstránenie lemujúcich kamenných obrubníkov v mieste 
výkopu s ich spätným použitím. 

- Odstránenie existujúcej spevnenej plochy a okapových chodníkov z betónu 
predpokladanej hrúbky 100 mm s predpokladanou hrúbkou podkladných štrkových vrstiev cca 
100 mm. 

- Odstránenie existujúcej plochy zelene – mačiny, ornice (ornicu uložiť samostatne na 
skládku, ornica bude použitá nakoniec na spätné použitie) predpokladaná hrúbka 200 mm, 
vrátane 1 kríku. 

- Ručný odkop obvodových suterénnych stien okolo objektu šírky a hĺbky podľa výkresu 
búracích prác. Z dôvodu stiesnených podmienok je potrebné výkop realizovať kolmý 
s príložným systémovým pažením. V mieste prestupu káblovej VN prípojky pri základoch 
schodiska je potrebné základ schodiska dočasne podoprieť drevenou konštrukciou podľa 
juhovýchodného rezopohľadu. Pri výkope v tesnej blízkosti susednej prístupovej spevnenej 
plochy a susedného objektu garáže pre osobný automobil je potrebné výkop zapažiť tak, aby 
neprišlo k poškodeniu existujúcich susedných konštrukcií.  

- Vybúranie existujúceho kameninového potrubia idúceho cez obvodovú stenu od  
olejových nádrží pod trafokobkami pozdĺž objektu v mieste výkopu a zaslepenie ponechaného 
potrubia idúceho popod asfaltovou príjazdovou komunikáciou pred trafokobkami. 

- V mieste existujúcich základov vonkajších schodísk rámp treba tieto základy výkopom 
obísť pri ponechaní dostatočného podložia, aby neprišlo ku sadnutiu schodísk.  

- Odstránenie zvislej keramickej prímurovky hrúbky do 100 mm okolo celého objektu.   
- Odstránenie pôvodnej porušenej zvislej asfaltovej hydroizolácie vonkajších stien 

suterénu a očistenie vonkajšej odkrytej plochy obvodových stien. 
- Vybúranie ník vo vonkajšom murive suterénu na vonkajšej strane okolo vstupov 

káblových vedení, prípojky pitnej vody, prípojky splaškovej kanalizácie, VN prípojky a NN 
prípojky. Keďže stena bude počas sanácie oslabená, je potrebné ju odľahčiť. Okrem 
odľahčenia od zemného tlaku, ktorý na stenu počas sanácie prestane pôsobiť, keďže stena 
bude odkopaná, je potrebné ju odľahčiť aj od zvislých zaťažení. Preto je potrebné pod prievlaky 
v okolí upravovaných otvorov povkladať stojky. Pod každý prievlak je potrebné dať 5 stojok. 
Očakávaná návrhová sila na stojku nepresiahne 25 kN. Stojky je potrebné postaviť na 
betónové kvádre s pôdorysným rozmerom 0,5x0,5m a kvôli zmenšeniu už existujúceho 
zaťaženia sa snažiť stojky čo najviac predopnúť (zvýšiť), aby stojky na seba prebrali čo najviac 
z už pôsobiaceho zaťaženia a neprenášali len zaťaženie z dodatočnej deformácie prievlakov. 
Pri sanácii dočasných ník v obvodovej stene použiť expanznú zálievkovú hmotu na báye 
cementu (napr. Pagel V1/50 resp. ekvivalent). Minimálna požadovaná pevnosť hmoty po 
vytvrdnutí má byť 25 MPa. Pred aplikáciou expanznej zálievky sa odporúča vysekať kontrolný 
otvor v jednom hornom rohu sanovanej oblasti. Zálievku sa po zadebnení sanovanej oblasti 
odporúča čerpať do ník zo spodného rohu na opačnej strane ako kontrolný otvor. Keď hmota 
začne vytekať z kontrolného otvoru je zjavné, že je dobre vyplnená celá sanovaná oblasť. Pri 
práci treba dodržiavať všetky technologické postupy predpísané výrobcom. 
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- Vybúranie ník okolo existujúcich prípojok vstupujúcich do objektu pre osadenie nových 
nerezových tesniacich zostáv prestupov.   

 - Odstránenie - otlčenie vnútorných vápenno-cementových omietok vonkajších aj 
vnútorných suterénnych stien na murivo a očistenie povrchu. 

- Odstránenie exist. 3 ks betónových podstavcov na podlahe suterénu v miestnosti 06a. 
- Odstránenie exist. betónovej mazaniny a pôvodnej porušenej vodorovnej hydroizolácie 

v podlahe suterénu a očistenie povrchu po odstránenej asfalt. hydroizlácii. 
- Odstránenie existujúceho odkvapového systému odvodnenia plochej strechy meniarne,  
 
UPOZORNENIE: 
- Steny výkopov musí realizátor stavby zabezpečiť proti zosunutiu.  
- Spôsob zabezpečenia stability stien výkopov rieši dodávateľ prác - druh paženia, 

parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. 
- Minimálny pracovný priestor vo výkope musí byť široký 0,8 m.  
- Rozmery výkopu musia umožňovať bezpečnú realizáciu všetkých montážnych prác. 
 
Búracie práce a ich rozsah sú podrobne riešené vo výkresovej časti projektovej 

dokumentácie. 

9.3. Navrhované riešenie 

V rámci sanácie a stavebných úprav sú navrhnuté nová vodorovná hydroizolácia 
suterénu z vnútornej strany objektu, nová zvislá hydroizolácia suterénu objektu z vonkajšej 
strany pod terénom, prepojenie navrhovanej zvislej a vodorovnej izolácií novými injektážami 
stien, nové zaizolovanie káblových prestupov suterénnych vonkajších stien, nové zaizolovanie 
prestupu vodovodnej, kanalizačnej prípojky, VN prípojky, NN prípojky vonkajšími suterénnymi 
stenami, návrh sanačných povrchových úprav stien a podlahy v suteréne. Z tohto dôvodu sú 
navrhnuté tieto sanačné práce a stavebné búracie práce: 

- Nový odkvapový systém odvodnenia strechy, nové lapače strešných splavenín, ktoré 
je potrebné napojiť do existujúcej ležatej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená cez revíznu 
šachtu kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Prečistiť a skontrolovať tesnosť 
existujúcich ležatých zvodov dažďovej kanalizácie vedených pod terénom zo severozápadnej 
strany (predpokladaná dĺžka 25 m bez rezervy na spoje) a z juhozápadnej strany (predpoklad 
dĺžky 19 m bez rezervy na spoje) meniarne pred ich spätným zasypaním výkopov po ukončení 
sanácie vonkajšej hydroizolácie. V prípade zistenia poškodenia ležatých zvodov dažďovej 
kanalizácie pod upraveným terénom (predpokladaný materiál - kamenina) je potrebné v 
poškodenom rozsahu vymeniť, s dodržaním ich pôvodných dimenzií potrubí a ich trasovania. 

- Osadenie systémových tesniacich zostáv z vonkajšej strany obvodových stien 
existujúcich VN káblových vedení a všetkých ostatných skôruvedených prípojok, vyplnenie ník 
expanzívnou zálievkovou hmotou okolo tesniacich zostáv podľa výkresu nového stavu, 
kontaktnú plochu medzi tesniacou zostavou a zálievkovou expanzívnou hmotou vyplniť 
tesniacim polyuretánovým tmelom s veľmi vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. 

- Osadenie systémových tesniacich chráničiek existujúcej vodovodnej prípojky, 
kanalizačných prípojok, slaboprúdových prípojok a ostatných prestupov vedení cez vonkajšiu 
suterénnu stenu a vyplnenie kontaktnej plochy medzi chráničkami a stenou tesniacim 
polyuretánovým tmelom s veľmi vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. 

- Zablendovanie prestupu po demontáži existujúceho kanalizačného olejového potrubia 
(sprístupneného v rozsahu výkopu) vysokopevnostnou maltou. 

- Systémová horizontálna injektáž na zhotovenie chemickej bariéry proti kapilárnej 
vzlínajúcej vlhkosti v miestach styku základov schodísk a základov oplotenia s vonkajším 
suterénnym murivom, 

- Očistenie vonkajšieho povrchu obvodového muriva po odstránení zvislej hydroizolácie 
vyfúkaním škár muriva stlačením vzduchom,  

- Príprava povrchu pred aplikáciou systémovej zvislej hydroizolácie vonkajších 
suterénnych stien - vyspravenie medzier, nerovného povrchu vláknami vystuženou, 
cementovou maltou s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na penetračnom nátere. 
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 - V mieste styku vodorovnej základovej konštrukcie so stenou je potrebné vyhotoviť 
fabión s rádiusom cca 100 mm vláknami vystuženou, cementovou maltou s rýchlym 
priebehom tuhnutia a tvrdnutia na penetračnom nátere. 

- Aplikácia základného bituménového náteru systémovej zvislej hydroizolácie 
vonkajšieho povrchu suterénnych stien pre zjednotenie nasiakavosti podkladnej vrstvy. 

- Aplikácia dvoch vrstiev dvojzložkovej, rýchloschnúcej, veľmi pružnej, bituménovej, 
hydroizolačnej emulzie so zníženým zmrašťovaním v hrúbke minimálne 3,0 mm, stierkou 
prípadne nástrekom podľa technického predpisu vybraného výrobku. Do prvej ešte čerstvej 
vrstvy umiestniť sklotextilnú mriežku. Hneď po vyschnutí prvej vrstvy (min. 2 dni podľa 
poveternostných podmienok) sa nanesie druhá vrstva. 

- Ochrana hydroizolácie platňami extrudovaného polystyrénu (napr.STYRODUROM) 
hrúbky 60 mm lepenými dvojzložkovou, rýchloschnúcou, veľmi pružnou, bituménovou, 
hydroizolačnou emulziou so zníženým zmrašťovaním.  

- Ochrana platní extrudovaného polystyrénu nopovou fóliou výška nopov 20 mm 
s vrchnou uzatváracou lištou. 

- Spätný zhutnený zásyp okolo objektu pôvodnou zeminou vo vrstvách po max. 400 mm 
po spodnú úroveň skladby spevnených plôch a po spodnú úroveň zelene. Nerealizovať, ak 
hrozí, že teplota klesne pod 5°C nerealizovať ani pri daždi. Po rozprestretí je potrebné ihneď 
každú vrstvu zhutňovať.  

- Osadenie pôvodných demontovaných brán a oplotenia do nových betónových 
základov. 

- Osadenie pôvodnej demontovanej zvislej dopravnej značky do nového betónového 
základu v pôvodnej polohe. 

- Vyhotovenie konštrukcie spevnenej asfaltovej plochy v mieste pôvodnej, vrátane 
uloženia kamenných obrubníkov do betónového lôžka. Skladba spevnenej asfaltovej plochy 
- asfaltový betón     AC 11 O; I  50 mm  STN EN 13108-1 
- spojovací postrek     PS   0,5 kg/m2/  STN 73 6129 
- asfaltový betón     AC 22 L; I  70 mm  STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek     PI   0,8 kg/m2/ STN 73 6129 
- cementom stmelená zrnitá zmes   CBGM C5/6 0/31,5 200 mm STN 73 6124-1,  
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny      UM ŠD; 0/31,5 Gc min. 200 mm STN EN 13285,  
  SPOLU       min. 520 mm 
Styk pôvodnej a novej plochy utesniť zálievkou za horúca podľa STN 14188-1; typ N2 

- Vyhotovenie konštrukcie betónových okapových chodníkov a konštrukcie betónovej 
spevnenej plochy vyspádovanej pre odvod dažďa hrúbky min.100 mm so zhutneným 
podsypom zo štrkodrvy hrúbky 100 mm. Styk pôvodnej a novej plochy utesniť tesniacim UV 
stabilným hydroizolačným tmelom farebného odtieňa zhodného s betónom. 

 - Zahumusovanie hrúbky 200 mm so zatrávnením. 
- Vyhotovenie systémovej horizontálnej injektáže pre zhotovenie chemickej bariéry 

proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v úrovni budúcej podlahy suterénu na vnútornej strane 
vonkajších stien a na vnútorných stenách. Úroveň injektáže stien okolo priestorov pre 
odpadové oleje bude vo výške 1,4 m od úrovne podlahy suterénu. 

- Príprava povrchu pred aplikáciou systémovej vodorovnej hydroizolácie suterénu – 
po vysušení povrchu, očistenie a vyspravenie nerovného povrchu po pôvodnej hydroizolácii 
vláknami vystuženou, cementovou maltou s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na 
penetračnom nátere. 

- Aplikácia základného bituménového náteru systémovej vodorovnej hydroizolácie 
podlahy suterénu pre zjednotenie nasiakavosti podkladnej vrstvy. 

- Všetky rohy a kúty zaobliť vyhotovením fabiónov vláknami vystuženou, cementovou 
maltou s rýchlym priebehom tuhnutia a tvrdnutia na penetračnom nátere. 

- Realizovanie hydroizolácie suterénnej podlahy za studena pomocou osadenia 
samolepiacej bituménovej vysokopružnej hydroizolačnej membrány zo zmesi bituménov 
a špeciálnych polymérov nalepená na HDPE fólii na izoláciu podzemných konštrukcií. 

- Ochránenie povrchu hydroizolácie separačnou PE fóliou. 
- Vyhotovenie cementového poteru hrúbky 100 mm vystuženého KARI sieťou s okami 

150/150 mm s prútmi priemeru 6/6 mm. 
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- Ochranu cementového poteru vrchným epoxidovým paropriepustným náterom 
s kremičitým pieskom neutrálnej farby na penetračnom nátere vyhotoviť až po dokončení 
nových vnútorných omietok. 

- Príprava povrchu pred aplikáciou systémovej sanačnej omietky stien suterénu 
okrem stien okolo olejových nádrží – očistenie vonkajšieho povrchu vnútorných 
murovaných stien vyfúkaním škár stlačením vzduchom. 

- Jednovrstvová soliam odolná, odvlhčovacia sanačná omietka v hrúbke min. 20 mm 
aplikovaná podľa technologického postupu výrobcu. 

- Vrchný náter silikátový, paropriepustný a vodoodpudivý, farba biela, vrátane 
príslušného penetračného náteru pre zjednotenie absorpcie podkladov a na zlepšenie 
priľnavosti pred aplikáciou vrchného náteru. 

- Príprava povrchu pred aplikáciou systémového zaizolovania vnútorných stien 
suterénu okolo olejových nádrží – očistenie vonkajšieho povrchu vnútorných murovaných 
stien vyfúkaním špár stlačením vzduchom. 

- Vyrovnávacia omietka z vláknom vystuženej priedušnej malty v hrúbke 10 mm. 
- Zvislá hydroizolácia dvojzložkovou pružnou cementovou maltou s vodotesnou funkciou 

hrúbky 2 mm na akrylovom základnom nátere s penetračným účinkom. 
- Jednovrstvová soliam odolná, odvlhčovacia sanačná omietka v hrúbke min. 10 mm 

aplikovaná podľa technologického postupu výrobcu. 
- Vrchný náter silikátový, paropriepustný a vodoodpudivý, farba biela, vrátane 

príslušného penetračného náteru pre zjednotenie absorpcie podkladov a na zlepšenie 
priľnavosti pred aplikáciou vrchného náteru. 

Podrobné riešenie navrhovaných konštrukcií pozri výkresovú časť projektovej 
dokumentácie. 

10. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 

Technológia stavebných prác a ich postup bude spresnený realizačnou firmou.  
Pred zahájením stavebných prác je nutné všetky existujúce inžinierske siete v teréne vytýčiť a 
označiť, tak aby pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu. V ochrannom pásme 
podzemných inžinierskych sietí je nutné výkopy realizovať ručne. Počas výkopových a 
búracích prác musí byť zabezpečená ochrana križujúcich inžinierskych sietí. Pri prácach v 
ochrannom pásme sietí je treba dodržiavať technologické predpisy a rešpektovať pokyny a 
stanoviská správcov dotknutých sietí. 
Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných elektrických vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na 
zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Pri výstavbe je potrebné postupovať v zmysle technických a technologických predpisov, ktorý 
udáva výrobca pre konkrétny typ použitého prvku. 

11. ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM 

STN 72 1001 Klasifikácia zemín a skalných hornín. 
STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. 
STN P CEN/TS 17006 (73 3051) Zemné práce. Plynulá kontrola zhutnenia. 
STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb. 
STN 73 0002 Základné ustanovenia pre nosné konštrukcie stavieb. 
STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie. 
STN ISO 13822 (73 0038) Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich 

konštrukcií. 
STN EN 1990 (73 0031) Eurokód Zásady navrhovania konštrukcií. 
STN EN 1991 (73 0035) Eurokód 1 Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1 až 1-4. 
STN EN 1992-1-1+A1 (73 1201) 
Eurokód 2 

Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: 
Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy. 

STN EN 1996-1-1+A1 (73 1101) 
Eurokód 6 

Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: 
Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené 
murované konštrukcie. 
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STN 74 4505 Podlahy. Spoločné ustanovenia. Navrhovanie 
a zhotovovanie. 

STN EN 13914-1 (72 2420) Navrhovanie, príprava a aplikácia vonkajších a 
vnútorných omietok. Časť 1: Vonkajšie omietky. 

STN EN 13914-2 (72 2420) Navrhovanie, príprava a aplikácia vonkajších a 
vnútorných omietok. Časť 2: Vnútorné omietky. 

STN 73 0080 Ochrana stavebných konštrukcií proti korózii. 
Názvoslovie. 

STN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné 
ustanovenia. 

STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné. 
STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných 

systémov (ETICS). 
STN 73 2902 Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). 

Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia 
na spojenie s podkladom. 

STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia. 
STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky 

a kreslenie. 
STN 01 3433 (01 3433) Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, 

výklenkov a drážok. 
STN 01 3480 (01 3480) Výkresy stavebných konštrukcií. Spoločné požiadavky na 

výkresy stavebných konštrukcií 
a všetky súvisiace normy a technické predpisy. 

12. RIEŠENIE Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Navrhované technické riešenie nemá negatívny vplyv na zložky životného prostredia. 
Stavba sa riadi platnými legislatívnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny (Zákon č. 
543/2002 Z.z.), ochrany pôd (zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy...), ochrany vôd (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách) a v oblasti odpadového hospodárstva 
(zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok). 
Zhoršenie vplyvu životného prostredia bude len počas výstavby vzhľadom na zvýšenú 
prašnosť a hluk zo stavebnej činnosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vplyvy dočasné a 
krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a 
organizačného charakteru.  
Režim povrchových a podzemných vôd nebude navrhovanou výstavbou objektu negatívne 
dotknutý. 
Stavebné práce je nutné prevádzať v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. 
Nakladanie s odpadmi bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. 
Každý odpad bude na základe zmluvy zneškodňovaný firmou oprávnenou na zneškodňovanie 
odpadov. V súlade s §14 ods.1 písm. e) zákona č. 75/2015 o odpadoch, držiteľ odpadu 
odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona.  
Špecifikácia predpokladaných druhov odpadov vznikajúcich počas výstavby (podľa prílohy č. 
1 Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z.) je uvedená v prílohe tejto technickej správy. 
Uvedené druhy odpadov a ich množstvá sú predpokladané. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť 
počas výstavby evidenciu o skutočnom množstve odpadov a o nakladaní s nimi. 
Spôsob spracovania, recyklácie alebo uloženia stavebného odpadu bude upresnený 
dodávateľskou firmou. 
Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu 
nepredpokladá. 
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13. RIEŠENIE Z HĽADISKA BOZP A PREVÁDZKY STAVEBNÝCH ZARIADENÍ 
POČAS SANÁCIE 

Počas sanácie je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a 
to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony: 

▪ Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení.  
▪ Zákon 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o inšpekcii práce.  
▪ Vyhláška 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia 

▪ Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami.  

▪ Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách 
na pracovisku.  

▪ Ako aj ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je 
potrebné zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie 
zhotoviteľa stavby - „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (vypracovaný v zmysle NV 
SR č. 396/2006 Z.z.). 

Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 

▪ musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky 
vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

▪ účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť 
vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do 
nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu.  

▪ počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej 
ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní: 

▪ V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch 
stavebnou prevádzkou. 

▪ V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť 
pracovníkov, musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu 
vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu. 

▪ Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť 
po dažďoch. 

▪ Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu 
nepovolaným osobám. Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 
147/2013 Z.z.  

▪ Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich 
podzemných vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany 
stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 
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Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré 
vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, 
posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám 
a ohrozeniam bude zosumarizované v manuáli užívania stavby. 

Výber zo 147/2013 Z. z. v platnom znení, časť Búracie a rekonštrukčné práce, § 15 

Búracie práce a rekonštrukčné práce 

(1) Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a 
rekonštrukčných prácach sú uvedené v prílohe č. 7. 

(2) Ustanovenia prílohy č. 7 sa nevzťahujú na 

a) demontáž lešenia a podobných konštrukcií, 

b) búranie ohrád, 

c) vypratanie vnútorného zariadenia stavieb pred búraním a demontáž sanitárnych 
zariadení. 

(3) Bezpečný pracovný postup pri prácach podľa odseku 2 určuje zodpovedná osoba. 

Príloha č. 7 k vyhláške č. 147/2013 Z. z. 

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a 
rekonštrukčných prácach 

1. Prieskum stavu stavby a prípravné práce 

1.1. Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť 
prieskum stavu stavby a jej okolia, musia sa zistiť inžinierske siete a stav dotknutých vedľajších 
stavieb. Na prieskum sa musí využiť dokumentácia stavby a dokumentácia dotknutých 
vedľajších stavieb. O vykonanom prieskume stavieb sa vyhotovuje záznam. 

1.2. Na základe prieskumu stavu búranej alebo rekonštruovanej stavby alebo jej časti 
a jej statického posúdenia sa pre búracie práce alebo rekonštrukčné práce musí vypracovať 
technologický postup tak, aby počas prác nedošlo k neriadenému porušeniu stability stavby 
alebo jej časti. 

1.3. Pri zmene podmienok počas búracích prác a rekonštrukčných prác sa 
technologický postup musí upraviť tak, aby bola vždy zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci. 

1.4. Búranie stavby, schodov a vysunutých častí stavby, rekonštrukcia a búranie, pri 
ktorých dochádza k zmene stavu bezpečnosti konštrukcie stavby, strojové búranie, búranie 
špeciálnymi metódami, najmä rezanie kyslíkom, a búracie práce nad sebou sa môžu 
vykonávať len pod stálym dozorom zodpovednej osoby. 

1.5. Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí 
vymedziť podľa technológie vykonávaných prác, musí sa zabezpečiť vstup do ohrozeného 
priestoru len osobám, ktoré tam plnia svoje pracovné úlohy, a zabezpečiť bezpečný vstup do 
objektu, ako aj zabezpečiť okolie ohrozené týmito prácami. Pri búracích prácach alebo 
rekonštrukčných prácach vykonávaných vo výške a nad voľnou hĺbkou sa ohrozený priestor 
zabezpečí podľa prílohy č. 6 bodu 7. 

1.6. Dutiny, studne a iné podzemné priestory zistené prieskumom sa pred začatím prác 
musia zasypať alebo zabezpečiť iným spôsobom. 

1.7. Rozvodné siete a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búraných stavbách 
sa pred začatím prác musia odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Pred 
poškodením sa musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky z búraných stavieb. Ak sa 
v rekonštruovanej stavbe z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné siete a 
kanalizácie, zhotoviteľ určuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
na zabezpečenie prevádzky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a h) druhého bodu zákona. 
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1.8. Pre potreby búracích prác vo vnútri stavby sa musí zriadiť samostatné vedenie na 
odber elektrickej energie a zabezpečiť zdroj vody na zníženie prašnosti búracích prác 
kropením. Samostatné vedenie elektrickej energie a rozvody vody sa musia počas búracích 
prác zabezpečiť proti poškodeniu. 

1.9. Búracie práce sa môžu začať len na základe písomného pokynu vydaného 
zodpovednou osobou. 

2. Zabezpečenie miesta búrania 

2.1. Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce 
vykonávajú. 

2.2. Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením 
najmenej do výšky 1,8 m, ak tomu nebráni technológia búrania. Ak ohrozený priestor nemožno 
oplotiť, musí sa zabezpečiť strážením alebo iným vhodným spôsobom. 

2.3. Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé 
pracoviská sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť.11) 

2.4. Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu vedľajších stavieb, najmä 
tých, ktoré by rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu. Spôsob statického 
zabezpečenia vedľajších stavieb ohrozených búracími prácami sa musí určiť v technologickom 
postupe. Ak vedľajšie stavby nie sú ohrozené búracími prácami, uvedie sa to v technologickom 
postupe. 

2.5. Pomocné konštrukcie33) vybudované vnútri stavby alebo na jej vonkajších 
stranách sa nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z 
búranej stavby, ak nie sú na to určené. 

2.6. Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili 
podlahy alebo stropy. 

2.7. Materiál zo zbúranej časti stavby sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší 
priebeh búracích prác. 

2.8. Sklenené predmety a iné nebezpečné predmety s ostrými hranami sa musia pri 
ručnom búraní odstraňovať tak, aby nespôsobili úraz. 

2.9. Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosahu 
nebezpečenstva, ktoré vzniká pri búraní. 

2.10. Postup prác pri oddeľovaní veľkých celkov musí vylúčiť prevrátenie alebo pád 
oddelených častí takým spôsobom alebo smerom, pri ktorom by mohla byť ohrozená 
bezpečnosť a zdravie osôb vykonávajúcich stavebné práce a iných osôb. 

2.11. Búranie sa môže prerušiť, len ak je zabezpečená stabilita búranej konštrukcie 
alebo jej časti. Stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti sa zabezpečí aj v prípade 
nevyhnutného prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia poveternostných podmienok. 
Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 6. 

2.12. Pri búraní a rekonštrukcii stavieb, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú obývané, 
sa musí v technologických postupoch určiť zabezpečenie priestorov vrátane ich kontroly z 
hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich stavebné 
práce a osôb, ktoré sa v týchto stavbách nachádzajú. 

3. Búranie zvislých konštrukcií 

3.1. Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú 
zaťažené. 

3.2. Pri ručnom búraní stien, ktoré stabilizujú vyčnievajúce konštrukcie, napríklad 
balkóny, arkiere, sa musia tieto konštrukcie zabezpečiť tak, aby nedošlo k nežiaducej strate 
ich stability. 
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3.3. Ručné búranie nosných a nenosných konštrukcií sa zásadne vykonáva zvislým 
smerom zhora nadol. 

3.4. Ak hrozí nebezpečenstvo pádu osôb vykonávajúcich búracie práce z výšky alebo 
do hĺbky, najmä pri búraní obvodových stien objektov alebo zvislých šácht na vyšších 
podlažiach objektov, búranie priečok súvisiacich so schodiskovým priestorom, musia sa 
vykonať opatrenia na zaistenie osôb proti pádu. 

3.5. Pri búraní pomocou strojov sa obvodové steny strhávajú vždy z vonkajšej strany 
objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivničenia sa búranie môže vykonávať zvnútra 
objektu, ak sú odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja a búraná konštrukcia 
strhávaním neohrozí bezpečnosť osoby obsluhujúcej stroj ani samotný stroj. Steny sa nesmú 
strhávať rozkolísaním. 

3.6. Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami sa musí zistiť, či nie sú 
nosné. 

3.7. Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať materiál, sa v 
prípade potreby zvyšuje podperami. 

3.8. Ručné strhávanie stien pilierov sa nesmie vykonávať pomocou pák alebo 
zdvihákov. 

3.9. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, sa nesmú používať 
jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej časti objektu. 

3.10. Postupné búranie panelových stavieb sa môže vykonávať až po rozpojení 
jednotlivých panelov a po zabezpečení ich stability. 

4. Búranie vodorovných konštrukcií a jednotlivých prvkov 

4.1. Ručné búranie stropu s nosnou drevenou konštrukciou sa môže začať len vtedy, 
ak sú steny nad ňou zbúrané, ak sú odkryté nosné prvky a ak je zo stropu odstránený zbúraný 
materiál. 

4.2. Stropná časť sa musí pred uviazaním na zdvíhacie zariadenie uvoľniť od ostatných 
konštrukcií. 

4.3. Búrať klenbu uvoľnením časti konštrukcie, ktorá ju zabezpečuje, sa môže len pri 
strojovom búraní. 

4.4. Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo ak sa podlaha prelomí, musí 
sa búranie prerušiť a podlaha sa musí spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť. 

4.5. Pri strojovom búraní jednotlivých poschodí musia byť stropy v najbližšom nižšom 
poschodí, prípadne ďalších nižších poschodiach podopreté konštrukciou podľa statického 
výpočtu na zaťaženie stropu materiálom, ktorý bude na ne padať; podopretie stropu 
konštrukciou nie je potrebné, ak nie je ohrozená bezpečnosť osôb, bezpečnosť osoby 
obsluhujúcej stroj ani samotný stroj na búranie, ani bezpečnosť vedľajších stavieb. 

5. Búranie strešných konštrukcií 

5.1. Búranie strešných konštrukcií alebo krovov strhávaním pomocou lán a ťažných 
strojov je možné len vtedy, ak sú vykonané opatrenia na zaistenie stability zostávajúcej časti 
konštrukcie a ak je zabezpečený ohrozený priestor vnútri stavby a pod prácami vo výške a v 
okolí stavby. 

5.2. Výbušninami sa nesmú strhávať plechové krytiny a krytiny položené na plnom 
debnení. 

5.3. Pracovný postup pri ručnom búraní strechy sa musí určiť tak, aby nebola narušená 
pevnosť ostatných častí konštrukcie. 

5.4. Ak únosnosť búranej konštrukcie nie je zabezpečená, búranie sa musí vykonať zo 
samostatnej pomocnej konštrukcie. 

6. Búracie práce nad sebou 
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 Búracie práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak sú v technologickom 
postupe určené podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osôb vykonávajúcich 
búracie práce. 

 

Všetky zmeny v technologickom postupe dodávateľa musia byť predložené koordinátorovi 
BOZP a stavebnotechnickému dozoru.  

Dodávateľ je ďalej povinný dodržiavať najmä nasledovné povinnosti (platia v plnom rozsahu 
aj pre zamestnancov dodávateľov a ich poddodávateľov):  

▪ počas výstavby dodržiavať príslušné zákony, vyhlášky a predpisy BOZP pri prácach 
súvisiacich s predmetnou stavbou; 

▪ v prípade vzniku úrazu, smrti a nebezpečnej udalosti na stavbe plniť ohlasovaciu povinnosť 
podľa zákona č. 124/2006 Z.z. príslušným štátnym orgánom podľa pokynov uvedených v 
prílohe č. 6 Knihy úrazov, vznik takejto udalosti neodkladne oznamuje BOZP oddeleniu 
Zhotoviteľa  a koordinátorovi BOZP; 

▪ zamestnanci Dodávateľa sa musia zdržiavať iba na určenom pracovisku a pohybovať sa 
len v určených priestoroch vrátane prístupu na pracovisko; 

▪ zabezpečiť viditeľné označenie osoby prítomnej na stavenisku názvom (logom) 
príslušného dodávateľa; 

▪ zabezpečiť používanie OOPP v súlade s predloženým posúdením rizika a požiadavkami 
Dodávateľa všetkými osobami prítomnými na stavenisku; 

▪ používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia na energetické médiá, rozvod vody a 
kanalizácie určené pri odovzdaní pracoviska; 

▪ uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na miestach, ktoré boli určené pri 
odovzdaní pracoviska; 

▪ dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku; 
▪ dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok a zákaz pracovať 

pod vplyvom alkoholu a omamných látok v priestoroch stavby; 
▪ pri zriadení a prevádzke zariadenia staveniska dodržiavať povinnosti Zhotoviteľa uvedené 

v časti 8 Plánu BOZP; 
▪ oznamovať oddeleniu BOZP Zhotoviteľa a koordinátorovi bezpečnosti každé prerušenie 

stavebných prác (so zápisom do stavebného denníka); 
▪ udržiavať a prevádzkovať motorové vozidlá a mechanizmy v spôsobilom technickom stave 

a bez poškodzovania životného prostredia.  

Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie, poverený v zmysle § 3 ods. 1 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z..  

Koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor 
bezpečnosti, poverený v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.  

 
 
 
 
V Bratislave, september 2023 Vypracoval:  Ing. Erik Pekár 



Meniareň Krasňany – Sanácia objektu a stavebné úpravy  

A. Sprievodná a technická správa   
 

  

Dokumentácia technického riešenia             
 

 

Príloha č.1 

NÁVRH APLIKAČNEJ TECHNOLÓGIE SANÁCIE VLHKOSTI SUTERÉNU 

 

Sanácia vnútorných omietok suterénu existujúcej budovy Meniarne Krasňany 

na ulici Hubeného v Bratislave. 
 
 

Poznámka:  

Tento posudok so sondami bol vytvorený jedným z možných výrobcov systému sanácie.  

V súvislosti s označením niektorých materiálov, výrobkov a systémov v projektovej dokumentácii 

presným obchodným názvom, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky v zmysle príslušných 

ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby  môžu 

byť nahradené ekvivalentným riešením.  

Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, hmôt, výrobkov a technologických 

zariadení musia mať tieto minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam 

(parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii, resp. uvedených v ponuke zhotoviteľa 

(ako uchádzača v procese verejného obstarania) a to bez dopadu na zvýšenie ceny, prácnosti, 

funkčnosti a predĺženie lehoty výstavby.  

 
 

História budovy 

O budove je k dispozícii dokumentácia z minulosti z 08/1961. Na základe podkladov bola 
budova postavená v rokoch 1977-1978.  
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Na základe obhliadky existujúceho stavu meniarne a existujúcej dokumentácie meniarne bola 
venovaná osobitná pozornosť ochrane proti vlhkosti. V budove je hydroizolácia zvislých stien, 
vodorovná hydroizolácia stien a vodorovná hydroizolácia podlahy spodnej stavby (1PP). 

 

Na základe získaných informácií od správcu meniarne je však suterén pravidelne zaplavovaný 
vodou (do cca. 10 cm) nad podlahou 1.PP. 

 

 
Vlhkosti namerané na mieste vykazujú rôzne hodnoty. Hodnoty zvyčajne patria do kategórie 
„mokré”. 

Na základe zistených informácií z miesta od správcu sa voda najčastejšie objavuje v miestach 
prestupu okolo zväzkov káblov prevlečených cez juhozápadnú stenu a tu suterén aj vysychá 
najdlhšie. 
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Na presnejšie určenie vplyvu vlhkosti sa odobrali vzorky z vrstiev omietky poškodených soľou. 
Vzorky boli odoslané do laboratória výrobcu sanačných systémov na analýzu soli, kde cieľom 
testu bolo diagnostikovať hlavné zložky soli. 

 

Účinky vlhkosti 

Skúmaný objekt mohol byť počas uplynulých desaťročí ovplyvnený viacerými druhmi vlhkosti  

 para z pôdy 
 vlhkosť z pôdy 
 dažďová voda stekajúca po fasáde a priľahlých spevnených plochách 
 dažďová voda kondenzujúca zo zeme 
 vlhkosť kondenzujúca z ovzdušia 

 vlhkosť spôsobená hygroskopickými soľami. 
 

Výsledky diagnostiky soli 

Z poškodených častí omietky boli odobraté vzorky a podrobené laboratórnemu rozboru.  

Stupne kontaminácie vzoriek soľou sú nasledovné: 
 bez soli, ak celkový obsah rozpustných solí vo vzorke nie je väčší ako 0,1 m% 
 mierne znečistené soľou, ak je celkový obsah rozpustnej soli vo vzorke medzi 0,1 – 0,5 m% 
 soľou kontaminované, ak je celkový obsah rozpustnej soli vo vzorke medzi 0,5 – 1,5 m% 
 silne kontaminované soľou, ak je celkový obsah rozpustných solí vo vzorke väčší ako 1,5 

m% 
 

Odobraté vzorky je možné hodnotiť aj z hľadiska obsiahnutých látok v soli. Na základe údajov 
v tabuľke nižšie je možné určiť obsah sulfátových iónov, chloridových iónov a dusičnanových 
iónov.  

Na základe výsledkov meraní analýzy solí je nižšie spracovaný technický návrh. 

 

Výsledky laboratórnych meraní : 

Miesto 

 

 

 

 

 

Vzorka Cl- NO - SO 2- Obsah vlhkosti 
3 4 

(M%) (M%) (M%) (M%) 

1. Vonkajšia stena, omietka v=0,60m   
2,5

 

od pochôdznej úrovne 1.PP  
2,5 8,0 9,71 

2. 
Vonkajšia stena, omietka v=0,40m 

- 
           od pochôdznej úrovne 1.PP 

1,25 8,0 1,95 

3. 
Vnútorná stena, omietka v=0,50m 

- 
             od

 
pochôdznej úrovne 1.PP 

1,25 8,0 2,43 
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Záťaž : 

Záťaž Cl- (M%) 
- 

NO3 (M%) 
2- 

SO4  (M%) Obsah vlhkosti 
(M%) 

1. Nízka < 0,2 < 0,1 < 0,5 < 5 nízka vlhkosť 

2. Stredná 0,2 - 0,5 0,1 - 0,3 0,5 - 1,5 5-10, vlhké 

3. Vysoká > 0,5 > 0,3 > 1,5 > 10 vysoká vlhkosť 

 

 

Na základe výsledkov vykonaných laboratórnych skúšok možno konštatovať, že murivo v 
skúmaných úsekoch patrí z hľadiska dusičnanových a sulfátových solí do kategórie silne 
kontaminované soľou. 

 

Návrh 

Pri dodržaní zásady postupnosti je prvým krokom kontrola stavu a tesnosti izolácie steny pri 
prechode káblov. Taktiež treba vyriešiť utesnenie priechodu káblov a všetkých potrubí cez 
obvodové steny a podlahy 1.PP v ploche hydroizolácie spodnej stavby meniarne. 
 
Po dokončení nových prechodov káblov a ostatných prestupov potrubí sa odporúča počkať 
niekoľko období dažďov. V prípade, že už nedochádza k ďalšiemu prieniku vlhkosti alebo 
zatekaniu vody cez plochu hydroizolácie 1.PP, sa môže pristúpiť k ďalšiemu kroku sanácie, k 
obnove vnútorných omietok. 
 
V prípade nezateplených stavebných konštrukcií alebo stavebných konštrukcií bez funkčnej 
hydroizolácie, ktoré sú vystavené trvalému zaťaženiu vlhkosti zo zeme, vniknú do konštrukcie 
aj vo vode rozpustné soli (SO4

2-,Cl- a NO3
-) s nahromadenou vlhkosťou. V dôsledku 

rozdielneho obsahu vlhkosti v konštrukcii vlhkosť migruje v smere nižšieho odporu - smerom 
k povrchu - kde sa odparuje. Odvádzaním vlhkosti dochádza ku kryštalizácii soli, ktorá 
výrazným zväčšením objemu poškodzuje povrchy konštrukcií (najčastejšie omietky a nátery). 
 
Ak je relatívna vlhkosť prostredia vysoká, voda sa vyparuje len na povrchu, takže dochádza 
ku kryštalizácii vo forme povrchových výkvetov. V dôsledku nízkej okolitej vlhkosti a 
intenzívneho vetrania dochádza ku kryštalizácii vo vnútri omietky, medzi murivom a omietkou. 
V dôsledku kryštalizácie dochádza k poškodeniu povrchových vrstiev. 
 

Renovácia omietok na vnútorných stenách 

Všetky murivá, ktoré sú vystavené vlhkosti a soliam, musia byť opatrené sanačným 
omietkovým systémom so skladbou zodpovedajúcou aktuálne platným smerniciam. 
 
Obnovu vonkajších a vnútorných omietok budovy poškodených vlhkosťou a znečistením soľou 
je možné vykonávať len špeciálnymi materiálmi. 
 
Napr. Sanačný systém výrobcu sanačných omietok spĺňajúci požiadavky smernice WTA na 
sanačné omietkové systémy resp. ekvivalent 
 
 vyškrabanie škár muriva, odstránenie uvoľnených, drobivých častí do hĺbky cca 2 cm 

Soli poškodzujúce stavebné konštrukcie, môžu byť viacerých druhov v závislosti od prostredia budovy.  
Druhy: chloridy, dusičnany, sulfáty, atď. 

 Chloridy sú bežné v budovách a stenových konštrukciách vedľa rušných ciest. Dôvodom je, že soľ (NaCl) 
nanesená na vozovku za účelom odmrazovania sa absorbuje do priľahlých stenových konštrukcií. Môže to byť aj 
kuchynská soľ, draselná soľ alebo dokonca odpadová voda z domácnosti 

 Zdrojom vysokého znečistenia dusičnanovými soľami sú blízke chybné kanalizácie, fermentory, stodoly, 
cintoríny a iné zariadenia, ktoré uvoľňujú soľ do pôdy ako zvyšok rozkladajúcich sa organických látok. 

 Sulfáty môžu pochádzať z pôdy, rôznych spalín a môžu sa dostať aj do tehál pri ich výrobe. Hnojenie v blízkosti 
poľnohospodárskych oblastí zvyšuje obsah sulfátov v pôde. 
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 sanačný prednástrek výrobccu sanačných omietok  
 sanačná jadrová omietka - pórovitá omietka 
 sanačná omietka jemná  
 silikátová farba, farebný odtieň snehobiela (RAL 9001) 

 
Upozorňujeme, že vo vlhkom prostredí je z dôvodu následného napučenia zakázané 
používanie materiálov na báze sadry! 
 
V prípade hrubo nanesených omietok sa odporúča vykonať dodatočné opatrenia. Rýchle 
vysychanie hrubej vrstvy omietky môže mať za následok aj tvorbu povrchových trhlín. 
 

Záver 

 
Ochrana obzvlášť dôležitej budovy pred vlhkosťou je prvoradou úlohou. Prvým krokom je 
kontrola tesnosti prechodu káblov do budovy a hydroizolácie stenových konštrukcií. Potom 
môže nasledovať sanácia omietok stien. Pri príprave povrchov a omietok treba dodržať zásadu 
parotechnickej otvorenosti smerom von. Na všetky poškodené a soľou zaťažené povrchy je 
potrebné pripraviť sanačnú omietku a ako finálnu vrstvu naniesť paropriepustnú povrchovú 
úpravu. 
 
 
 
V Bratislave, september 2023  
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