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SVO-RVO1-2025/000509-008 PhDr. Mária Kačincová /+421250944469        Bratislava/21.02.2025 

 
Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.5 
 

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  
zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky pre predmet zákazky „Bratislava, HS Hálkova, rekonštrukcia objektu“ v rámci verejnej súťaže 
uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024-OJS 248-782179 zo dňa 20.12.2024 a vo Vestníku verejného 
obstarávania č.252/2024 - 23.12.2024 pod zn. 31794 – MSP. 
 

Otázka č. 1 
„V PD v časti v ARCH je výkres A14_DREVENE VYROBKY, kde sú int. drevené dvere s ozn. D1 a v popise 
položky sú uvedené poznámky: ,,medzi spodkom dver. krídla a podlahou ponechať medzeru 10 mm; medzi 
spodkom dver. krídla a podlahou ponechať medzeru 20 mm; v spodnej časti dverí al vetracia mriežka objstran. 
250x70mm" no však nikde nie je uvedený počet ks s medzerou 10 mm, 20 mm alebo ktoré konkrétne dvere budú 
mať mriežku. Platí tiež pre položky D2,D3,D4. Žiadame VO o doplnenie konkrétneho počtu ks mriežok a 
konkrétneho počtu podrezania dverí predmetných int. dverí.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 1 
Doplnené rozdelenie  dverí podľa podrezania 10mm a 20mm a podľa navrhovanej mriežky v revízii R-01 výkresu 
č.A14 sa nachádzajú v Prílohe 1. Úpravy sú v položkách dverí D1,D2,D3,D4,D10,D13. 
 
Otázka č. 2 
„V PD v časti v ARCH je výkres A15_OCEL VYROBKY sú oceľ. dvere Z35, Z36, Z39,Z37, Z38, Z40, Z40.1, Z41, 
ktoré majú v špecifikácií uvedenú poznámku: ,,farebný odtieň: viď príloha technickej správy" pričom v technickej 
správe sú uvedené iba oceľové dvere do nožnicovej plošiny. Žiadame VO o uvedenie farebností vyššie 
spomenutých oceľových dverí.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 2 
Do výkresu č. "TS STAVEBNA ČAST" na konci farebného riešenia v časti INTERIER bol doplnený bod č.12 v 
znení: 12 - NAVRH. OCELOVÉ  DVERE  POL. č.Z35,Z36,Z37,Z38,Z39,Z40,Z40.1 a Z41     FO: SIGNALNA 
ČERVENÁ      / RAL 3020 / , uvedené v Prílohe 2. 
 
Otázka č. 3 
„Na základe vysvetlenia z dňa 12.2.2025 odpoveď č. 51, kde bol došpecifikovaný iba rozmer dlažobnej kocky, 
žiadame verejného obstarávateľa o určenie bližšej špecifikácie materiálu (napr. žula, čadič, pieskovec atď.) a 
povrchovej úpravy, resp. farby danej dlažobnej kocky, aby sme položku mohli spoľahlivo oceniť.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 3 
Je potrebné použiť žulové kocky tmavej farby. 
 
Otázka č. 4 
„Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie technického listu SO 01-1,2 ASR - NEZELENÁ ČASŤ 
PRÁC - položka č. 172. „Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 120 mm s jednostranným cementovým nástrekom, 
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pre stropy“ Je možné uvedený výrobok nahradiť za lamelu z minerálnej izolácie s silikátovým nástrekom, nakoľko 
lamela z minerálnej vlny s jednostranným cementovým nástrekom sa podľa našich informácii nevyrába. Prípadne 
žiadame o určenie referenčného výrobku. Taktiež popis tejto položky je v rozpore s projektovou dokumentáciou.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 4 
PD v skladbe ST1   uvažuje lamelu podľa popisu: Tepelná izolácia – lepená lamela z minerálnej vlny, 
λmax=0,037 W/(m.K), hr. 120 mm jednostranne upravená z pohľadovej strany bielou farbou so zrezanými 
hranami po obvode pod uhlom 45°, izolácia podchytená kovovou podkonštrukciou z R-CD profilov, kolmo na 
smer ukladania tepelnej izolácie (rozostup profilov po 800 mm), podkonštrukciu kotviť v mieste rebier ž.b. stropu. 
 
Verejný obstarávateľ mení  VV v časti SO 01-1,2 ASR - NEZELENÁ ČASŤ PRÁC - položku č. 172 nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 
 

172 M 631460000500.S 
Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 120 mm s 
jednostranným cementovým nástrekom, pre stropy 

m2 906,100 

 
Nové znenie: 
 

172 M 631460000500.S 
Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 120 mm 
jednostranne upravená z pohľadovej strany bielou 
farbou 

m2 906,100 

 
Pre upresnenie: V položke ST1 uvedená finálna úpravy lamely “striekaná silikátová farba” upresňujeme farebný 
odtieň: sivá cementová, stupeň odrazivosti svetla 70. 
 

Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia VV v časti SO 01-1,2 ASR - NEZELENÁ ČASŤ 
PRÁC - položku č. 172. 
 
Otázka č. 5 
„Vo výkaze výmer SO 01-03 Silnoprudúdová eli.zelené : pol.č.12_3450919043_A - Svietidlo ledkové – 
štvorcové/600x600mm/,40W/ IP20 typ 1836140URG LUMINEL_84 ks. Prosím vysvetlite výklad položky popisu 
nakoľko samotný popis svietivosti ktorý uvádzate 40W/ IP20 nesedí s popisom typu svietidla v1836140URG 
LUMINEL -presný popis typu svetla ( svietidlo LUMINEL 600x600 s príkonom 36W UGR, svetelný tok 3996 lm, 
IP40, CRI 80). Nesedia prikon svietidla 40W a krytie IP40. Prosíme zosúladiť popis položky . žiadam opraviť 
popis vsetla vo výkaze kde budú základné parametre príkonu svetla 40W , krytie IP20, CRI ? a min.svetelný tok 
svietidla napr.3900lm aby nevznikali nezrovnalosti popisu svetiel . Prosím opraviť výkaz výmer“ 
 
Odpoveď na otázku č. 5 
A -Technické parametre svietidla LUMINEL 1836140 UGR alebo ekvivalent za dodržania parametrov 
v projektovej dokumentácií: 
LED88x LG Innotek 5630 LMMF L9050.000 hod. LMMF L70100.000 hod. index farebného podania Ra80+ 
teplota chromatickosti Tc4000 K menovité napájacie napätie230V / 50 Hz trieda ochrany II. príkon svietidla36 W 
svetelný tok svietidla3.996 lm merný výkon svietidla111 lm/W krytie svietidla IP 40 okolitá teplota-30 až 35°C 
hmotnosť svietidla 2,5 kg. Výkaz výmer sa nemení. 

Otázka č. 6 
„Vo výkaze výmer SO 01-03 Silnoprudúdová eli.zelené : pol.č.14_3450919045_ B – Svietidlo ledkové, typ 
190406 Z60 LED líne, 37W, IP43_39ks. . Prosím vysvetlite výklad položky popisu nakoľko samotný popis 
svietivosti ktorý uvádzate 37W/ IP43 nesedí s popisom typu svietidla typ 190406 Z60 LED líne, 37W, IP43 -
presný popis typu svetla (svietidlo LED Line s príkonom 37W a s optikou Z60 , príkonom 37W , svetelný tok 4995 
lm, IP40, CRI 80). Nesedi krytie IP43. Prosíme zosúladiť popis položky . žiadam opraviť popis svetla vo výkaze 
kde budú základné parametre príkonu svetla 37W , krytie IP43, CRI napr.80 a min.svetelný tok svietidla 
napr.3900lm aby nevznikali nezrovnalosti popisu svetiel .Prosím opraviť výkaz výmer položky“ 
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Odpoveď na otázku č. 6 
B - Technické parametre svietidla LED Line 190406 alebo ekvivalent za dodržania parametrov 
v projektovej dokumentácií: 
LED99x Nichia svetelný tok LED4995 lm merný výkon LED144 lm/W LMMF L9050.000 hod. LMMF L70100.000 
hod. index farebného podania Ra80+ teplota chromatickosti Tc4000 K, 5700 K driverLL1x10-42-E-CC, menovité 
napájacie napätie230V / 50 Hz príkon svietidla37 W merný výkon svietidla128 lm/W trieda ochrany CL I. krytie 
svietidla IP 40 okolitá teplota-30 až 30°C hmotnosť svietidla 2,30 kg. Výkaz výmer sa nemení. 
 
Otázka č. 7 
„Žiadam opraviť všetky Výkazy popisu materiálov svetiel v objekte SO 01-03 Silnoprudúdová eli.zelené kde budú 
uvedené min. technické parametre ako : príkon svietidla... W , min.svetelný tok ...lm , index CRI..., krytie svietidla 
IP.... , teplotu svetla napr. 4000K , v prípadne potreby DALI ovládače a optiky svetiel. Ide o položky č.6, č.8, č.10, 
č.12, č.14, č.16, č.18.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 7 
C -Technické parametre svietidla NEXT1 34071D alebo ekvivalent za dodržania parametrov v projektovej 
dokumentácií: 
LED1x LED COB L80 B1070.000 hod. index farebného podania Ra70+ teplota chromatickosti Tc4000 K 
menovité napájacie napätie230V / 50 Hz trieda ochrany CL I. príkon svietidla 50 W svetelný tok svietidla 6.500 lm 
merný výkon svietidla130 lm/W krytie svietidla IP 66 mechanická odolnosť IK 09 okolitá teplota-30 až 40°C 
hmotnosť svietidla2,5 kg  
 
D - Technické parametre svietidla NEXT2 34029D alebo ekvivalent za dodržania parametrov v projektovej 
dokumentácií: 
LED2x LED COB L80 B1070.000 hod. index farebného podania Ra70+ teplota chromatickosti Tc4000 K 
menovité napájacie napätie230V / 50 Hz trieda ochrany CL I. príkon svietidla102 W svetelný tok svietidla14.000 
lm merný výkon svietidla137 lm/W krytie svietidla IP 66 mechanická odolnosť IK 09 okolitá teplota-30 až 40°C 
hmotnosť svietidla6,0 kg 
 
E - Technické parametre svietidla MOON Light 060 alebo ekvivalent za dodržania parametrov 
v projektovej dokumentácií: 
Rodina: MOON, RAL:9010, Príkon60W(50-10), index farebného podania Ra70+ teplota chromatickosti Tc4000K,  
menovité napájacie napätie230V / 50 Hz trieda ochrany2, svetelný tok svietidla 3500+700lm, merný výkon 
svietidla70 lm/W krytie svietidla IP 20, Stmievanie: DALI/PUSH, Životnosť: L80B20 50.000h, Material: 
METAL/PMMA, Energetická trieda: G,  
CRI:90+, SDCM:< 3,Vyžarovací uhol: 160°,Rozmery svietidla: d600x70 mm, Farba tienidla: OPAL 
 
G -Technické parametre svietidla PLUTO 020 alebo ekvivalent za dodržania parametrov v projektovej 
dokumentácií: 
LMMF L9040.000 hod. LMMF L70100.000 hod. index farebného podania Ra80+ teplota chromatickosti Tc4000 K 
menovité napájacie napätie230V / 50 Hz trieda ochrany CL II. príkon svietidla20 W svetelný tok svietidla1800 lm 
merný výkon svietidla90 lm/W krytie svietidla IP 65 okolitá teplota-30 až 30°C hmotnosť svietidla1,0 kg 
 
F - Technické parametre svietidla PLUTO 020, DALI alebo ekvivalent za dodržania parametrov 
v projektovej dokumentácií: 
LMMF L9040.000 hod. LMMF L70100.000 hod. index farebného podania Ra80+ teplota chromatickosti Tc4000 K 
menovité napájacie napätie230V / 50 Hz trieda ochrany CL II. príkon svietidla20 W svetelný tok svietidla1800 lm 
merný výkon svietidla90 lm/W krytie svietidla IP 65 okolitá teplota-30 až 30°C hmotnosť svietidla1,0 kg 
DALI individuálna alebo skupinová regulácia a riadenie svietidiel systémom DALI. 
 
Výkaz výmer sa nemení.  
 
 
 
 

http://www.helvar.com/sites/default/files/product_datasheets/LL1x10-42-E-CC_datasheet_REF_T220281B_26102015_EN.pdf
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Otázka č. 8 
„Žiadam opraviť všetky Výkazy popisu materiálov svetiel v objekte SO 02-03 Garáže eli.zelené kde budú uvedené 
min. technické parametre ako : príkon svietidla... W , min.svetelný tok ...lm , index CRI..., krytie svietidla IP.... , 
teplotu svetla napr. 4000K , v prípadne potreby DALI ovládače a optiky svetiel. Ide o položky č.5, č.7, č.9, č.12.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 8 
Otázka bola zodpovedaná, vyššie uvedenými odpoveďami. 

 
Otázka č. 9 
„8.3. návrhu zmluvy o dielo pre odstránenie pochybností pri omeškaní s termínom odovzdania diela navrhujeme 
doplnenie znenia o subjektívnu zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie, navrhované znenie: 
"8.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia podľa bodu 3.1. článku III. 
tejto ZoD, z dôvodov na jeho strane, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu .................. "  
   
Otázka č. 10 
„11.10. návrhu zmluvy o dielo v záujme hospodárnosti konania účastníkov, navrhujeme, aby doklad o vzniku 
poistenia bol viazaný na prevzatie staveniska, nie na podpis zmluvy. Navrhované znenie: 
"11.10. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska, je 
zhotoviteľ povinný mať uzatvorené a platné počas celej zhotovovania diela, a to minimálne na rovnakú poistnú 
sumu, ......." 
 
Otázka č. 11 
„13.2.3. návrhu zmluvy o dielo pri omeškaní s dodaním diela, ako dôvode pre odstúpenie od zmluvy (podstatné 
porušenie zmluvy) navrhujeme doplnenie znenia o minimálne trvanie omeškania napr. omeškanie o viac ako 14 
dní. Navrhované znenie: "13.2.3. je v omeškaní s dodaním diela v lehote podľa bodu 3.1 článku III. tejto ZoD o 
viac ako 14 dní" 
 
Odpoveď na otázku č. 9, č. 10, č. 11 
V zmysle súťažných podkladov verejný obstarávateľ trvá na znení návrhu ZoD. Žiadne iné zásahy do textu 
zmluvy nebudú akceptované. 
 
Otázka č. 12 

„Rozumieme správne, že návrh zmluvy o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 12 
Uchádzač nemusí predložiť vo svojej ponuke návrh zmluvy o dielo. Ponuka uchádzača musí obsahovať 
doklady/dokumenty podľa bodu 15.4 súťažných podkladov.  
 
Otázka č. 13 

„Vo vysvetlení č.4 v odpovedi na otázku č.2 obstarávateľ upresnil vo výkaze výmer SO-02-10.1,2,3 pre 
položku č. 19 rozmery vsakovacích blokov na 1200x600x600mm a zmenil množstvo na 36ks. Montážna 
položka č.18 (pre danú materiálovú položkuč.19) má však hodnotu až 93,310 m3., čiže nesedí 
množstvo pre montážnu a materiálovú položku, nakoľko, objem blokov podľa materiálovej položky č.19 
je len 1,2x0,6x0,6*36=15,552m3. Žiadame o zosúladenie množstiev pre položky č.18 a č.19.“ 
 
Otázka č. 14 
„Chceme požiadať o preverenie množstva a opravu výkazu výmer objekt SO-02-10.1,2,3 – Areálová kanalizácia 
– nesedí množstvo montážnej a materiálovej položky ( pol.č. 18,19)“ 
 

18 K 895970006.S 
Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 
1200x600x600 mm vrátane geotextílie 

m3 93,310 

19 M 286650000300.S 
Vsakovací blok, rozmer 1200x600x600 mm, pre 
vsakovanie dažďovej vody, PP 

ks 36,000 
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Odpoveď na otázku č. 13 a č. 14 
 
Verejný obstarávateľ mení  VV v časti SO-02-10.1,2,3 – Areálová dažďová a splašková kanalizácia + prepojovací 
vodovod, položku č. 18 nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 
 

18 K 895970006.S 
Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 
1200x600x600 mm vrátane geotextílie 

m3 93,310 

19 M 286650000300.S 
Vsakovací blok, rozmer 1200x600x600 mm, pre 
vsakovanie dažďovej vody, PP 

ks 36,000 

 
Nové znenie: 
 

18 K 895970006.S 
Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 
1200x600x600 mm vrátane geotextílie 

m3 15,550 

19 M 286650000300.S 
Vsakovací blok, rozmer 1200x600x600 mm, pre 
vsakovanie dažďovej vody, PP 

ks 36,000 

 
Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia VV v časti SO-02-10.1,2,3 – Areálová dažďová 
a splašková kanalizácia + prepojovací vodovod - položku č. 18. 
 
Otázka č. 15 
„Chceme požiadať o preverenie množstva pol.č. 61 VV SO 01.03 - Výmena otvorov... Podľa výpisu oceľových 
výrobkov a výkresov , by dvere Z1 mali byť 2ks.“ 
 

61 K 767643120.S D+M  Z1 - oceľové dvere dvojkrídlové 2300/2250 mm ks 3,000 

 
Odpoveď na otázku č. 15 
Verejný obstarávateľ upravil položku Vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.4, v odpovedi 
na otázku č. 48, t. j. .: „V časti SO-01.03 Výmena otvorových konštrukcií vo výkaze výmer nie sú zahrnuté dvere 
Z5. Je potrebné ich započítať do položky č.61 "D+M oceľové dvere dvojkrídlové. Ostatné výplne sú zahrnuté vo 
VV.“ 
 
Otázka č. 16 
„Chceme požiadať VO o preverenie a úpravu množstva položiek VV SO 01-1,2 - ASR - NEZELE... Vo VV chýba 
suť z búračiek , napr. z nižšie uvedených položiek 
 

85 K 962031132.S 
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 
4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 
150 mm,  -0,19600t 

m2 157,490 

86 K 962032231.S 
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 
4 m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových 

m3 32,100 

87 K 963051113.S 
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 
80 mm,  -2,40000t 

m3 4,100 

89 K 965043341.S 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy nad 4 m2  -2,20000t 

m3 130,600 

92 K 965081812.S 
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -
0,06500t 

m2 264,940 
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133 K 978013191.S 
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -
0,04600t 

m2 1 554,100 

134 K 978020141.S 
Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v 
rozsahu do 30 %,  -0,01200t 

m2 888,300 

136 K 978059531.S 
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t 

m2 361,100 

138 K 978071251.S 
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej 
vodorovnej,  -0,07300t 

m2 636,400 

145 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné 

t 484,293 

146 K 979089112.S 
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
ostatné 

t 2,084 

147 K 979089212.S 
Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné 

t 46,457 

148 K 979089312.S 
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné 

t 5,246 

 
Podľa nášho výpočtu, by malo byť sute spolu cca 833 t, vo VV je iba 538,08 t. Žiadame o dopočítanie sute a 
opravu aj všetkých s tým súvisiacich položiek výkazu výmer ( napr. doprava..)“ 
 
Odpoveď na otázku č. 16 
Áno, množstvá sute v obj. SO 01-1,2 treba upraviť. Verejný obstarávateľ mení  VV v časti SO 01-1,2 – ASR – 
NEZELENÁ ČASŤ PRÁC, položku č. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 nasledovne: 
 

Pôvodné znenie: 
 

139 K 979011111.S 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

t 538,080 

140 K 979011121.S 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 

t 1 076,160 

141 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 538,083 

142 K 979081121.S 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 

t 8 071,200 

143 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 

t 538,080 

144 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 

t 2 690,400 

145 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

t 484,293 

 
Nové znenie:  
 

139 K 979011111.S 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 

t 786,912 

140 K 979011121.S 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 

t 1 573,824 

141 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 786,912 

142 K 979081121.S 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 

t 11 803,680 

143 K 979082111.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 

t 786,912 
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144 K 979082121.S 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 

t 3 934,560 

145 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

t 733,250 

 
Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia VV v časti SO 01-1,2 – ASR – NEZELENÁ 
ČASŤ PRÁC, položku č.139, 140, 141, 142, 143, 144, 145. 
 
Otázka č. 17 
„Chceme požiadať VO o preverenie polč. 234,235 VV SO 01-1,2 - ASR - NEZELE . Nie je to zdvojená položka?“ 
 

234 K 766662912.S 
Oprava dverných krídiel z tvrdého dreva s výmenou 
čiastkových prvkov alebo kovaní 

ks 17,000 

235 K 766669921.S 
Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného 
krídla, zámku 

ks 17,000 

  
 
Odpoveď na otázku č. 17 
Nejedná sa o duplicitu, Prvá položka sa týka opravy (resp. výmeny) KOVANIA a druhá opravy (resp. výmeny) 
ZÁMKU. 
 
Otázka č. 18 
„Chceme požiadať VO o upresnenie pol.č. 276 VV SO 01-1,2 - ASR - NEZELE Čoho sa týka táto položka, čo je 
to za konštrukcia ? Aká je dĺžka profilov ?“ 
 

276 K 767664_PC006 
Montáž nerezového valcovaného uzatváracieho profilu 
L80/80/8 mm brúseného, vr.dodávky 

ks 2,000 

 
 
Odpoveď na otázku č. 18 
Ide o prvok Z47 – viď výpis prvkov. 
 
Otázka č. 19 
„Chceme požiadať VO o upresnenie pol.č. 288 VV SO 01-1,2 - ASR - NEZELE Aké sú rozmery stupňov , koľko 
mb je potreba opraviť?“ 
 

288 K 773200940.S 
Opravy terazzových obkladov schodísk poškodených 
hrán stupňa alebo schodníc 

ks 48,000 

 
Odpoveď na otázku č. 19 
Počet kusov opravovaných stupňov je celkom 48 / =100% / podľa výkazu výmer. Šírka 1 stupňa je 1,125m 
a celkom počet bežných metrov na celé schodisko je 48x 1,125m=54,00 bm. 
 
Otázka č. 20 
„Chceme požiadať VO o upresnenie k objektu SO 01 Hasičká stanica:  
A, V ktorej položke VV je vykázané zábradlie z výpisu oceľových výrobkov s označením Z3 ?  
B, V ktorej položke VV je vykázané zábradlie z výpisu oceľových výrobkov s označením Z4 ?  
C, V ktorej položke VV sú vykázané dvere z výpisu oceľových výrobkov s označením Z5?  
D, V ktorej položke VV je vykázané zábradlie z výpisu oceľových výrobkov s označením Z8, Z9 , Z10, Z11 ?  
E, V ktorej položke VV sú vykázané položky z výpisu oceľových výrobkov s označením Z28, Z29, Z30 ?  
F, V ktorej položke VV sú vykázané položky z výpisu oceľových výrobkov s označením Z42, Z43 ?  
G, V ktorej položke VV sú vykázané položky z výpisu oceľových výrobkov s označením Z45 rebríky 883,14 kg ? 
H, V ktorej položke VV sú vykázané položky z výpisu oceľových výrobkov s označením Z46 ?  
I, V ktorej položke VV je vykázané schodisko S01 OCEĽOVÉ SCHODISKO ? ( statika )  
J, V ktorej položke VV je zahrnutá demontáž a spätná montáž drevenej pergoly označenie B28 ?“ 
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Odpoveď na otázku č. 20 
 Pol. Z3, Z4, Z9,Z11  - započítané v SO -01-1,2 – ASR – NEZELENÁ ČASŤ PRÁC – pol č. 278 
 

278 767995104.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg, vr.dodávky a 
povrchovej úpravy 

kg 1 765,700 

  Z3: exteriérové pozinkované oceľové zábradlie - 29,53 kg  
29,600 

  Z4: exteriérové pozinkované oceľové zábradlie - 39,18 kg  
39,200 

  Z9: exteriérové pozinkované oceľové zábradlie - 89,62 kg  
89,600 

  Z11: interiérové pozinkované oceľové zábradlie - 362,86 kg  
362,900 

  výkres č.S02: manipulačná plošina - 135,52 kg  
135,500 

  výkres č.S06: uzavretie montážnych jám v garáži - 394,30 kg  
394,300 

  výkres č.S09: betónová podlaha - 714,60 kg  
714,600 

  Súčet:   1 765,700 

 
Pol. Z5  - započítané v SO -01.03 - Výmena otvorových konštrukcií – pol č. 61 – už bolo opravené v rev 01 na 3 
ks 
 

61 K 767643120.S 
D+M  Z1 - oceľové dvere dvojkrídlové 2300/2250 

mm 
ks 3,000 

 
Pol. Z10  - započítané v SO -01.03 Výmena otvorových konštrukcií – pol č. 77 
 

77 K 767995104.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg, vr.dodávky a 
povrchovej úpravy s pozinkovaním 

kg 175,000 

   Z10: oceľová mreža 2500/1600 mm - 5 ks á 35 kg (odhad)  
175,000 

   Súčet:   175,000 

 
Pol. Z28,Z29  - započítané v SO -01.03 - Výmena otvorových konštrukcií – pol č. 81,82,83,84 
 

81 K 783114730 
Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC základný - 35μm 
m2 136,100 

   Z28, Z29: dtto odstránenie starého náteru 
 

14,600 

   Z22: pomocná oceľová konštrukcia - á 14 m2 - 5 ks  
70,000 

   Z23: pomocná oceľová konštrukcia - á 7 m2 - 5 ks  
35,000 

   Z24: pomocná oceľová konštrukcia - 8,50 m2 - 1 ks  
8,500 

   Z25: pomocná oceľová konštrukcia - á 8,0 m2 - 1 ks  
8,000 

   Súčet:   136,100 

82 K 783114130 
Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC dvojnásobné - 70μm 
m2 14,600 

   Z28, Z29: dtto odstránenie starého náteru 
 

14,600 

   Z22: pomocná oceľová konštrukcia - á 14 m2 - 5 ks  
70,000 

   Z23: pomocná oceľová konštrukcia - á 7 m2 - 5 ks  
35,000 

   Z24: pomocná oceľová konštrukcia - 8,50 m2 - 1 ks  
8,500 

   Z25: pomocná oceľová konštrukcia - á 8,0 m2 - 1 ks  
8,000 

   Súčet:   136,1 

83 K 783201812 
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií oceľovou kefou 
m2 14,600 

   Z28: dvere 800/1970 mm - 1 ks 
 

4,300 

   Z29: dvere 1800/2400 mm - 1 ks 
 

10,300 

   Súčet:   14,600 

84 K 783904811.S 
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie 
kovových konštrukcií 

m2 14,600 

   Z28: dvere 800/1970 mm - 1 ks 
 

4,300 

   Z29: dvere 1800/2400 mm - 1 ks 
 

10,300 

   Súčet:   14,600 
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Prikladáme opravu množstva v pol. č. 82 
Verejný obstarávateľ mení  VV v časti SO-01.03 Výmena otvorových konštrukcií, položku č. 82: 
 
Pôvodné znenie: 
 

82 K 783114130 
Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC dvojnásobné - 70μm 
m2 14,600 

 
Nové znenie: 
 

82 K 783114130 
Nátery oceľ.konštr. olejové, ľahkých C alebo veľmi 

ľahkých CC dvojnásobné - 70μm 
m2 136,1 

 
Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia VV v časti SO-01.03 Výmena otvorových 
konštrukcií, položku č. 82. 
 
 
Pol. Z30  - započítané v SO 01-1,2 - ASR NEZELENÁ ČASŤ PRÁC – pol č. 277 
 

277 K 767995103.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg, vr.dodávky a 
povrchovej úpravy 

kg 45,000 

   Z30: oceľová pätka pre drevený stĺpik - 3 ks á 15 kg  
45,000 

   Súčet:   45,000 

 
Pol. Z8,Z45,Z46  - započítané v SO 01-1,2 - ASR NEZELENÁ ČASŤ PRÁC – pol č. 281 
 

281 K 767995108.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg, vr.dodávky a 
povrchovej úpravy 

kg 2 567,500 

   Z8: exteriérové pozinkované oceľové zábradlie - 641,50 kg  
641,500 

   Z44: oceľové zábradlie žiarovo zinkvané - 556,97 kg  
557,000 

   Z45: oceľové rebríky žiarovo zinkované - 883,14 kg  
883,000 

   Z46: oceľové schodnicové schodisko - 485,46 kg  
486,000 

   Súčet:   2 567,500 

 
Pol. S01 oc. schodisko  - započítané v SO 01-1,2  - ASR NEZELENÁ ČASŤ PRÁC – pol č. 280, 240 
 

280 K 767995106.S 
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg, vr.dodávky 
a povrchovej úpravy 

kg 2 118,500 

   výkres č.S01: oceľové schodisko - 917,80 kg  
917,800 

   

výkres č.S07: stavebné úpravy VZT na úrovni 1.NP - 1.200,70 

kg 
 

1 200,700 

   Súčet:   2 118,500 

240 K 767251123.S 
Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných 

roštov zváraním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2, 
vr.dodávky 

m2 44,000 

   výkres č.S01: oceľové schodisko - 19,0 m2 (186,80 kg)  
19,000 

   výkres č.S04: veža - 25,0 m2 (531,90 kg)  
25,000 

   Súčet:   44,000 

 
Pol. Z42  - započítané v SO 01-1,2 - ASR NEZELENÁ ČASŤ PRÁC – pol č. 131 
 

131 K 976_PC003 
Úprava poklopu z oceľového plechu do podoby 
funkčného stavu 

m2 1,900 
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Z42: úprava poklopu z oceľového plechu 2x950x1000 mm na 

1.PP - 1 ks 
 

1,900 

   Súčet:   1,900 

 
Pol. B28  demontáž pergoly- započítané: 

-  v SO 01-1,2 - ASR NEZELENÁ ČASŤ PRÁC – pol č. 193,243 
-  v SO 01.02 – Zateplenie streš. plášťa  - pol. č. 57 
-  v SO 01.01 – Zateplenie obv. plášťa – pol č. 61 

 
Pol. B28  spätná montáž pergoly – nebola započítaná v rozpočte – treba započítať do položiek demontáží B28. 

 

193 K 762331811.S 
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60°, prierezovej plochy do 120 cm2, -0,00800 t 

m 55,100 

   B28: drevená pergola 
 

 

    - stĺpik 90x90 mm - 2750 mm - 3 ks  
8,250 

    - väznica 90x90 mm - 5200 mm - 2 ks 
 

10,400 

    - krokva 90x45 mm - 2950 mm - 11 ks 
 

32,450 

    - klieštiny 50x50 mm - 1000 mm - 4 ks 
 

4,000 

   Súčet:   55,100 

 

243 K 767392802.S 
Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -
0,00700t 

m2 16,300 

   B28: krytina pergoly z trapézového plechu: 5,50*2,95 
 

16,300 

   Súčet:   16,300 

 

57 K 764391820.S 
Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, 
so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00192t 

m 5,900 

   
B28: záveterná lišta na drevenej pergole z pozinkovaného 
plechu rš 250 mm: 2,95*2 

 
5,900 

   Súčet:   5,900 

 

61 K 764352800.S 
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 250 mm,  -0,00280t 
m 222,200 

   B24: podokvapový žľab - 217,0 m  
217,000 

   B28: žľab drevenej pergoly Ø 80 mm: 5,20 m  
5,200 

   Súčet:   222,200 

 
 
Pol. Z43  - nebola započítaná vo VV – doplniť do pol č. 278 v SO 01-1,2  - ASR NEZELENÁ ČASŤ PRÁC. 
Verejný obstarávateľ mení  VV v časti SO 01-1,2 – ASR – NEZELENÁ ČASŤ PRÁC, položku č. 278 nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 
 

278 K 767995104.S 
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 
kg, vr.dodávky a povrchovej úpravy 

kg 1 765,700 

 
Nové znenie: 
 

278 K 767995104.S 
Montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 
kg, vr.dodávky a povrchovej úpravy 

kg 1 801,700 

 
Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia VV v časti SO 01-1,2 – ASR – NEZELENÁ 
ČASŤ PRÁC, položku č. 278. 
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Otázka č. 21 
„Chceme požiadať o preverenie množstva sute v pol.č.15 VV SO 01.02 - Zateplenie strechy, nakoľko iba pol č. 
5,6 má objem sute 91,75t a vo VV sa uvažuje 56,462 t“ 
 

15 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

t 56,462 

 
Odpoveď na otázku č. 21 
Verejný obstarávateľ mení  VV v časti SO 01.02 - Zateplenie streš. plášťa, položku č. 15 nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 
 

15 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

t 56,462 

 
Nové znenie: 
 

15 K 979089012.S 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné 

t 96,068 

 
Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia VV v časti SO 01.02 - Zateplenie streš. plášťa, 
položku č. 15. 
 
Otázka č. 22 
„Chceme požiadať VO o upresnenie k pol.č.5 VV SO 01.02 - Zateplenie strechy, čoho sa táto položka týka, o aké 
základy ide.“ 
 

5 K 961055111.S 
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 v základoch železobetónových,  -2,40000t 

m3 17,970 

 
Odpoveď na otázku č. 22 
Verejný obstarávateľ prikladá rozpis, z čoho je položka vypočítaná. 
 

5 K 961055111.S 
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch 
železobetónových,  -2,40000t 

m3 17,970 

   B32: doska hr.80 mm ľahčený betón - 216,0 m2 
 

17,300 

   
B69: základ pod zariadenie VZT 500x500 hr.100 mm - 4 ks + 
(0,60*0,80+0,25*0,45+1,69*1,62+0,87*0,48+1,34*0,82+0,50*0,54+0,81*0,60)*0,10 

 

0,670 

   Súčet:   17,970 

 
Otázka č. 23 
„Chceme požiadať VO o upresnenie, kde je vykázaná suť (resp. likvidácia odpadu ) k pol.č. 28,35 VV SO 01.02 - 
Zateplenie strechy“ 
 

28 K 712400831.S 
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých 
do 30° jednovrstvovej,  -0,00600t - parotesná zábrana 
striech 

m2 700,900 

35 K 713000075.S 
Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých uchytené 
pribitím, kotvením medzi alebo pod krokvy z vláknitých 
materiálov hr. nad 10 cm -0,014t 

m2 700,900 
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Odpoveď na otázku č. 23 
Pol. č. 28 a 35 ako likvidáciu odpadu započítať do pol. č. 17 – prenájom kontajnera, v časti SO 01.02 - Zateplenie 
streš. plášťa. 
 
Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk nasledovne: 
 
 
Pôvodná lehota na predkladanie ponúk:  
28.02.2025 10:00  hod. 
 
Nová lehota na predkladanie ponúk:  
07.03.2025 10:00 hod. 
 
Pôvodná lehota na otváranie ponúk:  
28.02.2025 10:30 hod. 
 
Nová lehota na otváranie ponúk:  
07.03.2025 10:30 hod. 
 

 
 

S pozdravom       
 
 
      Ing. Branislav Chlebana 

       generálny riaditeľ  
sekcie verejného obstarávania MV SR 

 
 
 
 
Príloha 1 A14_TABULKY DREV. VYROBKOV R-01 
Príloha 2 TS STAVEBNA ČAST, str. 10 


