

ZOZNAM PRÍLOH

„Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate L. Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), V. etapa, Liptovský Hrádok - Paludza“

Stupeň: DRS

UČS: 408

PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stav. postupov
Stavebný postup 8

Číslo prílohy	Názov prílohy	Poznámka
11.1	Polohopis	M 1:1000
11.2		
11.3	Schematický káblový plán	
11.4	Meracie protokoly	
11.5		
11.6		
11.7		
11.8		
11.9		
11.10		
11.11		
11.12		
11.13	Zapojenie počítačov osí	
11.14		
11.15		
11.16		
11.17	Zapojenie výmen St.2	