
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika	Stupeň - úcel:	DRS
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 409 - Traťový úsek Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš	Zákazkové číslo:	0608
Názov SO:	SO 409-33-01 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, železničný most nad cestou I/18 v nžkm 244,475	Archívne číslo:	
Názov podobjektu:	SO 409-33-01.1 Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš, železničný most nad cestou I/18 v nžkm 244,475, úprava cesty I/18	Dátum:	09/2024
Názov prílohy:		Počet A4:	5x A4
SITUÁCIA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA - I. ETAPA M 1:500		Mierka:	1:500
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 409 - 33 - 01 01 - 004 - 00	Časť:	E Súprava:
		Číslo SO:	409-33-01.1
		Číslo prílohy:	04