Otazka ¢. 1:

Aky je findlny termin/datum ukoncenia projektu (diela)? V navrhu Zmluvy o dielo totiz definovany nie
je, pricom od uchddzacov sa o¢akdva, Zze ho uvedie vo svojej ponuke, ktord sa ndsledne premietne do
prilohy €. 2 Zmluvy od dielo. V bode 3.5 Opisu predmetu zakazky sa vSak uvadza, Ze ,,Realizacia
prebehne tak, aby bol dodany predmet obstarania najneskér do 12 mesiacov odo dna ucinnosti
zmluvy.” Pytame sa na to z dovodu, Ze projekt je financovany z Planu obnovy a odolnosti, ktory ma
svoje ¢asové ramce, ktoré pravdepodobne nemézu byt prekrocené.

Odpoved ¢. 1:
Realizacia musi prebehnut najneskér do 12 mesiacov odo dra ucinnosti zmluvy.
V zmysle bodu 6.1 sutaznych podkladov plati:

6.1 Predmet zakazky bude (Ciastocne) financovany z Planu obnovy a odolnosti SR, komponent 11 pod
nazvom: ,,Ndrodny archiv obrazovych vysetreni s kédom 11103-21-P38“ s najneskorsim terminom
ukoncenia realizacie projektu do 31.5.2026 (na zaklade priameho vyzvania); resp. zo $tdtneho rozpoctu
a z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

V pripade, Ze zdroj financovania z Planu obnovy a odolnosti SR nebude zabezpedeny, mdze byt
financovanie CiastoCne alebo v plnej vyske realizované z inych dostupnych a na tento ucel vyhradenych
zdrojov a/alebo mechanizmov za predpokladu, Ze takéto zdroje a/alebo mechanizmy budd na ucely
financovania predmetu zédkazky dostupné. V pripade, Ze Ziadne zdroje a/alebo mechanizmy na ucely
financovania predmetu zdkazky nebudu dostupné, jeho realizdcia bude zrusena.



