

Vyjadrenie projektanta o výške výdavkov na búracie práce

Výška výdavkov na búracie práce (položky č51-68) v celkovej sume 68249,97€ čo predstavuje 9,9% z celkových výdavkov stavby

Búracie práce : 68249,97€ bez DPH
 Celkové náklady stavby : 685713,83€ bez DPH
 Podiel búracích prác : 9,9%

Búranie spolu : 68 249,97€

Búranie						
51	210111040	Demontáž osvetlenia a silnoprúdových rozvodov	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
52	210111041	Demontáž bleskozvodu	ks	1,000	900,00	900,00
53	762711810	Demontáž strešných väzníc z reziva hraneného plochy do 120 cm2 0,0062t	m	2 009,900	2,25	4 524,29
54	762343811	Demontáž debnenia štítových rím z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	14,000	8,09	113,23
55	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	140,600	2,77	389,60
56	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	58,800	2,78	163,70
57	767134802	Demontáž opláštenia z trapézového plechu 0,009t	m2	504,000	3,61	1 817,93
58	713300851	Odstránenie tepelnej izolácie z dosiek z ľahčených hmôt bez povrchovej úpravy 0,00590t	m2	564,425	9,11	5 144,17
59	713300852	Odstránenie tepelnej izolácie z dosiek polystyrénu zo strešnej konštrukcie 0,00590	m2	1 150,000	9,11	10 476,50
60	968062558	Vybúranie vrát 3,85x4,0 m - 2ks, -0,054 t	m2	30,800	5,81	178,95
61	971038691	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.400 mm -1,500 t	m3	0,840	90,49	76,01
62	976084111	Vybúranie a demontáž kovových konštrukcií, oceľových rámov a mreží 17 ks	m2	31,500	12,00	378,00
63	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	419,200	9,77	4 094,33
64	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	74,006	15,89	1 175,81
65	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - do 15km	t	1 036,090	0,48	495,25
66	979087017	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	t	74,006	30,36	2 247,12
67	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	74,006	57,00	4 218,34
68	765323830	Projekt likvidácie streš.krytiny, demontáž a stabilizácia AZC, žeriav, odvoz, zneškodnenie, vyčistenie priestoru, výstupné meranie koncentrácie	m2	1 550,000	19,59	30 356,75

Zároveň vyhlasujem , že spevnené plochy nie sú súčasťou investičných zámerov pri realizácii stavebných úprav Skladovej haly.

Gen. projektant : Ing. Tibor Bakoš aut. arch. 2469AA

