
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: IČO: 52832864

AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:

HS partner s.r.o. Sielnica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Plevka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

445 905,44EUR

0,00 0,0020,00%

20,00% 74 317,57371 587,87

24-58a

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

371 587,87

Sadzba dane Výška daneZáklad dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24-58a

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

66 473,0455 394,20
24-58a-01-

02-05

Zateplenie obodových stien + výplň otvorov 

prízenie a poschodie

371 587,87 445 905,44

27 711,4223 092,85
24-58a-01-

02-03
Poschodie + povala

115 921,9496 601,62
24-58a-01-

02-04
Strecha + krov

Suterén 27 580,51 33 096,61
24-58a-01-

02-01

125 217,78104 348,15
24-58a-01-

02-02
Prízemie

Búracie práce 64 570,54
24-58a-01-

01
77 484,65

Architektonická časť
24-58a-01-

02
368 420,80307 017,33

Kód Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]Popis

SO-01 Maštaľ 371 587,8724-58a-01 445 905,44

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

14. 10. 2024

HS partner s.r.o. Sielnica

Ing. Miroslav Plevka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: IČO: 52832864

AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

HS partner s.r.o. Sielnica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Plevka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 570,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 64 570,54 20,00% 12 914,11

Cena s DPH v EUR 77 484,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-01 - Búracie práce
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 570,54

HSV - Práce a dodávky HSV 58 549,51

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58 549,51

PSV - Práce a dodávky PSV 6 021,03

    762 - Konštrukcie tesárske 1 917,76

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 103,27

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-01 - Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 570,54

D HSV Práce a dodávky HSV 58 549,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 58 549,51

1 K 962031132.S

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 

mm,  -0,19600t

m2 34,427 3,70 127,38

VV "m.č.101+102"           (8,35+1,83)*2,93 29,827

VV "m.č.201"                    1,0*2,0*2+0,3*2,0 4,600

VV Medzisúčet 34,427

2 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t
m3 20,549 179,19 3 682,18

VV "suterén"               1,2*2,05*0,7 1,722

VV "prízemie"

VV "m.č.101"                1,9*2,93*0,35+0,55*0,3*2,0+1,8*2,93*0,5 4,915

VV "m.č.107"                 1,35*2,05*0,35+1,15*1,4*0,5 1,774

VV
"m.č.108"                 (1,8+9,35+1,8)*0,3*1,87-0,8*1,84*0,3*2-

1,0*0,8*0,3
6,142

VV "m.č.109"                 3,1*0,3*2,4 2,232

VV "povala"                    0,9*1,2*0,5+1,1*1,2*0,5+0,63*1,1*3,7 3,764

VV Medzisúčet 20,549

3 K 962081131.S
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 

100 mm,  -0,05500t
m2 4,778 5,68 27,14

VV "zhoz paliva"          1,05*0,65*7 4,778

4 K 963053935.S
Búranie železobetónových schodiskových ramien 

monolitických,  -0,39200t
m2 2,730 56,08 153,10

VV "suterén"            2,73*1,0 2,730

5 K 965032121.S
Búranie podláh z tehál, bez lôžka,bez ohľadu na výplň 

škár, kladené na stojato,  -0,27200t
m2 407,400 3,84 1 564,42

VV "P5"            

VV "m.č.105+106+107"        102+101,4+204 407,400

6 K 965043441.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 

mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  

plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 52,385 103,53 5 423,42

VV "P4"            

VV
"m.č.102+103+104+108+109"            

(5,8+9,2+40,52+15,75+6,36)*0,15
11,645

VV "P5"            

VV "m.č.105+106+107"                             (102+101,4+204)*0,1 40,740

VV Medzisúčet 52,385

7 K 965081812.S

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 

čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -

0,06500t

m2 28,620 5,06 144,82

VV "P2 -m.č.101"         28,62 28,620

8 K 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 243,900 3,53 860,97

VV
(1,15+0,9)*2*41+(1,15+0,6)*2*4+(1,15+2,0)*2*4+(1,35+2,1)*2

*2+(0,8+2,0)*2*2+(0,9+2,0)*2*2
243,900

9 K 978011191.S
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t
m2 407,400 5,09 2 073,67

VV "m.č.105-107"            102,0+101,4+204,0 407,400

10 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 445,235 4,01 1 785,39

VV
"m.č.105-107"                     

(51+4,0+25,3+4,0+25,5+4,0)*2*2,25
512,100

VV

"odpočet otvorov"           

((1,15*0,9)*41+(1,15*0,6)*4+(1,15*2,0)*4+(1,35*2,1)*2+(0,8*2,

0)*2+(0,9*2,0)*2)*-1

-66,865

VV Medzisúčet 445,235

24-58a-01-01 - Búracie práce

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
t 382,508 13,92 5 324,51

12 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 382,508 16,68 6 380,23

13 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 382,508 14,05 5 374,24

14 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 382,508 67,00 25 628,04

D PSV Práce a dodávky PSV 6 021,03

D 762 Konštrukcie tesárske 1 917,76

15 K 762331812.S
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 

60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t
m 282,619 2,88 813,94

VV "prízemie - m.č.108"           2,5*9,35/0,8+9,35*2 47,919

VV "m.č.201"                                12*6,3*2+11*4+3,9*5+2,5*8 234,700

VV Medzisúčet 282,619

16 K 762342811.S
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri 

osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t
m2 878,645 1,15 1 010,44

VV "prízemie - m.č.108"           2,5*9,35 23,375

VV "K1"                                           631,29+223,98 855,270

VV Medzisúčet 878,645

17 K 762351812.S
Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z 

hraneného reziva plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t
m2 24,900 3,75 93,38

VV "pultový vikier"            3,5*1,8*3+1,0*3,0*2 24,900

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 4 103,27

18 K 765311815.S
Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho 

do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t
m2 878,645 4,67 4 103,27

VV "prízemie - m.č.108"           2,5*9,35 23,375

VV "K1"                                           631,29+223,98 855,270

VV Medzisúčet 878,645
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: IČO: 52832864

AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

HS partner s.r.o. Sielnica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Plevka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 580,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 580,51 20,00% 5 516,10

Cena s DPH v EUR 33 096,61

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-01 - Suterén 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 580,51

HSV - Práce a dodávky HSV 22 998,09

    1 - Zemné práce 3 650,64

    2 - Zakladanie 3 536,26

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 824,97

    4 - Vodorovné konštrukcie 130,56

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 666,79

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 426,38

    99 - Presun hmôt HSV 2 762,49

PSV - Práce a dodávky PSV 4 582,42

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 606,40

    766 - Konštrukcie stolárske 810,66

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 319,16

    784 - Maľby 846,20

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-01 - Suterén 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 580,51

D HSV Práce a dodávky HSV 22 998,09

D 1 Zemné práce 3 650,64

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 62,584 43,30 2 709,89

VV "pod silo"                                   (2,8+2,2)*2*0,3*1,0*4 12,000

VV "pod TČ"                                     1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028

VV
"pod schodisko"                      

1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8
1,981

VV "pre zateplenie sokla"           (9,3+62,6+52,3)*0,75*0,5 46,575

VV Súčet 62,584

2 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 16,009 2,03 32,50

VV "pod silo"                                   (2,8+2,2)*2*0,3*1,0*4 12,000

VV "pod TČ"                                     1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028

VV
"pod schodisko"                      

1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8
1,981

VV Súčet 16,009

3 K 171201101.S
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny 

vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3 16,009 1,16 18,57

VV "pod silo"                                   (2,8+2,2)*2*0,3*1,0*4 12,000

VV "pod TČ"                                     1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028

VV
"pod schodisko"                      

1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8
1,981

VV Súčet 16,009

4 K 174101102.S
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 

povrchu zásypu
m3 48,964 18,17 889,68

VV
"zásyp násypníkov-použije sa vybúraný materiál"            

1,05*0,65*0,7*5
2,389

VV
"pre zateplenie sokla-spätný zásyp"                                       

(9,3+62,6+52,3)*0,75*0,5
46,575

VV Medzisúčet 48,964

D 2 Zakladanie 3 536,26

5 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 3,872 59,10 228,84

VV "pod silo"            2,2*2,2*4*0,2 3,872

6 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 16,009 131,74 2 109,03

VV "pod silo"                                   (2,8+2,2)*2*0,3*1,0*4 12,000

VV "pod TČ"                                     1,2*1,2*0,8+1,5*0,73*0,8 2,028

VV
"pod schodisko"                      

1,7*0,5*0,5+1,25*0,5*0,8+0,6*0,6*0,8*2+1,2*0,5*0,8
1,981

VV Súčet 16,009

7 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 0,640 1 872,48 1 198,39

VV "predpoklad 40 kg/m3"            16,009*40*0,001 0,640

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 824,97

8 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 

objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm
m2 19,163 43,05 824,97

VV "m.č.003"            (5,0+2,0)*2,25 15,750

VV "násypníky"       1,05*0,65*5 3,413

VV Medzisúčet 19,163

D 4 Vodorovné konštrukcie 130,56

9 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

25/30
m3 0,250 151,03 37,76

VV "m.č.003 - schodiskový otvor"            2,5*1,0*0,1 0,250

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-01 - Suterén 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa zhotovenie
m2 2,500 12,52 31,30

VV "m.č.003 - schodiskový otvor"            2,5*1,0 2,500

11 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa odstránenie
m2 2,500 3,52 8,80

12 K 411354236.S
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 

lesklým, výšky vĺn do 50 mm hr. 1,0 mm
m2 2,500 21,08 52,70

VV "m.č.003 - schodiskový otvor"            2,5*1,0 2,500

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 666,79

13 K 611460112.S
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové 

podklady kontaktným mostíkom
m2 50,290 3,91 196,63

VV "m.č.001"            6,36 6,360

VV "m.č.002"            33,93 33,930

VV "m.č.003"            10,00 10,000

VV Medzisúčet 50,290

14 K 611460363.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 10 mm
m2 50,290 13,08 657,79

VV "m.č.001"            6,36 6,360

VV "m.č.002"            33,93 33,930

VV "m.č.003"            10,00 10,000

VV Medzisúčet 50,290

15 K 612460112.S
Príprava vnútorného podkladu stien na betónové 

podklady kontaktným mostíkom
m2 108,175 2,64 285,58

VV "m.č.001"            (2,0+3,2)*2*2,25 23,400

VV "m.č.002"            (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475

VV "m.č.003"            (5,0+2,0)*2*2,25-0,8*2,0*2 28,300

VV Medzisúčet 108,175

16 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 10 mm
m2 108,175 10,76 1 163,96

VV "m.č.001"            (2,0+3,2)*2*2,25 23,400

VV "m.č.002"            (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475

VV "m.č.003"            (5,0+2,0)*2*2,25-0,8*2,0*2 28,300

VV Medzisúčet 108,175

17 K 617455420.S
Oprava omietok cementových v šachtách a svetlíkoch 

plochy 30-50 % oceľovým hladidlom hladené
m2 34,000 24,03 817,02

VV "m.č.001"           (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000

18 K 622460114.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké 

nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom
m2 34,000 4,09 139,06

VV "m.č.001"           (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000

19 K 622903111.S
Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov 

pred začatím opráv ručne
m2 34,000 6,51 221,34

VV "m.č.001"           (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000

20 K 625250548.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy
m2 93,150 44,72 4 165,67

VV (9,3+62,6+52,3)*0,75 93,150

21 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 50,290 0,74 37,21

VV "m.č.001"            6,36 6,360

VV "m.č.002"            33,93 33,930

VV "m.č.003"            10,00 10,000

VV Medzisúčet 50,290

22 M 585520009100.S
Základný penetračný náter na zvýšenie priľnavosti k 

nasiakavému podkladu
kg 50,290 6,02 302,75

23 K 632452249.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
m2 50,290 47,05 2 366,14

VV "m.č.001"            6,36 6,360

VV "m.č.002"            33,93 33,930

VV "m.č.003"            10,00 10,000

VV Medzisúčet 50,290

24 K 642942111.S
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 

plochy otvoru do 2,5 m2
ks 3,000 65,22 195,66

VV "m.č.002"            1+2 3,000

25 M 553310008800.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm P ks 2,000 38,95 77,90

VV "D30"            2 2,000

26 M 553310009100.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1100x1970x160 mm L ks 1,000 40,08 40,08

VV "D11"            1 1,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 426,38

27 K 933901311.S
Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie 

(preplachovacie) s obsahom do 1000 m3
m3 26,400 1,93 50,95

VV "m.č.001"           (2,0*3,0)*2,2*2 26,400

28 K 938901411.S Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnamu sodného m3 26,400 1,05 27,72

29 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  -

0,02200t
m2 34,000 10,40 353,60

VV "m.č.001"           (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným 

lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 34,000 6,43 218,62

VV "m.č.001"           (2,0+3,0)*2*2,2+2*3*2 34,000

31 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 50,290 5,88 295,71

VV "m.č.001"            6,36 6,360

VV "m.č.002"            33,93 33,930

VV "m.č.003"            10,00 10,000

VV Medzisúčet 50,290

32 K 953171024.S
Osadenie kovového poklopu liatinového alebo 

oceľového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg
ks 1,000 37,59 37,59

33 M
5524100027001.

S1
Poklop oceľový 2000x1100 s rámom ks 1,000 442,19 442,19

D 99 Presun hmôt HSV 2 762,49

34 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 56,935 48,52 2 762,49

D PSV Práce a dodávky PSV 4 582,42

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 606,40

35 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 

fóliou položenou voľne na ploche zvislej
m2 93,150 4,62 430,35

VV (9,3+62,6+52,3)*0,75 93,150

36 M 283230002700.S

Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 

proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 

spodnú stavbu

m2 107,123 1,50 160,68

VV 93,15*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 107,123

37 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 5,910 2,60 15,37

D 766 Konštrukcie stolárske 810,66

38 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 3,000 26,83 80,49

VV "m.č.002"          

VV "D30"            2 2,000

VV "D11"            1 1,000

VV Medzisúčet 3,000

39 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 3,000 23,10 69,30

40 M 611610000800.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň papierová voština, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 2,000 180,83 361,66

VV "D30"            2 2,000

41 M 611650001120.S

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 

šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

fólia

ks 1,000 294,78 294,78

VV "D11"            1 1,000

42 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky do 6 m
% 8,062 0,55 4,43

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 319,16

43 K 767131112.S Montáž stien a priečok z plechu spojených zváraním m2 3,150 14,34 45,17

VV "uzatvorenie násypníkov"            1,05*0,6*5 3,150

44 M 136410000200.S
Plech nerezový podlahový-slza rozmer 5x1000x2000 

mm, akosť ocele 1.4301+ podkonštrukcia
kg 157,500 10,66 1 678,95

VV "uzatvorenie násypníkov"            1,05*0,6*5*50 157,500

45 K 767832100.S
Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou 

rúrkou
m 2,250 15,37 34,58

VV "m.č.001"            2,25 2,250

46 M 286610047100.S
Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺ. do 3 m, ku 

kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, 
ks 1,000 539,77 539,77

47 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 22,985 0,90 20,69

D 784 Maľby 846,20

48 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3,80 m
m2 158,465 1,43 226,60

VV "m.č.001"            6,36 6,360

VV "m.č.002"            33,93 33,930

VV "m.č.003"            10,00 10,000

VV Medzisúčet 50,290

VV "m.č.001"            (2,0+3,2)*2*2,25 23,400

VV "m.č.002"            (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475

VV "m.č.003"            (5,0+2,0)*2*2,25-0,8*2,0*2 28,300

VV Medzisúčet 108,175

VV Súčet 158,465
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 K 784430010.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
m2 158,465 3,91 619,60

VV "m.č.001"            6,36 6,360

VV "m.č.002"            33,93 33,930

VV "m.č.003"            10,00 10,000

VV Medzisúčet 50,290

VV "m.č.001"            (2,0+3,2)*2*2,25 23,400

VV "m.č.002"            (5,4+8,35)*2*2,25-0,8*2,0*2-1,1*2,0 56,475

VV "m.č.003"            (5,0+2,0)*2*2,25-0,8*2,0*2 28,300

VV Medzisúčet 108,175

VV Súčet 158,465
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Projektant: IČO:

HS partner s.r.o. Sielnica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
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Poznámka:

Cena bez DPH 104 348,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 104 348,15 20,00% 20 869,63

Cena s DPH v EUR 125 217,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-02 - Prízemie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 104 348,15

HSV - Práce a dodávky HSV 81 048,79

    2 - Zakladanie 5 110,17

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 669,09

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 59 333,77

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 634,22

    99 - Presun hmôt HSV 6 301,54

PSV - Práce a dodávky PSV 23 299,36

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 7 438,20

    713 - Izolácie tepelné 5 086,01

    771 - Podlahy z dlaždíc 3 407,79

    781 - Obklady 6 315,80

    783 - Nátery 1 051,56

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-02 - Prízemie

Strana 14 z 32



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 104 348,15

D HSV Práce a dodávky HSV 81 048,79

D 2 Zakladanie 5 110,17

1 K 273313612.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 m3 10,935 133,06 1 455,01

VV
"zabetonovanie žlabov v podlahe"            

(0,5+51,0+0,35)*0,5*0,2*2+(2,65+0,35+2,65)*0,5*0,2
10,935

2 K 273326241.S
Základové dosky z betónu železového vodostavebného 

C 25/30 (bez výstuže)
m3 2,462 148,67 366,03

VV "m.č.118"  16,41*0,15 2,462

3 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 428,830 7,67 3 289,13

VV "P8"            206,18+103,15+103,09 412,420

VV "m.č.118"  16,41 16,410

VV Medzisúčet 428,830

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 669,09

4 K 311275031.S

Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých 

pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 

mm

m3 8,503 244,59 2 079,75

VV "m.č.101"            1,8*2,05*0,5+1,05*1,4*0,5*2 3,315

VV "m.č.102"            1,25*2,0*0,5+1,05*1,4*0,5 1,985

VV "m.č.105"            1,15*2,0*0,35 0,805

VV "m.č.108"            (0,5+1,05)*1,4*0,5 1,085

VV "m.č.114"            1,25*2,1*0,5 1,313

VV Medzisúčet 8,503

5 K 317161142.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 

250 mm, dĺžky 1250 mm
ks 6,000 30,95 185,70

VV "m.č.101"            2,0 2,000

VV "m.č.102"            2,0 2,000

VV "m.č.105"            2,0 2,000

VV Medzisúčet 6,000

6 K 317161143.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 

250 mm, dĺžky 1500 mm
ks 1,000 36,05 36,05

VV "m.č.101"            1,0 1,000

7 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 

objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm
m2 78,225 43,05 3 367,59

VV
"m.č.101"            (4,8+2,625+0,15+2,625)*3,25-0,8*2,0*2-

1,25*2,0
27,450

VV "m.č.102"            (6,3+0,9+3,6+0,9)*3,25-0,6*2,0*2 35,625

VV "m.č.105"            (0,9+3,6+0,9)*3,25-0,6*2,0*2 15,150

VV Medzisúčet 78,225

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 59 333,77

8 K 611460124.S
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 466,220 3,58 1 669,07

VV "m.č.101"            22,33 22,330

VV "m.č.102"            13,04 13,040

VV "m.č.103"            1,70 1,700

VV "m.č.104"            1,06 1,060

VV "m.č.105"            12,91 12,910

VV "m.č.106"            1,70 1,700

VV "m.č.107"            1,06 1,060

VV "m.č.115"            206,18 206,180

VV "m.č.116"            103,15 103,150

VV "m.č.117"            103,09 103,090

VV Medzisúčet 466,220

9 K 611460383.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 3 mm
m2 466,220 11,52 5 370,85

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-02 - Prízemie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "m.č.101"            22,33 22,330

VV "m.č.102"            13,04 13,040

VV "m.č.103"            1,70 1,700

VV "m.č.104"            1,06 1,060

VV "m.č.105"            12,91 12,910

VV "m.č.106"            1,70 1,700

VV "m.č.107"            1,06 1,060

VV "m.č.115"            206,18 206,180

VV "m.č.116"            103,15 103,150

VV "m.č.117"            103,09 103,090

VV Medzisúčet 466,220

10 K 611481119.S
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 466,220 10,23 4 769,43

VV "m.č.101"            22,33 22,330

VV "m.č.102"            13,04 13,040

VV "m.č.103"            1,70 1,700

VV "m.č.104"            1,06 1,060

VV "m.č.105"            12,91 12,910

VV "m.č.106"            1,70 1,700

VV "m.č.107"            1,06 1,060

VV "m.č.115"            206,18 206,180

VV "m.č.116"            103,15 103,150

VV "m.č.117"            103,09 103,090

VV Medzisúčet 466,220

11 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 710,966 2,31 1 642,33

VV
"m.č.101"            (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-

1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35
63,628

VV
"m.č.102"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-

0,6*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.103"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.104"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV
"m.č.105"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-

0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.106"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.107"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV

"m.č.115"            (4,0+51)*2*2,25-1,15*0,9*23-0,95*1,15*2,0*3-

1,25*2,0-0,8*2,0*2-

1,2*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*23+(1,2+2*2,0)*0,35+(1,152*2,0)*3

*0,35

237,027

VV
"m.č.116"            (4,0+25,5)*2*2,25-1,15*0,9*11-1,15*2,0-

0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*11*0,35
128,823

VV
"m.č.117"            (4,0+25,35)*2*2,25-1,2*2,0-1,15*0,9*11-

0,9*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*11
124,248

VV Medzisúčet 710,966

12 K 612460383.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 3 mm
m2 710,966 9,27 6 590,65

VV
"m.č.101"            (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-

1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35
63,628

VV
"m.č.102"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-

0,6*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.103"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.104"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV
"m.č.105"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-

0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.106"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.107"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV

"m.č.115"            (4,0+51)*2*2,25-1,15*0,9*23-0,95*1,15*2,0*3-

1,25*2,0-0,8*2,0*2-

1,2*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*23+(1,2+2*2,0)*0,35+(1,152*2,0)*3

*0,35

237,027

VV
"m.č.116"            (4,0+25,5)*2*2,25-1,15*0,9*11-1,15*2,0-

0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*11*0,35
128,823

VV
"m.č.117"            (4,0+25,35)*2*2,25-1,2*2,0-1,15*0,9*11-

0,9*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*11
124,248

VV Medzisúčet 710,966

13 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 710,966 9,74 6 924,81

VV
"m.č.101"            (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-

1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35
63,628

VV
"m.č.102"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-

0,6*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.103"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.104"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV
"m.č.105"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-

0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.106"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.107"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV

"m.č.115"            (4,0+51)*2*2,25-1,15*0,9*23-0,95*1,15*2,0*3-

1,25*2,0-0,8*2,0*2-

1,2*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*23+(1,2+2*2,0)*0,35+(1,152*2,0)*3

*0,35

237,027

VV
"m.č.116"            (4,0+25,5)*2*2,25-1,15*0,9*11-1,15*2,0-

0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*11*0,35
128,823
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
"m.č.117"            (4,0+25,35)*2*2,25-1,2*2,0-1,15*0,9*11-

0,9*2,0-1,0*2,0-0,8*2,0+(1,15+2*0,9)*0,35*11
124,248

VV Medzisúčet 710,966

14 K 631319101.S

Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací 

prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania 

vody z povrchu betónu

m2 466,220 1,05 489,53

VV "P8"            (206,18+103,15+103,09) 412,420

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV Medzisúčet 466,220

15 K 632452248.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 45 mm
m2 53,800 42,95 2 310,71

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV Medzisúčet 53,800

16 K 632452255.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 80 mm
m2 412,420 71,69 29 566,39

VV "P8"            (206,18+103,15+103,09) 412,420

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 634,22

17 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 466,220 4,06 1 892,85

VV "m.č.101"            22,33 22,330

VV "m.č.102"            13,04 13,040

VV "m.č.103"            1,70 1,700

VV "m.č.104"            1,06 1,060

VV "m.č.105"            12,91 12,910

VV "m.č.106"            1,70 1,700

VV "m.č.107"            1,06 1,060

VV "m.č.115"            206,18 206,180

VV "m.č.116"            103,15 103,150

VV "m.č.117"            103,09 103,090

VV Medzisúčet 466,220

18 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 466,220 5,88 2 741,37

VV "m.č.101"            22,33 22,330

VV "m.č.102"            13,04 13,040

VV "m.č.103"            1,70 1,700

VV "m.č.104"            1,06 1,060

VV "m.č.105"            12,91 12,910

VV "m.č.106"            1,70 1,700

VV "m.č.107"            1,06 1,060

VV "m.č.115"            206,18 206,180

VV "m.č.116"            103,15 103,150

VV "m.č.117"            103,09 103,090

VV Medzisúčet 466,220

D 99 Presun hmôt HSV 6 301,54

19 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 129,875 48,52 6 301,54

D PSV Práce a dodávky PSV 23 299,36

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 438,20

20 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

náterom penetračným za studena
m2 412,420 0,76 313,44

VV "P8"            206,18+103,15+103,09 412,420

21 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,124 2 400,95 297,72

VV 412,42*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva 0,124

22 K 711131103.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, 

separačná fólia na sucho
m2 466,220 0,25 116,56

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV "P8"                      (206,18+103,15+103,09) 412,420

VV Medzisúčet 466,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 283230003000.S
Fólia separačná rastrovaná LDPE, hr. 0,2 mm, š. 1,2 

m, pre podlahové vykurovanie
m2 536,153 2,41 1 292,13

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV Medzisúčet 53,800

VV "P8"                      (206,18+103,15+103,09) 412,420

VV Súčet 466,220

VV 466,22*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 536,153

24 K 711141559.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 

vode vodorovná NAIP pritavením
m2 412,420 5,87 2 420,91

VV "P8"            206,18+103,15+103,09 412,420

25 M 628310001000.S
Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený 

sklenenou rohožou
m2 474,283 4,66 2 210,16

VV 412,42*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 474,283

26 K 711211001.S
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 

vnútorne použitie vodorovná
m2 53,800 11,13 598,79

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV Medzisúčet 53,800

27 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
% 72,497 2,60 188,49

D 713 Izolácie tepelné 5 086,01

28 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 466,220 1,36 634,06

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV "P8"                      (206,18+103,15+103,09) 412,420

VV Medzisúčet 466,220

29 M 283720000800.S
Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 

zateplenie podláh a plochých striech
m2 54,876 5,61 307,85

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV Medzisúčet 53,800

VV 53,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 54,876

30 M 283720001100.S
Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 

zateplenie podláh a plochých striech
m2 412,420 9,89 4 078,83

VV "P8"            (206,18+103,15+103,09) 412,420

31 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 50,207 1,30 65,27

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 407,79

32 K 771411005.S
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 333 x 80 

mm
m 29,900 3,53 105,55

VV "m.č.102"            (6,3+2,625)*2-0,8-0,9-0,6*2 14,950

VV "m.č.105"            (6,3+2,625)*2-0,9-0,6*2-0,8 14,950

VV Medzisúčet 29,900

33 M 597640005600.S Sokel keramický, lxvxhr 333x80x8 mm ks 93,288 4,54 423,53

VV 29,9*3,12 'Prepočítané koeficientom množstva 93,288

34 K 771541215.S
Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu 

flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm
m2 53,800 27,00 1 452,60

VV "P2"

VV "m.č.101"             22,33 22,330

VV "m.č.102"             13,04 13,040

VV "m.č.103"             1,70 1,700

VV "m.č.104"             1,06 1,060

VV "m.č.105"             12,91 12,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "m.č.106"             1,70 1,700

VV "m.č.107"             1,06 1,060

VV Medzisúčet 53,800

35 M 597740001910.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové 

neglazované
m2 55,952 23,40 1 309,28

VV 53,8*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 55,952

36 K 998771201.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

do 6m
% 32,910 3,55 116,83

D 781 Obklady 6 315,80

37 K 781445215.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu flexibilného veľ. 250x330 mm
m2 122,428 27,79 3 402,27

VV
"m.č.101"            (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-

1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35
63,628

VV "m.č.103"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.104"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV "m.č.106"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.107"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV Medzisúčet 122,428

38 M 597640001900.S Obkladačky keramické lxvxhr 250x330x7 mm m2 127,325 21,91 2 789,69

VV
"m.č.101"            (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-

1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35
63,628

VV "m.č.103"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.104"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV "m.č.106"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.107"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV Medzisúčet 122,428

VV 122,428*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva 127,325

39 K 998781201.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

do 6 m
% 61,920 2,00 123,84

D 783 Nátery 1 051,56

40 K 783894112.S
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

latexovými umývateľnými stropov dvojnásobný
m2 53,800 4,52 243,18

VV "m.č.101"            22,33 22,330

VV "m.č.102"            13,04 13,040

VV "m.č.103"            1,70 1,700

VV "m.č.104"            1,06 1,060

VV "m.č.105"            12,91 12,910

VV "m.č.106"            1,70 1,700

VV "m.č.107"            1,06 1,060

VV Medzisúčet 53,800

41 K 783894122.S
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou 

latexovými umývateľnými stien dvojnásobný
m2 220,868 3,66 808,38

VV
"m.č.101"            (1,9+11,05)*2*3,0-1,25*2,0*2-0,8*2,0*2-

1,05*1,4-1,8*2,2*2+(1,05+2*1,4+1,8+2*2,2)*0,35
63,628

VV
"m.č.102"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,8*2,0-0,9*2,0-

0,6*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.103"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.104"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV
"m.č.105"            (6,3+2,625)*2*3,0-0,9*2,0-0,6*2,0*2-

0,8*2,0+(0,9+2*2,0)*0,3
49,220

VV "m.č.106"            (0,9+2,0)*2*3,0-0,6*2,0 16,200

VV "m.č.107"            (0,9+1,5)*2*3,0-0,6*2,0 13,200

VV Medzisúčet 220,868
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: IČO: 52832864

AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

HS partner s.r.o. Sielnica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Plevka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 092,85

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 23 092,85 20,00% 4 618,57

Cena s DPH v EUR 27 711,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-03 - Poschodie + povala
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 092,85

HSV - Práce a dodávky HSV 23 092,85

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21 074,08

    99 - Presun hmôt HSV 2 018,77

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-03 - Poschodie + povala
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 092,85

D HSV Práce a dodávky HSV 23 092,85

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21 074,08

1 K 612460124.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 2,300 2,31 5,31

VV "m.č.212"            0,9*2,0+1,0*0,5 2,300

2 K 612460383.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 3 mm
m2 2,300 9,27 21,32

VV "m.č.212"            0,9*2,0+1,0*0,5 2,300

3 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 2,300 9,74 22,40

VV "m.č.212"            0,9*2,0+1,0*0,5 2,300

4 K 632001051.S
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 

potery a stierky
m2 423,670 0,74 313,52

VV "m.č.212"            423,67 423,670

5 M 585520000750.S Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady kg 127,101 6,12 777,86

VV 423,67*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 127,101

6 K 632452249.S
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 

tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
m2 423,670 47,05 19 933,67

VV "m.č.212"            423,67 423,670

D 99 Presun hmôt HSV 2 018,77

7 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 41,607 48,52 2 018,77

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-03 - Poschodie + povala
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: IČO: 52832864

AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

HS partner s.r.o. Sielnica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Plevka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 601,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 96 601,62 20,00% 19 320,32

Cena s DPH v EUR 115 921,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-04 - Strecha + krov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96 601,62

HSV - Práce a dodávky HSV 716,16

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 716,16

PSV - Práce a dodávky PSV 95 885,46

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 2 971,52

    713 - Izolácie tepelné 11 021,95

    762 - Konštrukcie tesárske 25 430,10

    764 - Konštrukcie klampiarske 6 387,51

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 43 586,67

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 609,63

    783 - Nátery 5 878,08

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-04 - Strecha + krov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96 601,62

D HSV Práce a dodávky HSV 716,16

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 716,16

1 K 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu 

do 27 m

hod 8,000 89,52 716,16

VV 8 8,000

D PSV Práce a dodávky PSV 95 885,46

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 971,52

2 K 712290030.S Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30° m2 640,000 1,40 896,00

VV "K1"            6,152*51,83*2+2,284 640,000

3 M 283230006700.S

Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi 

vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s 

vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)

m2 736,000 2,82 2 075,52

VV 640*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 736,000

D 713 Izolácie tepelné 11 021,95

4 K 713161600.S
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z 

minerálnej vlny hr. do 10 cm
m2 640,000 2,85 1 824,00

VV "K1"            6,152*51,83*2+2,284 640,000

5 M 631440003900.S
Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé 

strechy, nezaťažené stropy, priečky
m2 652,800 14,09 9 197,95

VV 640*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 652,800

D 762 Konštrukcie tesárske 25 430,10

6 K 762311103.S
Dodávka a montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, 

ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii
ks 30,000 12,96 388,80

VV 30 30,000

7 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 120 - 224 cm2
m 74,704 9,59 716,41

VV "krov - vikier v pôvodnej sedlovej streche"

VV "stĺpik 100x160"                     2,08*4 8,320

VV "väznica krajná 100x160"    3,36*2 6,720

VV "stĺpik vrchol. väz. 100x160"     0,85*2 1,700

VV "pásik 100x100"                       0,78*3 2,340

VV "väznica 160x100"                  4,904*1 4,904

VV "krokva 100x160"                    2,278*8+1,42*2 21,064

VV "klieština 40*160"                   3,707*8 29,656

VV Medzisúčet 74,704

8 M 605710003603.S
Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová 

kvalita
m3 0,914 559,63 511,50

VV "krov - vikier v pôvodnej sedlovej streche"

VV "stĺpik 100x160"                     2,08*4*0,1*0,16 0,133

VV "väznica krajná 100x160"    3,36*2*0,1*0,16 0,108

VV "stĺpik vrchol. väz. 100x160"     0,85*2*0,1*0,16 0,027

VV "pásik 100x100"                       0,78*3*0,1*0,1 0,023

VV "väznica 160x100"                  4,904*1*0,16*0,1 0,078

VV "krokva 100x160"                    (2,278*8+1,42*2)*0,1*0,16 0,337

VV "klieština 40*160"                   3,707*8*0,04*0,16 0,190

VV Medzisúčet 0,896

VV 0,896*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 0,914

9 K 762341004.S
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 

kontralaty z dosiek na zraz
m2 640,000 6,10 3 904,00

VV "K1"            6,152*51,83*2+2,284 640,000

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-04 - Strecha + krov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 M 605110000100.S
Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované 

neomietané akosť I
m3 16,896 346,29 5 850,92

VV "K1"            6,152*51,83*2+2,284 640,000

VV 640*0,0264 'Prepočítané koeficientom množstva 16,896

11 K 762341252.S Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° m 3 204,000 2,09 6 696,36

VV "krov - vikier v pôvodnej sedlovej streche"                   6,0*5 30,000

VV
"krov - pôvodná sedlová strecha (kontralaty+laty)"    

6,0*119+6,0*410
3 174,000

VV Medzisúčet 3 204,000

12 M 605430000300

Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty 

impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 

mm, JAFHOLZ

m3 7,844 388,62 3 048,34

VV 3204*0,04*0,06 7,690

VV 7,69*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 7,844

13 K 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 25,243 37,33 942,32

VV 16,896+0,503+7,844 25,243

14 K 762810114.S

Záklop stropov z dosiek cementotrieskových 

jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. 

dosky 18 mm

m2 62,196 36,60 2 276,37

VV "K1"            51,83*2*0,6 62,196

15 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
% 243,350 4,50 1 095,08

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 387,51

16 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm
m 103,660 39,77 4 122,56

VV "K1"            51,83*2 103,660

17 K 764359436.S
Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm
ks 9,000 60,30 542,70

VV 9 9,000

18 K 764454434.S
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 

PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm
ks 27,000 8,54 230,58

VV 9*3 27,000

19 M 553440048700
Koleno lisované pozink farebný K 120, 72°, priemer 

120 mm, KJG
ks 27,000 8,57 231,39

20 K 764454454.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 120 mm
m 23,400 48,90 1 144,26

VV 2,6*9 23,400

21 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m
% 62,715 1,85 116,02

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 43 586,67

22 K 765331621.S
Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel betónových, 

sklon do 35°
m 12,000 16,15 193,80

VV "K1"             (3,2+2,8)*2 12,000

23 K 765331701.S
Štítová hrana z okrajových škridiel pre betónovú krytinu 

drážkovú
m 12,304 25,62 315,23

VV "K1"            6,152*2 12,304

24 K 765331743.S Odkvapová hrana pre profilovanú krytinu m 103,660 16,95 1 757,04

VV "K1"            51,83*2 103,660

25 K 765331841.S Olemovanie komína tesniacim pásom m 16,000 52,55 840,80

VV "K1"            4*4 16,000

26 K 765332001.S
Betónová krytina drážková, jednoduchých striech, sklon 

do 35°
m2 640,000 37,42 23 948,80

VV "K1"            6,152*51,83*2+2,284 640,000

27 K 765332165.S Úžľabie - hliníkový pás, r.š. 500 mm m 12,000 78,83 945,96

VV "K1"             (3,2+2,8)*2 12,000

28 K 765332561.S Protisnehový hák pre krytinu betónovú ks 518,300 3,36 1 741,49

VV "K1"            51,83*2*5 518,300

29 K 765334501.S
Hrebeň s použitím vetracieho pásu so samolepiacim 

okrajom pre betónovú krytinu, sklon do 35°
m 56,605 49,72 2 814,40

VV "K1"            51,83+4,775 56,605

30 K 765363042.S Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm m 103,660 3,19 330,68

VV "K1"            51,83*2 103,660

31 K 765363043.S Vetracia mriežka m 103,660 3,62 375,25

VV "K1"            51,83*2 103,660

32 K 765901612.S
Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, 

trieda tesnosti 6 až 4
m2 932,689 8,59 8 011,80

VV "K1"            6,152*51,83*2+2,284 640,000

VV "K2"            (5,915+4,793)*20,07+9,1*1,122 225,120

VV "K3"            19,3*3,501 67,569

VV Medzisúčet 932,689

33 K 998765201.S Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m % 412,753 5,60 2 311,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 609,63

34 K 769021496.S
Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 

mm
ks 8,000 11,89 95,12

VV "Komíny"            4*2 8,000

35 M 598220004400.S
Meidingerova hlavica DN 200, pre jednovrstvový 

komínový systém z nehrdzavejúcej ocele
ks 8,000 63,04 504,32

36 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky do 7 m
% 5,994 1,70 10,19

D 783 Nátery 5 878,08

37 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 1 315,006 4,47 5 878,08

VV "krov - vikier v pôvodnej sedlovej streche"

VV "stĺpik 100x160"                     2,08*4*(0,1+0,16)*2 4,326

VV "väznica krajná 100x160"    3,36*2*(0,1+0,16)*2 3,494

VV "stĺpik vrchol. väz. 100x160"     0,85*2*(0,1+0,16)*2 0,884

VV "pásik 100x100"                       0,78*3*0,1*4 0,936

VV "väznica 160x100"                  4,904*1*(0,16+0,1)*2 2,550

VV "krokva 100x160"                    (2,278*8+1,42*2)*(0,1+0,16)*2 10,953

VV "klieština 40*160"                   3,707*8*(0,04+0,16)*2 11,862

VV Medzisúčet 35,005

VV "K1"            (6,152*51,83*2+2,284)*2 1 280,001

VV Súčet 1 315,006
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: IČO: 52832864

AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO:

HS partner s.r.o. Sielnica IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Miroslav Plevka IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 394,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 55 394,20 20,00% 11 078,84

Cena s DPH v EUR 66 473,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-05 - Zateplenie obodových stien + výplň otvorov prízenie a 

poschodie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 55 394,20

HSV - Práce a dodávky HSV 30 033,99

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 23 862,47

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 828,49

    99 - Presun hmôt HSV 1 343,03

PSV - Práce a dodávky PSV 25 360,21

    766 - Konštrukcie stolárske 25 360,21

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-05 - Zateplenie obodových stien + výplň otvorov prízenie a 

poschodie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto:  Dátum: 14. 10. 2024

Objednávateľ: AGRIKA s.r.o.Tulská 19 Zvolen Projektant:
HS partner s.r.o. 

Sielnica

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Miroslav Plevka

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 55 394,20

D HSV Práce a dodávky HSV 30 033,99

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 23 862,47

1 K 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 329,259 3,15 1 037,17

VV "S1"            (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991

VV "odpočet otvorov"

VV "O4-1020/1370"            (1,02*1,37)*-1 -1,397

VV "O5-1020/870"              (1,02*0,87)*-24 -21,298

VV "O6-1020/870"              (1,02*0,87)*-20 -17,748

VV Medzisúčet 316,548

VV "D1-1770/2185"                   (1,77*2,185)*-1 -3,867

VV "D2-1120/1985"                    (1,120*1,985)*-2 -4,446

VV "D3-1320/1985"                   (1,32*1,985)*-1 -2,620

VV "D4-1320/2085"                  (1,32*2,085)*-1 -2,752

VV "D5-1320/2085"                  (1,32*2,085)*-1 -2,752

VV "D6-1120/1985"                 (1,12*1,985)*-2 -4,446

VV Medzisúčet -20,883

VV "O4-1020/1370"            (1,02+2*1,37)*0,2 0,752

VV "O5-1020/870"              (1,02+2*0,87)*0,2*24 13,248

VV "O6-1020/870"              (1,02+2*0,87)*0,2*20 11,040

VV Medzisúčet 25,040

VV "D1-1770/2185"                   (1,77+2*2,185)*0,2 1,228

VV "D2-1120/1985"                    (1,12+2*1,985)*0,2*2 2,036

VV "D3-1320/1985"                   (1,32+2*1,985)*0,2 1,058

VV "D4-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*0,2 1,098

VV "D5-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*0,2 1,098

VV "D6-1120/1985"                 (1,12+2*1,985)*0,2*2 2,036

VV Medzisúčet 8,554

VV Súčet 329,259

2 K 622461053.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 

hr. 2 mm
m2 329,259 17,43 5 738,98

VV "S1"            (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991

VV "odpočet otvorov"

VV "O4-1020/1370"            (1,02*1,37)*-1 -1,397

VV "O5-1020/870"              (1,02*0,87)*-24 -21,298

VV "O6-1020/870"              (1,02*0,87)*-20 -17,748

VV Medzisúčet 316,548

VV "D1-1770/2185"                   (1,77*2,185)*-1 -3,867

VV "D2-1120/1985"                    (1,120*1,985)*-2 -4,446

VV "D3-1320/1985"                   (1,32*1,985)*-1 -2,620

VV "D4-1320/2085"                  (1,32*2,085)*-1 -2,752

VV "D5-1320/2085"                  (1,32*2,085)*-1 -2,752

VV "D6-1120/1985"                 (1,12*1,985)*-2 -4,446

VV Medzisúčet -20,883

VV "O4-1020/1370"            (1,02+2*1,37)*0,2 0,752

VV "O5-1020/870"              (1,02+2*0,87)*0,2*24 13,248

VV "O6-1020/870"              (1,02+2*0,87)*0,2*20 11,040

VV Medzisúčet 25,040

VV "D1-1770/2185"                   (1,77+2*2,185)*0,2 1,228

VV "D2-1120/1985"                    (1,12+2*1,985)*0,2*2 2,036

VV "D3-1320/1985"                   (1,32+2*1,985)*0,2 1,058

VV "D4-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*0,2 1,098

VV "D5-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*0,2 1,098

VV "D6-1120/1985"                 (1,12+2*1,985)*0,2*2 2,036

VV Medzisúčet 8,554

VV Súčet 329,259

3 K 625250706.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 

mm, skrutkovacie kotvy
m2 295,665 51,93 15 353,88

Rekonštrukcia maštale D - Hydina

24-58a-01-02 - Architektonická časť

24-58a-01 - SO-01 Maštaľ

24-58a-01-02-05 - Zateplenie obodových stien + výplň otvorov prízenie a 

poschodie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "S1"            (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991

VV "odpočet otvorov"

VV "O4-1020/1370"            (1,02*1,37)*-1 -1,397

VV "O5-1020/870"              (1,02*0,87)*-24 -21,298

VV "O6-1020/870"              (1,02*0,87)*-20 -17,748

VV Medzisúčet 316,548

VV "D1-1770/2185"                   (1,77*2,185)*-1 -3,867

VV "D2-1120/1985"                    (1,120*1,985)*-2 -4,446

VV "D3-1320/1985"                   (1,32*1,985)*-1 -2,620

VV "D4-1320/2085"                  (1,32*2,085)*-1 -2,752

VV "D5-1320/2085"                  (1,32*2,085)*-1 -2,752

VV "D6-1120/1985"                 (1,12*1,985)*-2 -4,446

VV Medzisúčet -20,883

VV Súčet 295,665

4 K 625250762.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny 

hr. 30 mm
m2 33,594 51,57 1 732,44

VV "O4-1020/1370"            (1,02+2*1,37)*0,2 0,752

VV "O5-1020/870"              (1,02+2*0,87)*0,2*24 13,248

VV "O6-1020/870"              (1,02+2*0,87)*0,2*20 11,040

VV Medzisúčet 25,040

VV "D1-1770/2185"                   (1,77+2*2,185)*0,2 1,228

VV "D2-1120/1985"                    (1,12+2*1,985)*0,2*2 2,036

VV "D3-1320/1985"                   (1,32+2*1,985)*0,2 1,058

VV "D4-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*0,2 1,098

VV "D5-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*0,2 1,098

VV "D6-1120/1985"                 (1,12+2*1,985)*0,2*2 2,036

VV Medzisúčet 8,554

VV Súčet 33,594

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 828,49

5 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 356,991 3,24 1 156,65

VV "S1"            (9,35+62,6+52,3)*2,6+9,35*3,63*0,5*2 356,991

6 K 941941191.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 713,982 1,77 1 263,75

VV 356,991*2 'Prepočítané koeficientom množstva 713,982

7 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 356,991 2,12 756,82

8 K 953945351.S
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou 

mriežkou
m 179,970 3,37 606,50

VV "O4-1020/1370"            (1,02+2*1,37)*1 3,760

VV "O5-1020/870"              (1,02+2*0,87)*24 66,240

VV "O6-1020/870"              (1,02+2*0,87)*20 55,200

VV Medzisúčet 125,200

VV "D1-1770/2185"                   (1,77+2*2,185)*1 6,140

VV "D2-1120/1985"                    (1,12+2*1,985)*2 10,180

VV "D3-1320/1985"                   (1,32+2*1,985)*1 5,290

VV "D4-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*1 5,490

VV "D5-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*1 5,490

VV "D6-1120/1985"                 (1,12+2*1,985)*2 10,180

VV Medzisúčet 42,770

VV "rohy"                                    3,0*4 12,000

VV Súčet 179,970

9 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 167,970 6,22 1 044,77

VV "O4-1020/1370"            (1,02+2*1,37)*1 3,760

VV "O5-1020/870"              (1,02+2*0,87)*24 66,240

VV "O6-1020/870"              (1,02+2*0,87)*20 55,200

VV Medzisúčet 125,200

VV "D1-1770/2185"                   (1,77+2*2,185)*1 6,140

VV "D2-1120/1985"                    (1,12+2*1,985)*2 10,180

VV "D3-1320/1985"                   (1,32+2*1,985)*1 5,290

VV "D4-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*1 5,490

VV "D5-1320/2085"                  (1,32+2*2,085)*1 5,490

VV "D6-1120/1985"                 (1,12+2*1,985)*2 10,180

VV Medzisúčet 42,770

VV Súčet 167,970

D 99 Presun hmôt HSV 1 343,03

10 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 27,680 48,52 1 343,03

D PSV Práce a dodávky PSV 25 360,21

D 766 Konštrukcie stolárske 25 360,21

11 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 

(exteriérová a interiérová)
m 171,100 16,40 2 806,04

VV "O4-1020/1370"            (1,02+1,37)*2 4,780

VV "O5-1020/870"              (1,02+0,87)*2*24 90,720

VV "O6-1020/870"              (1,02+0,87)*2*20 75,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 171,100

12 M 283290006100.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 179,655 2,41 432,97

13 M 283290006200.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 179,655 0,91 163,49

14 M 611410091020.S Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné dvojsklo m 166,320 47,94 7 973,38

VV "O5-1020/870"              (1,02+0,87)*2*24 90,720

VV "O6-1020/870"              (1,02+0,87)*2*20 75,600

VV Medzisúčet 166,320

15 M 553410091020.S
Okno hliníkové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo 

protipožiarne
m 4,780 143,34 685,17

VV "O4-1020/1370"            (1,02+1,37)*2 4,780

16 K 766641161.S
Montáž dverí plastových, vchodových exteriíérových, 1 

m obvodu dverí
m 52,980 11,59 614,04

VV "D1-1770/2185"                   (1,77+2,185)*2 7,910

VV "D2-1120/1985"                    (1,12+1,985)*2*2 12,420

VV "D3-1320/1985"                   (1,32+1,985)*2 6,610

VV "D4-1320/2085"                  (1,32+2,085)*2 6,810

VV "D5-1320/2085"                  (1,32+2,085)*2 6,810

VV "D6-1120/1985"                 (1,12+1,985)*2*2 12,420

VV Medzisúčet 52,980

17 M 611730000010.S
Dvere vchodové plastové jednokrídlové s vodorovnou 

priečkou, izolačné trojsklo
m 52,980 181,98 9 641,30

18 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 4,000 26,83 107,32

VV "D20-800/1970"            1 1,000

VV "D23-800/1970"            1 1,000

VV "D25-900/1970"            2 2,000

VV Medzisúčet 4,000

19 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 4,000 23,10 92,40

20 M 611610000800.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň papierová voština, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 4,000 180,83 723,32

21 M 611650001120.S

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 

šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

fólia

ks 4,000 294,78 1 179,12

22 K 766662132.S
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 6,740 52,12 351,29

VV "D24-1350/2020"                (1,35+2,02)*2 6,740

23 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 1,000 23,10 23,10

24 M 611650001160.S

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 

šxv 1250x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 

fólia

ks 1,000 428,55 428,55

25 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky do 6 m
% 252,215 0,55 138,72
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