

ÚSEK A

STANIČENIE 5,335 00



Výkaz dodaného dopravného značenia:

	A 19 - práca na ceste, ako dočasná DZ, žltá retroreflexná farba	3ks
	IP 30 - zmena miestnej úpravy "INÉ NEBEZPEČENSTVO" "VÝJAZD VOZIDIEL STAVBY"	3ks
	B 1 - zákaz vjazdu všetkých vozidiel	1ks
	Z 2a - zábrana na označenie uzávierky, osadená výstražnými svetlami VS1	2ks

Manažér projektu:	Ing. Martin Kardoš		
Zodpovedný projektant ucelenej časti stavby:	Ing. Martin Kardoš		
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			Trnavská cesta č. 27, 831 04 BRATISLAVA
Zákazkové číslo:	0501	Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 819 61 Bratislava	Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický
Stupeň - účel:	DSPRS		

Zodpovedný projektant ucelenej časti stavby:	Ing. Marián Kopček		CEDS, Stavebná Fakulta Žilinská Univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Marián Kopček		
Navrhol - vypracoval:	Doc. Ing. Matúš Kováč, PhD.		
Kontroloval:	Ing. Martin Pitoňák, PhD.		
Miesto stavby:	Milochov	Okres: Púchov, Považská Bystrica	Riaditeľ: Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava		Zákazkové číslo: 6-3/50/SvF/14
Stavba: ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE PÚCHOV - ŽILINA PRE RYCHLOSŤ DO 160 KM/HOD., I. ETAPA, OPTIMALIZÁCIA Objekt (súbor): SO 44.39.01.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA NOVÁ CESTNÁ KOMUNIKÁCIA NA OPUSTENOM ŽELEZNIČNOM TELESE Názov prílohy: DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE - úsek A, km 5,335 00			Dátum: 12/2014
			Stupeň - účel: DSPRS
			Počet A4: 3xA4
			Mierka: 1:500
			Časť: 44.39.01.1
			Príloha: 8.4.A