USEK B

STANICENIE 2,150 00 - 2,367 0

doCasne znemozneny vjazd

uprava/vyspravky povrchwwyozevky ako alternaftivneho
pristupu ku objektom IBV pocas wystavby

POZN: Pocas vystavby bude pristup ku parcele 960/7 docasne zablokovany (miesto A)
Parkovanie vozidiel dopravnej obsluhy parcely bude pocas tohto obdobia umoznené

v mieste B (pri znaceniuzavery z JV strany)
Taktiezbude zablokovanyprijazd vozidiel ku IBV s existujicej cesty Tento je moznypo
existujicich miestnych komunikaciach, ktorych povrch je nutnépred zacatim vystavby
Useku vyspravittak aby mohli fomuto Gcelu sluzitza kazdého pocasia.

Manazér projektu: Ing. Martin Kardos Aﬂuﬁ(\)}

Zodpove.dvny Prmekfanf Ing. Martin Kardos Lﬂ b [
ucelenej Casti stavby:
GENERALNY PROJEKTANT STAVBY o E e
Trnavska cesta c. 27, 831 04 BRATISLAVA
Zakazkova ¢islo: 0501 Investor:  Zeleznice Slovenshej republiky, Bratislava Generalny riaditel:
Klemensova 8 Ina. SI i Padmanick?

Stupefi - Géel: DSPRS §13 61 Bratislava ng. Slavomir Padmanicky

Zod d jektant .. N

u?el[:e?\\:aej EnaysFir:#gvb&;P Ing. Marian Kopcek M CEDS, Stavebna Fakulta
Zodpovedny projektant objektu: Ing Marian Kopéek M Zilinska Univerzita v Ziline

Univerzitnd 8215/1

Navrhol - vypracoval Doc. Ing.Matds Kovac,PhD M 010 26 Filina

Kontroloval Ing. Martin Pitofiak, PhD. /\’7 _

- Riaditel:

Miesto stavby Okres ) L Ing. Martin Pitonak,PhD.

Milochov Puchov, Povazska Bystrica

Investor - stavebnik:  7eleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Zakazkoveé ¢islo: | 6-3/50/SvF/14

Klemensova 8 Datum: 12/2014
813 61 Bratislava Stupen - Gcel: DSPRS
Stavba: v . . v Pocet AL: 3xAL
/SR, MODERNIZACIA TRATE PUCHOV - ZILINA Mierka: 11000
PRE RYCHLOST DO 160 KM/HOD ) | ETAPAI Cask: Slprava:
OPTIMALIZACIA 44 39.01 1
Objekt (sdbor):
S0 44.39.01.1 PUCHOV - POVAZSKA BYSTRICA Priloha:

NOVA CESTNA KOMUNIKACIA NA OPUSTENOM ZELEZNICNOM TELESE

N&zov prilohy:

OBCHADZKOVA TRASA PRE ETAPU VYSTAVBY ¢.8

8.7.B
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