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ZOZNAM PRILOH

Priloha €. Nazov prilohy
1 Vzor protokolu o prevzati zakryvanej Casti stavby
2 Vzor dokumentacie na pred€asné uzivanie
3 Vzor dokumentacie na trvalu prevadzku
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ZAZNAM O UPRAVACH PREDPISU

X T Opravil
Cislo Ucinnost’ .
. Poznamka
upravy od . .
dia meno Podpis
Zmena €. 2 |01.11.2020 |13.10.2020 |Repka Repka, v. .
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ZOZNAM POUZITYCH ZNACIEK A SKRATIEK?

AGI Aktualizacia geodetickych informacii (skratka v prilohe €. 3)

BK Bezstykova kolaj (skratka v prilohe €. 2 a €. 3)

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

dB Decibel

DRS Dokumentacia pre realizaciu stavby

DSP Dokumentacia pre stavebné povolenie

DSPRS Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre
realizaciu stavby

DSVS Dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby

DSZ Dokumentacia stavebného zameru

DUR Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie

DU Dopravny drad

DVvZ Dokumentacia pre vyber zhotovitela

EN Eurdpska norma

EQV Elektricky ohrev vyhybiek

FZ CSSR Federalne zhromazdenie Ceskoslovenskej socialistickej republiky

FZ CSFR Federalne zhromazdenie Ceskej a Slovenskej Federativne;
Republiky

GPK Geometricka poloha kolaje (skratka v prilohe €.2 a €.3)

GR ZSR Generaélne riaditel'stvo Zeleznic Slovenskej republiky

IRA ZSR Interny riadiaci akt ZSR

KL Kolajové 16zko

KSP Kontrolny a skuSobny plan

KVPP Konstrukéné vrstvy podvalového podlozia (skratka v prilohe €.2 a 3)

MDPT SR Ministerstvo dopravy p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky
(do 30.10.2010)

MDV SR Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

MPSVR SR | Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky

MV SR Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

NR SR Narodna rada Slovenskej republiky

NZZ Napajanie zabezpecovacich zariadeni

OOPP Osobné ochranné pracovné pomoécky

PD Projektova dokumentacia

PET a SZ Pevné elektrické trakéné a silnoprudové zariadenia

PVPP Podkladna vrstva podvalového podlozia (skratka v prilohe €. 2)

ROV Rozkaz o vyluke

RPS Rozkaz prednostu stanice

SBU Slovensky bansky urad

SROV Suborny rozkaz o vyluke

STN Slovenska technicka norma

suU Stavebny urad

SUBP Slovensky urad bezpecnosti prace

TNZ Technicka norma Zeleznic

1 Plati suc¢asne pre prvu aj druhd ¢ast VTPKS
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TNZI Technicka norma Zelezni¢nej infratruktury

UBP Urad bezpeénosti prace

VTPKS VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb
TEN Transeurdpska siet (Trans-European Network)
TSI Technické Specifikacie interoperability

ZoD Zmluva o dielo

Zb. Zbierka zakonov do 31.12.1992

Z.2. Zbierka zakonov od 01.01.1993

ZKV Zelezniéné kolajové vozidlo (skratka v prilohe &. 2)
ZSR Zeleznice Slovenskej republiky
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ZOZNAM POUZITYCH POJMOV

ES vyhlasenie

je doklad vydany vyrobcom alebo zhotovitelom, ktorym
pisomne dokladuje sulad predmetu ES vyhlasenia
s poziadavkami TSI a ostatnych predpisov tykajucich sa
poziadaviek na predmet ES vyhlasenia.

Interny riadiaci akt
ZSR (IRA ZSR)

nim sa rozumie predpis ZSR, nariadenie, metodické
usmernenie, alebo metodicky pokyn v plathom zneni.
V pripade vSeobecnej odvolavky na IRA v dokumentoch
VTPKS musia byt konkrétne dokumenty IRA vo vztahu
k odvolavke, alebo asporn kluCové ustanovenia z nich
presne Specifikované v prislusnej ZoD.

Inzinierske siete

su nadzemné, pozemné, alebo podzemné vedenia, resp.
konStrukcie prepdajajuce prvky ZelezniCnej infrastruktury
medzi sebou, alebo k suvisiacej infrastrukture
(predovsSetkym vzdusSné linky a kable pre distribuciu
elektrickej energie, nadzemné vedenia, metalické a optické
kable, vodovody, teplovody, plynovody, produktovody,
odvodriovacie kanaly, odpadové kanaly, zumpy a iné),

Legislativha norma

je ustavny zakon, zakon, vyhlaska, nariadenie, opatrenie
vlady, ministerstva, ustredného organu, ktoré je sucCastou

platnej legislativnej sustavy Slovenskej republiky
publikované v Zbierke zakonov,
Manazér zelezniénej | je  pravnicka osoba s platnym povolenim na

infrastruktary

prevadzkovanie drahy, ktora v zmysle zakona ¢. 513/2009
Z. z. organizuje Zelezni¢nu dopravu a zabezpecuje spravu
a obsluhu Zelezni€nej infrastruktury,

Objednavatel

je pojem podfa Obchodného zakonnika. Je to pravnicka
alebo fyzicka osoba uvedena v ZoD ako objednavatel, je
jednoznacne definovana identifikaCnymi udajmi,
objednavatel je zaroven aj stavebnik a investor v zmysle
Stavebného zakona,

Objekt

je ucelena cCast predmetu diela, explicitne definovana
v ZoD ako objekt,

Odsuhlasenie prac

je vzajomné potvrdenie objednavatefa i zhotovitela, Ze
prace su vykonané v sulade s poziadavkami ZoD, VTPKS
a projektovej dokumentacie a rozsah prac pozadovany
k Uhrade suhlasi so skutoCnostou, spravidla sa tak robi
pisomnou formou,

Povolovaci list

je suhlas na opakované pouZzivanie konstrukcii, zariadeni,
materialov, vyrobkov alebo ich Casti v prevadzke ZSR,
ktory sa vydava po overeni technickych parametrov,
spolahlivosti, bezpe€nosti, Zzivotnosti a hospodarnosti,

Preukazanie zhody

je overenie vlastnosti stavebného vyrobku vykonanim
skusok, predpisanych merani a dalSich kontrolnych
ukonov a porovnanie ich vysledkov s parametrami podfla
technickych Specifikacii vo vztahu k pouZitelnosti
stavebného vyrobku v stavbe,
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Prevzatie prac

je akt, ktorym prechadzaju vSetky dalSie prava a povinnosti
k dielu zhotovenému podla ZoD na objednavatela.
Vlastnicke pravo na zhotovovanu vec sa riadi prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika,

Spravca

je organiza¢na jednotka ZSR zodpovedna za hospodarne
vyuzitie majetku a zariadeni, bezpecnu, spolahlivu
prevadzku a udrZzbu a za vykonavanie prehliadok a merani
na spravovanom majetku,

Stavba

je stavebna konstrukcia postavena stavebnymi pracami
zo stavebnych vyrobkov, ktora je pevne spojena so zemou
alebo ktorej osadenie vyZaduje upravu podkladu,

Stavebnik

je pojem podla stavebného zakona a je to fyzicka alebo
pravnicka osoba, z ktorej podnetu sa uskuto€riuje stavba.
Stavebnik je zvy€ajne aj objednavatelom podla
Obchodného zakona.

Stavebny dennik

je dokument, ktory je sucastou dokumentacie uloZenej
na stavenisku, pisomne sa v hom zaznamenavaju vsetky
dolezité udaje o stavebnych pracach a vSetky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a maju vplyv
na stavebné prace a priebeh vystavby,

Stavebny vyrobok je vyrobok urCeny na trvalé a pevné zabudovanie
do stavby,
Stavenisko je priestor, ktory je po€as uskutoCniovania stavby urCeny

na vykonavanie stavebnych prac na  stavbe,
na uskladriovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych
a inych zariadeni potrebnych na uskutoChovanie stavby
a na umiestnenie zariadenia staveniska, zahfha stavebny
pozemok, pripadne v urCenom rozsahu aj iné pozemky,
ktoré  poskytuje objednavatel zhotovitelovi, podla
podmienok ur€enych v ZoD za u€elom vykonania diela,

Technicka norma

je  medzinarodna alebo eurépska norma prijata
organizaciou pre normalizaciu, alebo slovenska
technicka norma, ktora je verejne pristupna,

Technické
Specifikacie
interoperability
(TSI)

Technickou Specifikaciou interoperability je technicka
Specifikacia  vypracovana, Zelezniénou  agenturou
Eurdpskej unie, vydana Europskou komisiou a uverejnena
v Uradnom vestniku Eurépskej Unie.  Technicka
Specifikacia interoperability sa vztahuje na konkrétny
subsystém alebo na Ciastkovy subsystém a na
komponenty interoperability prislusné danému subsystému
s ciefom stanovit poziadavky zabezpecujuce
interoperabilitu Zeleznicného systému.

Uréeny vyrobok

je taky vyrobok, ktory predstavuje zvySené riziko ohrozenia
opravneného zaujmu a na zmiernenie, alebo odstranenie
ktorého su ustanovené  technické poziadavky
a pozaduje sa posudzovanie zhody. Vyrobok nesmie byt
uvedeny na trh, ak nie je preukazana zhoda jeho vlastnosti
s technickymi predpismi,

10




VTPKS ¢ast’ 1

Uzivatel je organizaéna jednotka ZSR resp. jej zamestnanec, ktory
pri svojej Cinnosti majetok alebo zariadenie pouZiva. Pri
nehnutelnostiach je to organizacna jednotka, ktorej bolo
vydané kolaudacné alebo dislokacné rozhodnutie.
Uzivatelom mbéze byt aj fyzicka alebo pravnicka osoba,
ktora ma so ZSR uzavretd najomnu zmluvu na uZivanie
majetku ZSR alebo jeho &asti,

Vyrobca je ten, kto vyrobok vyrobil, vytazil alebo inak ziskal, alebo
kto sa za vyrobcu vydava oznaCenim vyrobku svojim
menom, ochrannou znamkou alebo inym rozliSovacim
znakom,

Vyrobok je kazda hnutelna vec, ktora bola vyrobena, vytazena
alebo inak ziskana a ktora je urCena na uvedenie na trh,
vyrobok je aj hnutelnad vec, ktora je sucastou alebo
prisluSenstvom inej hnutefnej alebo nehnutelnej veci,

Zhotovitel je fyzicka, alebo pravnicka osoba, ktora ma opravnenie
na podnikanie v zmysle prislusnych pravnych predpisov a
je uvedena v ZoD, zhotovitel musi byt v zmluve
jednoznacne definovany uvedenim zakladnych
identifikacnych udajov,

Zmluva o dielo je pravny akt, ktorym sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo
(ZoD) v dohodnutom Case a objednavatel sa zavazuje zaplatit
cenu za jeho vykonanie, spravidla ma pisomnu formu
a mimo nalezitosti vyzadujucich Obchodnym zakonnikom
obsahuje aj poziadavku na zhotovenie diela v sulade
S VTPKS, vZoD musi byt dohodnuta cena za dielo,
pripadne, ak povaha diela neumozniuje presné stanovenie
ceny, musi byt aspon stanoveny sp6sob jej urCenia,

11
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|. kapitola
Uvodné ustanovenia

1. VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb ZSR (dalej len VTPKS)
zohladiuju a uréuju Specifikd pre pripravu a realizaciu stavieb ZSR, sluZia ako
podklad pre verejné sutaze, spracovanie projektovej dokumentacie stavieb na drahe,
vypracovanie ZoD, suhrnne upozorfiuju na suvisiace pravne normy, EN, STN, TNZ,
TNZI a interné predpisy ZSR v procese pripravy, realizacie stavieb na drahe, uréuju
prava a povinnosti uc€astnikov stavebného procesu od pripravy az do uvedenia
stavby do uzivania.

2. V ramci procesu pripravy, realizacie a preberania stavieb na zelezni¢nych
drahach v sprave ZSR s rozchodom 1 435mm a 1520 mm, je nutné dodrziavat' aj
podmienky Technickych Specifikacii interoperability (TSI) prisluSnych subsystémov
v zmysle zakona &. 513/2009 Z. z. a predpisu ZSR R 2. Na Zelezni¢né drahy iného
rozchodu sa vztahuju len poZiadavky pristupnosti pre osoby so zdravotnym
postihnutim a osoby so zniZenou pohyblivostou primerane k podmienkam tychto
drah. Zelezniéné drahy aich prisludné subsystémy podliehaju notifikacii v sulade
s narodnou a eurépskou legislativou. Vybrané trate Zelezniénej siete ZSR su
suCastou hlavnej siete trati TEN eurdpskeho Zelezni€ného systému uvedené
v predpise ZSR R 2. Tiez sa na tieto subsystémy vztahuje povinnost vykonat
hodnotenie a posudzovanie rizik v zmysle predpisu ZSR R 3.

3. VTPKS obsahuju 33 Casti:

Prva Cast VSeobecné podmienky,

Druha Cast Stavenisko - priprava staveniska,

Tretia Cast Zemné prace, odvodnenie trati a stanic, ochrana zemného
telesa,

Stvrta éast Podvalové podlozie a kolajové 16zko,

Piata Cast Kolaj a kolajové rozvetvenie,

Siesta ¢ast Nastupistia, rampy, zarazadla, priecestia a priechody,

Siedma Cas Ugelové komunikacie, dopravné plochy, trvalé oplotenia,
chranicky a kolektory,

Osma &ast Rozvody plynu a vody, produktovody,

Deviata Cast Kanalizacia, septiky, Cisticky, lapace,

Desiata Cast’ Vegetacné upravy, protihlukové opatrenia,

Jedenasta ¢ast’ Betdn pre konstrukcie,

Dvanasta Cast Betonové mosty a konstrukcie,

Trinasta Cast Ocelové mosty a konStrukcie,

Strnasta ¢ast Mostné loziska a ukonéenie mostov,

Patnasta Cast Tunely,

Sestnasta ¢ast Izolacie proti vode,

Sedemnasta Cast  Sanacie objektov inzinierskych stavieb,

12
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Osemnasta Cast Zvlastne zakladanie stavieb,
Devatnasta Cast Atmosféricka korézia,
Dvadsiata ¢ast’ Pozemné stavby,

Dvadsiata prva Cast ZabezpecCovacie zariadenie,

Dvadsiata druha ¢ast Oznamovacie zariadenie,

Dvadsiata tretia Cast Zariadenia trati a tratové znacky,

Dvadsiata Stvrta Cast’ FunkCné a technické poziadavky pre zavedenie centier
riadenia dopravy a dialkovo ovladanych trati na sieti ZSR,

Cast E00 Spolo¢né ustanovenia pre Cast E,

Cast EO1 Protikorézna ochrana uloZznych zariadeni a konStrukcii
(Elektrochemicka kordzia),

Cast E02 Silnoprudové zariadenia, vonkajSie osvetlenie, EQV,

Cast E03 Vedenia vvn avn, trakéné napajacie stanice, spinacie
stanice a elektrické predkurovacie zariadenia,

Cast E04 Zariadenia/Elektrické rozvody/Instalacie pre NZZ,

Cast E05 Trakéné vedenie,

Cast E06 Zariadenia dialkovej riadiacej techniky pre riadenie
napajania PET a SZ,

Cast E07 Nahradné zdroje elektriny,

Cast E08 Systémy na meranie spotreby elektrickej energie.

4. VTPKS su vypracované v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana vratane zmluv s
europskymi normalizaCnymi organizaciami, s vyuzivanim vysledkov medzinarodnej
spoluprace. VTPKS konkretizuju vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej
republiky na podmienky ZSR.

5. Vyrobky (prvky, komponenty), ktoré maju byt zabudované do stavby drahy alebo
stavby na drahe, musia spifat podmienky zékona &. 133/2013 Z. z., zékona &.
56/2018 Z. z., zakona &. 513/2009 Z. z., prisludného IRA ZSR (Metodického pokynu
GR ZSR &. 22810/2019/0440), a predpisu ZSR R2. Dokumentacia stavieb, ich
priprava a realizacia musi spifiat poZiadavky zakona &. 50/1976 Zb.

6. Pouzitie novych materialov, vyrobkov, konstrukcii, technologii a zariadeni (dalej
nove prvky a technoldgie) musi byt schvalené prislusnymi odbornymi zlozkami ZSR
jednym so spésobov v zmysle predpisu ZSR Op 10 a posudené v zmysle predpisu
ZSR R 3. Schvalené musia byt aj samostatné funkcné jednotky stavieb a zariadeni,
ktorych pouZitie nie je viazané na Casti stavieb a zariadeni na ZSR.
7. Prvotnym suhlasom so zabudovanim novych prvkov a technoldgii do stavby
drahy a stavby na drahe v sprave ZSR mdéze byt aj:

a) schvalenie prisludnej technickej dokumentacie ZSR dotknutym odborom

GR ZSR,

b) vydanie suhlasu dotknutym odborom GR ZSR na pouzivanie novych prvkov

13



VTPKS ¢ast’ 1

atechnologii aj na zaklade posudenia predlozenej a schvalenegj
dokumentacie inych manazérov Zeleznicnej infrastruktury, alebo suhlasu
nezavislého zahrani¢ného organu ,(napr. drahovy urad) vydaného pre
inych manazérov zeleznicnej infrastruktury.

8. Podnet na schvalenie novych prvkov a technoldgii manazérovi zelezniCnej
infradtruktary predklada zhotovitel, vyrobca alebo pravnicka osoba poverena
zastupovanim.

9. Dodatoéné schvalovanie uz zabudovanych materidlov a technoldgii je
nepripustné. ZSR si vyhradzuje pravo nevydat suhlas na zabudovanie resp. nevydat
povolovaci list v pripade, ak ma pochybnosti o kvalite vyrobku resp. technoldgii a to
aj v pripade, ze material (technolégia) bol pouZzity v zahranici.

10. az 20. Neobsadené.

Il. kapitola
Kvalita prac

21. Kvalita je suhrn v8etkych vlastnosti vykonanych stavebnomontaznych prac, ktoré
su meradlom na zabezpeCenie pozadovanej funkcie, funkénosti, uzitkovych
vlastnosti, technickych a technologickych parametrov na uzivanie stavebného diela.

22. Zakladné charakteristiky kvality prace su stanovené projektovou dokumentaciou,
technologickym postupom prac, navrhom tvaru arozmermi, typom kons$trukcie,
poZadovanymi parametrami technickych zariadeni, druhom materialu, splnenim
hygienickych, ekologickych, protipoZiarnych a pracovnych poZiadaviek a kvalitou
projekéného a realizatného zabezpecenia stavby.

23. Na naplnenie obchodno-pravnych —vztahov medzi objednavatelom a
zhotovitefom sa stavebné prace na ZSR realizuju v sulade s podmienkami
definovanymi ZoD, v ktorej mézu byt stanovené dalSie charakteristiky kvality prace.

24. az 30. Neobsadené.

A. KONTROLA KVALITY VYKONAVANYCH PRAC

31. Stavebné a montazne prace (dalej len stavebné prace) pri plneni predmetu ZoD
sa realizuju podla projektovej dokumentacie, v zhode so schvalenou dodavatelskou
dokumentaciou, stanovenymi technologickymi postupmi zhotovitela stavby, v sulade
s VTPKS aIRA ZSR.

32. V pripade, ze na dodavku stavebnych prac, zhotovenie niektorych konstrukcii
alebo montaz stavebnych prvkov a technologickych zariadeni nie su v projektovej
dokumentacii a ani vo VTPKS urCené podrobné technické poziadavky a
technologické postupy, je zhotovitel povinny na poziadanie objednavatela
(zmluvného partnera), takuto dokumentaciu spracovat a predlozit ju projektantovi
stavby na odsuhlasenie a objednavatelovi na schvalenie.

33. Zhotovitel je povinny realizovat prace a dodavky len s takymi zamestnancami,
ktori maju na vykonavany druh prace prislusnu kvalifikaciu, predpisané skusky,
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opravnenia a prax .

34. Zhotovitel je povinny pouzivat len také technologické zariadenia, stroje a
stavebné vybavenie, ktorymi je schopny dosiahnut pozadovanu kvalitu prac a
zarovenn su v sulade so vSeobecnymi poZiadavkami na bezpecCnost a ochranu
zdravia pri praci, bezpe€nost technickych zariadeni, ochranu pred poZiarmi a na
ochranu Zivotného prostredia.

35. Zhotovitel je povinny priebeZzne sledovat kvalitu prac v zmysle schvaleného
kontrolného a skusSobného planu (dalej iba KSP) a dodrziavat podmienky uréené
projektovou dokumentaciou, prislusnymi predpismi a VTPKS.

35. Navrh KSP musi byt vypracovany v zmysle platnych noriem, internych predpisov
ZSR asuvisiacich nariadeni tak, aby pokryl vSetky predpokladané stavebné
a montazne cinnosti vyplyvajuce zo schvalenej projektovej dokumentacie.

36. KSP predklada zhotovitel v dostato€nom predstihu na schvalenie stavebnému
dozoru a zastupcovi prislusného VOJU.

37. az 40. Neobsadené.

B. KVALITA VYROBKOV PRE STAVBU

41. Kvalita urenych vyrobkov a stavebnych vyrobkov musi zodpovedat
ustanoveniam zakona €. 133/2013 Z. z. , €. 56/2018 Z. z. a €. 513/2009 Z.z..

42. az 50. Neobsadené.

C. TECHNOLOGICKE ZARIADENIA

51. Kvalita technologickych zariadeni musi byt preukazana v zmysle ustanovenia
zakona €. 56/2018 Z. z.

D. DRUHOTNE VYUZITIE MATERIALU A ZARIADENI

52. Druhotné vyuzitie vyziskaného materialu, zariadeni a konstrukénych celkov pri
stavbach (dalej len vyziskany material), ktoré sa rekonstruuju alebo modernizuju,
musi byt zapracované do PD.

Vyziskany material uréeny na daldie pouzitie v stavbe musi spifat vetky
technické poziadavky na dany druh materialu, vratane preukazania zhody ak sa na
dany material vztahuje, vratane ekologickych, bezpecnostnych, technologickych a
kvalitativnych poziadaviek. Na overenie vhodnosti druhotného pouZzitia vyziskaného
materialu musia byt vykonané prislusné skusky a merania.

V zadujme ZSR je, aj zhladiska ochrany Zivotného prostredia, druhotne
vyuzivat materialy v maximalnej miere. Spracovatel projektovej alebo obdobnej
dokumentéacie a zhotovitel prac musi primerane postupovat podla TNZ 72 1514
a Metodického pokynu GR ZSR &. 22810/2019/0440.
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Druhotné pouzitie materialu a technologickych zariadeni musi byt pred
zabudovanim vopred posudené a po suhlasnom stanovisku projektanta schvalené
objednavatelom a zapracované do PD.

53. Vyziskany material, ktory je vhodny na dalSie pouzitie v prostredi ZSR, (mimo
stavby kde bol vyziskany), musi zhotovitel stavby odovzdat ZSR, pokial nie je
zmluvne dohodnuté inak.

54. az 60. Neobsadené.

lll. kapitola
Prevzatie vyrobkov, konstrukcii a technolégii

A. ODBER DODAVKY

61. Za prevzatie vyrobkov, konStrukcii a technologii ur€enych na stavbu zodpoveda
objednavatel. Zhotovitel spolu s objednavatelom je povinny skontrolovat uplnost
dodavky, jej spravnost, neporusenost a termin plnenia.

62. V pripade, e ZSR vyzaduju pri uréenych prvkoch a technolégiach pri ich
prevzati od vyrobcu pritomnost kontroléra kvality ZSR, zhotovitel musi tuto
poziadavku akceptovat a zabezpedit.

To isté plati aj pri ur€enych vyrobkoch, technoldgiach a technickych
zariadeniach, ktoré podliehaju kontrole kvality poverenym utvarom uZzivatela
(prebierka zastupcom ZSR). Spdsob prevzatia od vyrobcu, ako aj miesto sa stanovi
v zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo poziadat o pritomnost kontroléra kvality ZSR
pri akomkolvek prevzati vyrobkov, konstrukcii a technolégii.

63. az 70. Neobsadené.

B. SKLADOVANIE

71. Zhotovitel zodpoveda za spravne skladovanie vSetkych vyrobkov, stavebnych
dielcov, konsStrukcii pouzivanych na stavbe, rovnako aj za spravnu a Setrnu
manipulaciu s nimi, a to na uréenych a povolenych skladkach.

72. Prvky a technolégie, ktoré boli pdvodne uréené na zabudovanie do stavby, ale
nesplnili kvalitativne, kvantitativne a technologické podmienky, pripadne su
neopravitelne poskodené, musi zhotovitel zo staveniska odstranit. V pripade, zZe tak
neurobi sam, prikaz na ich odstranenie je opravneny dat' stavebny dozor.

73. Kazdy stavebny vyrobok, stavebny dielec, prefabrikat a ostatné konStrukcie
pouzivané na stavbe, musia mat uréené podmienky uskladnenia.

74. az 80. Neobsadené.
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V. kapitola
Skusky a kontrolné merania

81. V pripade, Ze pri vykonavani skusok dojde k naruSeniu uz hotovych prac,
zhotovitel' je povinny vSetky Casti stavby, technologického celku a pod. dotknuté
skuskou uviest do stavu v akom boli pred vykonanim skusky.

82. az 85. Neobsadené.

A. DRUHY SKUSOK

86. V zmysle tychto VTPKS su vykonavané tieto druhy skusok:

a) preukazné,
b) kontrolné,
c) preberacie.

87. Skusky uvedené v Cl. 86 realizuje zhotovitel cestou nezavislého akreditovaného
skusobného laboratdria, alebo je mozné v stanovenom rozsahu vykonavat aj inym
subjektom s prisluSnym  opravnenim  apraxou, vopred odsuhlasenym
objednavatelom.

88. az 90. Neobsadené.

Preukazné skusky

91. Su to skusky, ktorymi sa preukazuje, Ze vlastnosti stavebnych materialov, zmesi,
dielcov, vyrobkov a niektorych prac (dalej len stavebné materialy a prace) vyhovuju
technickym $pecifikaciam, ktorymi mézu byt technické normy, IRA ZSR a tieto
VTPKS, pripadne iné legislativhe dokumenty, v ktorych méze byt stanoveny aj ich
rozsah a spOsob vykonania.

Preukazné skusky a nasledné predlozenie ich vysledkov stavebnému dozoru zaistuje
zhotovitel.

92. Preukazné skusky preukazuju vhodnost pouzitia jednotlivych stavebnych
materialov a niektorych prac. Rovnaku ucinnost ako preukazné skusky maju aj
certifikaty vyrobkov, vydané autorizovanymi osobami a protokoly o vysledku skuSok
vystavené akreditovanymi skuSobnymi laboratériami. Zhotovitel je povinny
dodrziavat prislusné ustanovenia zakona ¢. 133/2013 Z. z., a €. 56/2018 Z. z..

93. az 95. Neobsadené.
Kontrolné skusky

96. Kontrolnymi skuSkami sa v priebehu prac overuju dosiahnuté technické a
kvalitativne parametre, ktoré su predpisané prislusnymi technickymi Specifikaciami,
dokumentaciou, alebo VTPKS. Zaistenie tychto skuSok je povinnostou zhotovitela
ako sucast dodavanych prac. Poziadavky na spdsob vykonania, poCet a druh
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kontrolnych skuSok su uvedené v jednotlivych kapitolach VTPKS. Vysledky skusok
predkladd zhotovitel objednavatelovi. Vykonanie kontrolnych skusok ma pravo
pozZadovat stavebny dozor.

97. ZSR resp. buduci spravca si vyhradzuje pravo vykonat cestou nezavislého
akreditovaného skuSobného laboratéria, prip. externymi alebo vlastnymi
laboratoriami  a skuSobriami, kontrolné skusky stavebnych materidlov alebo
technoldgii, ak maju pochybnost o ich kvalite. Zhotovitel im musi umoznit' tieto
skusky vykonat.

98. az 100. Neobsadené.
Preberacie skusky

101. Preberacimi skuskami sa preveruje kvalita a funkénost celych stavieb alebo
ucelenych Casti stavieb, objektov, jednotlivych konstrukcii a konstrukénych celkov,
technologickych celkov a tym dosiahnutie projektovanych parametrov a bezpecnost
prevadzky na drahe. Ich uskutoCnenie s kladnym vysledkom je zakladnym a nutnym
predpokladom na prevzatie dokoncenych prac v sulade so ZoD.

102. az 103. Neobsadené.

B. PRITOMNOST STAVEBNEHO DOZORU PRI SKUSKACH

104. Objednavatel si vyhradzuje prostrednictvom stavebného dozoru pravo ucasti
pri skusSkach stavebnych materidlov, konstrukcii a technoldgii vykonavanych
zhotoviteflom. SkuSok dodavanych vyrobkov, konsStrukcii a technoldgii sa zu€astnuje
aj spravca., ak Ugast vyplyva z prislunych IRA ZSR.

105.  Zhotovitel koordinuje €¢as a miesto skusky, pripadne odberu vzoriek so
stavebnym dozorom. V pripade, Ze sa stavebny dozor na odsuhlasenej skuske
nemdze zucastnit, vykona ju zhotovitel bez jeho ucasti. Zaznamy o odbere vzoriek
a vysledky skuSok odovzda pisomne stavebnému dozoru.

105. Zhotovitel je povinny zabezpeCit operativne a odborné vykonanie
pozadovanych skuSok v zmysle platnych predpisov v akreditovanych skusSobnych
laboratoriach, prip. v inych subjektoch s prislusnym opravnenim a praxou vopred
odsuhlasenym objednavatefom, v sulade s poZiadavkami uvedenymi v projektovej
dokumentacii a ZoD .

106. az 110. Neobsadené.

C. KONTROLNE MERANIA, MERANIA POSUNOV A
PRETVORENIA

111. Ak technické normy, technologické postupy, ZoD, nepredpokladané miestne
podmienky pripadne VTPKS, v zmysle ktorych je vypracovana PD, stanovuju
nutnost’ vykonania kontrolnych merani (posunov, pretvoreni,...), zhotovitel je povinny
takéto merania vykonat, pripadne ich zabezpecit. Pri takychto meraniach je ucCast
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projektanta povinna. Vysledky kontrolnych merani sa porovnaju s hodnotami
uvedenymi v projektovej dokumentacii stavby a su podkladom pre spracovanie
DSVS. Spésob vykonania a vysledky kontrolnych merani musia byt odsuhlasené
projektantom a schvalené objednavatelom. Objednavatel (resp. buduci spravca) si
podfa uvazenia moéze zabezpeCit nezavislé kontrolné merania na stavbe. Tento
zamer oznami vopred zhotovitelovi, aby mohol byt pri tychto skuskach zucastneny.

112. az 115. Neobsadené.

D. KRITERIUM POUZITELNOSTI VYROBKOV V STAVBE

116. Stavebné vyrobky, stavebné latky, dielce, zariadenia a konStrukcie, ktoré
nemaju preukazanu zhodu, alebo pre ktoré nebolo vykonané posudenie zhody, t. z.
pri ich uvedeni na trh neboli splnené poziadavky prislusnej legislativy v danej oblasti,
alebo ktorych pouzivanie je podmienené schvalenim na ZSR a toto schvalenie
nemaju, pripadne ktoré neboli uvedené v schvélenej projektovej dokumentacii,
nesmu byt zabudované do stavby. Zhotovitel je povinny takéto vyrobky odstranit’ zo
staveniska.

117. Zhotovitel je povinny v stavbe pouZzit len tie prvky, ktoré spifiaju ustanovenia
podla ¢l. 5, 6, 7, 41 a 72 tychto VTPKS.

118. az 120. Neobsadené.
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V. kapitola
Odsuhlasenie a prevzatie prac

A. ODSUHLASENIE PRAC

119. Odsuhlasenie prac vykona stavebny dozor na zaklade predlozenia
vyhovujucich skuSok a merani. Ak vysledky skuSok a merani nevyhovuju
poZzadovanym kritériam, stavebny dozor prace neodsuhlasi a zabrani ich
pokraCovaniu — osobitne pri konStrukciach, ktoré budu v priebehu vystavby zakryté.
S dalSimi pracami sa méze zacat, az ked bude chybné dielo opravené a zhotovitel
predlozi stavebnému dozoru vyhovujuce vysledky skusok a merani.

Odsuhlasenie vsSetkych Casti stavieb — hlavne tych, ktoré budu v dosledku
naslednych stavebnych prac trvale zakryté — potvrdzuje stavebny dozor zhotovitelovi
Protokolom o odsuhlaseni zakrytej Casti stavby. Tento Protokol musi obsahovat
dosiahnuté hodnoty pri skuskach a meraniach, fotodokumentaciu zakrytej Casti diela
a vyslovné prehlasenie stavebného dozoru, ze vysledky su vyhovujuce a so
stavebnymi pracami sa méze pokracovat.

Vzor Protokolu je uvedeny v Prilohe €. 1 tejto asti VTPKS.

120. Po odsuhlaseni prac musi zhotovitel zabranit posSkodeniu hotovej Casti
stavby, technologického zariadenia a pod, resp. celého diela v zmysle ZoD a to az do
definitivheho prevzatia objednavatefom.

121. az 125. Neobsadené.

B. PREDCASNE UZIVANIE

11. Stavebné objekty a prevadzkové subory, technologické zariadenia (dalej len
Casti stavby), ktoré mézu byt prevadzkované aj samostatne alebo spoloCne (ak
spolu funk&ne suvisia), a priamo suvisia s prevadzkovanim dopravy na drahe, napr.
ZelezniCny zvrSok a zelezniCny spodok, nastupiStia, trakCné vedenie, nakladacie
rampy, zabezpelovacie a oznamovacie zariadenie a pod. m6ézu byt uvedené do
predCasnej prevadzky este pred ukoncenim celého stavebného diela.

PredCasné uZzivanie sa nemusi tykat napr. nakladacich ramp, vegetacnych
uprav, protihlukovych stien a pod., ktoré nie su nutné pre jazdu viakov.

Predéasné uzivanie sa uskutoéfiuje na zaklade rozhodnutia prislusného SU
(stavebného uradu) , ktoré je vydané po spineni podmienok pred€asného uZivania.

126. Podmienky vykonu predCasnej prevadzky su uvedené v ,Dohode
0 pred€asnom uzivani, ¢o je zmluva medzi zhotovitefom, stavebnym dozorom
a buducim spravcom zelezni¢nej infrastruktary.

Dohoda o pred€asnom uzivani medzi zhotovitelom, stavebnym dozorom
a buducim spravcom zelezni¢nej infrastruktury musi obsahovat’ okrem iného:

a) ustanovenia o vySkoleni personalu obsluhy buduceho spravcu Zeleznicnej
infrastruktury a dodani navodov pre obsluhu zariadeni Casti diela, ktoré su
predmetom predCasného uzivania,
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b) ustanovenia o vykone spravy a udrzby Casti diela, ktoré su predmetom
pred€asného uzivania poCas pred€asného uzivania,

c) ustanovenia o vySkoleni personalu udrzby buduceho spravcu Zelezni€nej
infradtruktury a dodani navodov pre udrzbu Casti diela, vratane projektovej
dokumentacie v stupni DRS, ktoré su predmetom predasného uzivania
v rozsahu platnom pre obdobie pred€asného uzivania, v ktorom sa
predpokladaju zasahy udrzby a oprav zamestnancov buduceho spravcu
Zelezni€nej infrastruktury,

d) ustanovenia o rieSeni prevadzkovych poruch a poskodeni Casti diela, ktoré
su predmetom predCasného uzivania v koordinacii zhotovitela, stavebného
dozoru a buduceho spravcu Zelezni¢nej infrastruktury, ako aj ich finanéného
vysporiadania.

Po splneni vSetkych podmienok méze SU rozhodnut o predéasnom uzivani &asti
stavby.

127. Prislusny zamestnanec spravcu (zodpovedny zastupca objednavatela
vyluky), ukonci nepretrzitu vyluku modernizovanej kolaje az po doruCeni rozhodnutia
SU.

Pred ukonenim nepretrzitej vyluky modernizovanej kofaje sa vykona technicka
prehliadka za ucasti zhotovitela, stavebného dozoru a prislusnych spravcov
zelezni€nej infrastruktary, ktora stanovi pripadné vady a nedorobky ohrozujuce
bezpeCnost a plynulost Zeleznicnej dopravy vratane bezpecCnosti cestujuce]
verejnosti, ktoré sa musia odstranit do ukoncenia vyluky, pripadne aj iné, na ktorych
odstranenie sa stanovi primerany termin.

128. Pre dostatoné posudenie stavu Casti stavby pred zahajenim ich
pred€asného uzivania predlozi zhotovitel stavebnému dozoru aten spravcovi
Zeleznicnej infrastruktury nasledovné doklady a vyjadrenia:

a) Protokoly vSetkych zakrytych cCasti stavieb a technologickych zariadeni
preberanej Casti stavby alebo technologického zariadenia vratane
fotodokumentacie,

b) protokoly o dodavkach s potrebnymi skuskami s vyhodnotenim ich
vysledkov,

c) dokumentaciu potvrdzujucu prislusnu pozadovanu kvalitu pouzitych
stavebnych materialov a technolégii (stavebnych konStrukcii, zmesi a
dielcov, technologickych a konstrukénych zariadent),

d) protokoly o odskusani technologickych zariadeni,

e) protokoly o vykonani uradnych skusok, odbornych prehliadok, revizii a
skusok urcenych technickych zariadeni,

f) vysledky kontrolnych merani,

g) doklad o vytyCeni priestorovej polohy preberanej Casti stavby alebo
technologického zariadenia, alebo ak je to inak uvedené v ZoD,

h) dalSie doklady, ktoré su nevyhnutné pre uvedenie preberanej Casti stavby
do pred€asného uzivania,

i) zapisy z technickych prehliadok jednotlivych Casti stavby uvadzanych do
pred€asného uzivania (napr. Zapisy z Hlavnej prehliadky mostov; Zapisy z
1. hlavnej prehliadky tunelov).

129. Podstatnym cielom technickej prehliadky pred zacatim predéasného
uzivania je zistit stav, &i dokonéena Cast stavby zodpoveda bezpeénej prevadzke
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ZelezniCne] dopravy. Na zaciatku technickej prehliadky odovzda stavebny dozor
buducemu spravcovi pisomné prehlasenie, Ze vykonané stavebné prace umoziuju
zacCatie predCasneého uZivania a nebrania bezpecnej vlakovej doprave. Po ukonceni
technickej prehliadky a predpisanych skuSok odovzda stavebny dozor buducemu
spravcovi zapis s konStatovanim, Ze prace zrealizované podla projektovej
dokumentacie umoznuju bezpecnu prevadzku a zaCatie pred€asného uzivania.

PredCasné uzivanie Casti stavby mobze byt zahajené az po doruceni
rozhodnutia SU, resp. nadobudnuti jeho pravoplatnosti.

C. PREVZATIE PRAC

130. Prevzatie prac sa vykonava pre jednotlivé stavebné objekty alebo
prevadzkové subory, ktoré tvoria ucelenu Cast stavby alebo celu stavbu v sulade s
poziadavkami objednavatela, ktoré su uvedené v ZoD.

131. Prevzatie prac sa uskutoCriuje preberacim konanim, ktoré zvola stavebny
dozor po oznameni zhotovitela, Zze dokonCil stavebny objekt, prevadzkovy subor,
ucelenu Cast' stavby alebo celu stavbu. Podmienkou na uskuto&nenie preberacieho
konania je vykonanie prisluSnych skuSok a revizii s kladnym vysledkom,
realizovanych v zmysle platnych noriem a ostatnych legislativnych opatreni aktualne
platnych v ramci SR, alebo skusok a revizii realizovanych v zmysle ZoD, vo VTPKS,
pripadne v zmysle iného dokumentu obojstranne odsuhlasenom medzi ZSR a
vyrobcom alebo dodavatefom prislusného prvku (napriklad povolovaci list,
obchodno-technicka dokumentacia) alebo v zmysle iného predpisu vztahujucom sa
na vykonavané prace.

Stavebny dozor zvola preberacie konanie za uc€asti buduceho spravcu
ZelezniCnej infrastruktury az ked ma od zhotovitela vSetky pozadované doklady
a vyhovujuce vyjadrenia.

V pozvanke, ktorou zvolava stavebny dozor preberacie konanie, stavebny dozor
musi pisomne informovat vSetkych dotknutych u&astnikov preberacieho konania
o pripravenosti pozadovanych dokladov, vyjadreni na preberacie konanie ako aj to,
Ze stavba je zrealizovana v zmysle schvalenej DRS, pripadne jej zmien.

Preberacie konanie stavebny dozor nesmie zvolat, ak mu zhotovitel
v dostato&nom predstihu nepredlozil DSVS. Takisto preveri, €i je stavba zrealizovana
v zmysle schvalenej DRS, resp. DSPRS, pripadne jej zmien. Ak tieto podmienky nie
su splnené, vyzve zhotovitela na doplnenie dokladov a vyjadreni o dokonceni
stavebnych prac.

Po dokonceni prac a doplneni potrebnych vyhovujucich skusok, revizii, merani
a ostatnych nalezitosti (napr. DSVS), stavebny dozor zvola preberacie konanie.

Na zacCiatku preberacieho konania za ucCasti buduceho spravcu ZelezniCnej
infradtruktury odovzda stavebny dozor buducemu spravcovi pisomné prehlasenie,
ze vSetky stavebné prace su vykonané v zmysle schvalenej DRS resp. DSPRS,
pripadne jej zmien, skusky, revizie a merania vyhovuju ustanoveniam platnych
noriem, predpisov a ostatnych poziadaviek ZSR a DSVS zodpoveda skutoénosti.

132. K preberaciemu konaniu stavby, casti stavby, alebo technologického
zariadenia predlozi zhotovitel stavebnému dozoru, pripadne objednavatelom
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poverenej osobe, doklady a vyjadrenia, najma:

a)

b)

projektovu dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby (DSVS),
vyhotovenu zodpovednym projektantom v zmysle zakona &€. 50/1976 Zb.,
§ 45, so zakreslenim vSetkych zmien podfa skuto€ného stavu vykonanych
prac v nasledujucom ¢leneni:

aa) 4 kusy vytlackov PD - DSVS, ktoré budu odovzdané nasledovne — 3
kusy PD v stupni DSVS pre spravcu zariadenia a 1 ks PD v stupni
DSVS pre stavebny dozor.

Poznamka: PD sa prednostne vyhotovuje v monochromatickom
vyhotoveni — Cierna farba.

ab) 1xPD (na datovom nosiCi) v stupni DSVS v elektronickej
editovatelnej forme v sulade normou TNZ 01 3412 a so suvisiacimi
IRA (vykresova dokumentacia v editovatelnej vektorovej forme DWG,
prip. DGN, ostatna dokumentécia v editovatelnej forme MS Office)

ac) 1 xPD (na datovom nosici) v stupni DSVS vo formate PDF

Poznamka: datovy nosi¢ (plati pre editovatelnu a needitovatefnu
formu PD) musi byt oznaCeny nasledovnymi udajmi — nazov stavby;
nazov realizaCnej organizacie (podla ZoD); aktualny datum
vypracovania verzie PD; verzia PD; poradové Cislo datoveho nosica.
Popisné udaje sa pozaduje vyplnit’ elektronickym zariadenim, velkost
pisma min 3 mm.

Projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby (DSVS),
vyhotovenu zodpovednym geodetom s opravnenim na vykon cinnosti
podla zakona €. 216/1995 Z. z., ktora musi obsahovat aj geometrické
plany ku kolaudacnému konaniu na zriadenie vecnych bremien — situaciu
vo vhodne Citatelnej mierke, maximalne v mierke M 1 : 1000 (pripadne M
1:500, 1: 250), podsvietenu katastralnou mapou s uvedenim parcelnych
&isel a JZM mapou s uvedenim predmetnych &asti stavby.

Dokumentacia musi obsahovat” kétovanie podzemnych (kablovych)
Casti stavby oproti ur€enym pevnym objektom (napr. kolaj...). V textovej
dokumentacii je nutné uviest aj hibku uloZenia zakryvanych &asti stavby,
ktoré su predmetom dokumentacie. Moze byt suCastou DSVS
so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoCného stavu vykonanych
prac. PD musi byt vypracovanad v sulade s normou TNZ 01 3412,
a suvisiacimi IRA formou kompatibilnej pre implementaciu v informacnom
systéme GIS ZSR (vykresova dokumentacia v editovatelnej vektorove;
forme DWG, prip. DGN, ostatna v editovatelnej forme MS Office).

Geodetické zameranie vedenia tras inzinierskych sieti a ostatnych
zariadeni stavebnych objektov sa pozaduje vyhotovit v suradnicovom
systéme S-JTSK a nadmorskych vySok vo zvolenom vySkovom systéme.
Geodetické zameranie vedenia tras inZinierskych sieti musi obsahovat
zoznam suradnic, a koty vztiahnuté k pevnym bodom stavby,

c) technicku dokumentéciu, ktoru predlozi stavebny dozor k Ziadosti o vydanie

,fozhodnutia o usporiadani cestnej siete”,

d) zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich
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f)
g)
h)

pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku,
ale s overenym prekladom do slovenského jazyka,

navod na udrzbu technologickych zariadeni,
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych
zariadeni,

doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskoveé revizne spravy elektrickych zariadeni a doklady o vykonanych
uradnych skuSkach v zmysle platnej legislativy (vyhlaska €. 205/2010 Z. z.,
resp. vyhlaska €. 508/2009 Z. z. podla ur¢enia druhu zariadenia)

stavebné denniky,
udrziavaci poriadok (manual udrzby) a potvrdenie zhody,

technické podmienky pre udrZzbu a opravy vSetkych instalovanych
zariadeni.

V podmienkach budu stanovené:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

zasady vykonov planovanej periodickej udrzby (potrebny rozsah ,
periodicita prac, pracovné postupy, opravnenia a iné),

zasady vykonov oprav (na urovni vymeny blokov, komponentov, armatur a
inych definovanych €asti zariadeni) zlozkami udrzby objednavatela,

potrebné technické vybavenie pracovisk pre kvalifikovany vykon
planovanej periodickej udrzby aj oprav,

metody diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky,

zoznamy odporu€anych nahradnych dielov s uvedenim poctov,
jednotkovych cien, dodacich leh6t potrebnych pre kvalifikovany vykon
udrzby a oprav instalovanych zariadeni (jednotkova cena nahradnych
dielov nesmie presiahnut jednotkovl cenu pouzitu pre vypocCet ceny
obstarania celého diela a musi byt garantovana pocas celej doby, na ktoru
sa bude vztahovat zaruka zhotovitela),

zoznamy odporucanych Skoleni pre zamestnancov udrzby potrebnych pre
kvalifikovany vykon planovanej periodickej udrzby a oprav instalovanych
zariadeni. Specifikacia zavaznych rozsahov $koleni a optimalnych pod&tov
Skolenych zamestnancov,

zoznam rozsahov odbornej kvalifikacie v zmysle platnych predpisov
vztahujicich sa na indtalované zariadenia, ktorG musia spifat
zamestnanci udrzby pre kvalifikovany vykon planovanej periodickej udrzby
a oprav instalovanych zariadeni.

doklady o nakladani s odpadmi,

dalSie doklady, ktoré su nevyhnutné pre uvedenie preberanej Casti stavby
alebo technologického zariadenia do uzivania,
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p) ohraniCovaci plan modernizovanej trate,

q) doklady, ktoré su nevyhnutné pre aktualizaciu Prevadzkového poriadku
a jeho priloh,

r) v pripade ak k danému SO alebo PS nebolo zvolané Pred€asné uzivanie,
tak zhotovitel odovzda vSetky doklady uvedené v Cl. 129,

s) certifikaty/posudky bezpecnosti v zmysle platnych noriem STN EN 50 126,
STN EN 50 128, STN EN 50 129 a STN EN 50 159.

Zhotovitel  je  povinny  zabezpeCit  doklady preukazujuce zhodu
komponentu/prvku s poziadavkami TSI a ostatnych predpisov tykajucich sa
poziadaviek na komponent/prvok ES vyhlasenim o zhode alebo vhodnosti na
pouzitie komponentov/prvkov interoperability a zhodu subsystému s poZiadavkami
TSI a ostatnych predpisov tykajucich sa poZiadaviek na subsystém ES vyhlasenim o
overeni subsystému podla Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU), &.
2016/797 z 11. méja 2016, platnych TSI, zakona &. 513/2009 Z. z. a predpisu ZSR R
2.

Zhotovitel musi vykonat posudenie rizik v zmysle vykonavacieho nariadenia
komisie (EU) ¢&. 402/2013 ,o spoloénej bezpednostnej metdéde hodnotenia a
posudzovania rizik, ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) €. 352/2009“ a suvisiacej
legislativy, tieZ podla predpisu ZSR R 3. Od zhotovitela sa poZaduje eliminovat rizika
prednostne technickymi prostriedkami na prijatel/nd0 Uroven pre manazéra

infrastruktury.

Zhotovitel musi vydat prehlasenie pre dodavané systémy a zariadenia (HW aj
SW Cast), ze splnaju podmienky kybernetickej bezpeCnosti v sulade so zakonom ¢.
69/2018 Z. z., suvisiacou legislativou a suvisiacimi IRA ZSR

133. Prevzatie Casti stavby, technologického zariadenia alebo celej stavby sa mbze
uskutoCnit vtedy, ak preberacie konanie potvrdilo, ze preberana cast stavby,
technologického zariadenia alebo celej stavby je v sulade s projektom skutocného
vyhotovenia stavby alebo technologického zariadenia a ma potrebné doklady, ktoré
umoznia uvedenie preberanej Casti stavby alebo technologického zariadenia alebo
celej stavby do uzivania.

Podstatnym ciefom odovzdavacieho a preberacieho konania je:

a) preukazat, Zze vyhotovena stavba spifia v3etky poZiadavky kladené na
bezpecnu prevadzku ZelezniCnej dopravy,

b) potvrdit (aj predloZzenim potrebnych dokladov), Ze preberana €ast stavby,
technologického zariadenia alebo cela stavba je v sulade s DSVS a Cast
stavby, technologického zariadenia alebo cela stavba moézZe byt uvedena
do trvalého uzivania.

VSetky kritéria su rovnako dblezité.

134. Preberacie konanie sa, po splneni vSetkych poZiadaviek a preukazani
zodpovedaijucej kvality diela, uzavrie pisomnou formou "protokolom o odovzdani a
prevzati prac”, ktory vypracuje objednavatel a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran.

135. Prevzatim prac nie su dotknuté zavazky zhotovitela, ak to v ZoD nie je
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stanovené inak.
136. az 140. Neobsadené.

VI. kapitola
Vykonavanie prac

141. V zmysle prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika postupuje
zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy samostatne. Je vSak povinny riadit sa pokynmi
stavebného dozoru a poziadavkami VTPKS, ¢o podrobnejSie upravuje ZoD.

142. Objednavatel je opravneny kontrolovat prace na stavbe a vykonavat
stavebny dozor v rozsahu, ktory je Specifikovany ZoD a vychadza zo vSeobecne
platnych legislativnych i technickych noriem, predovSetkym zo zakona &. 50/1976
Zb..

143. Kontrola stavebnym dozorom zo strany objednavatefa nema vplyv na
zavazky zhotovitefa voci objednavatelovi, nezbavuje ho povinnosti vyplyvajucich zo
ZoD a zodpovednosti za dodrziavanie platnych legislativnych dokumentov, noriem
vratane technickych noriem Zeleznic a IRA ZSR .

144, Prace musia byt organizované tak, aby bola zabezpecena bezpecnost prace
a dodrzané vsSetky podmienky prislusnych predpisov uvedenych v jednotlivych
Castiach VTPKS.

145. az 150. Neobsadené.

A. OCHRANNE PASMA

151. Ak stavba ZSR zasiahne do iného ako ochranného pasma drahy ZSR, je
projektant povinny v projektovej dokumentacii vyrieSit vzajomné vztahy medzi
spravcom ochranného pasma a potrebami stavby. Zhotovitel stavby je povinny sa
riadit a postupovat v sulade s podmienkami uréenymi projektovou dokumentaciou vo
vztahu k ochrannym pasmam.

152. Ochranné pasmo drahy a €innost v ochrannom pasme drahy su urené v
zakone €. 513/2009 Z. z. .

153. V pripade, Ze stavebné prace prebiehaju v blizkosti obytného priestoru, je
zhotovitel povinny dodrziavat podmienky ur€ené stavebnym povolenim a prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

154. Ak planované prace budu zasahovat do ochrannych pasiem nadzemnych a
podzemnych inzinierskych sieti, drah a pozemnych komunikacii je zhotovitel povinny
vyziadat' si suhlas prislusného spravcu. Tieto prace mézu byt vykonavané len za
podmienok, ktoré urCi spravca uvedenych zariadeni. Zhotovitel je povinny dodrziavat
najma ustanovenia prislusnych predpisov o zvlastnom rezime v tychto ochrannych
pasmach:

a) ochranné pasma elektrickych vonkajSich vedeni, podzemnych vedeni a
elektrickych stanic,
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b) ochranné pasma plynarenskych zariadeni,
c) ochranné pasma vyrobni a rozvodov tepla,
d) ochranné pasma telekomunikacnych kablov,
e) ochranné pasma potrubi pre pohonné latky a ropu,
f) cestné ochranné pasma pre dialnice, cesty a miestne komunikacie,
g) ochranné pasma drah,
h) ochranné pasma obytnej zony sidelného utvaru,
i) ochranné pasma vodnych zdrojov,
J) ochranné pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov.
155. az 160. Neobsadené.

B. VYLUKA DOPRAVNEJ CESTY

161. V pripade, Ze sa urCité prace musia vykonavat pocas vyluky dopravnej
cesty, zhotovitel je povinny spolupracovat so zodpovednymi poverenymi
zamestnancami ZSR tak, aby jej organizovanie a vyuZitie bolo v maximalnej miere
efektivne, v sulade s platnymi vylukovymi dokumentmi (ROV, SROV,RPS).

162. az 165. Neobsadené.
Organizacia prac pocas vyluky

166. Pri organizacii vyluky plati predpis ZSR DP 4 a nasledujlice zasady:

a) V pripade, Ze sa vyluka nemdze konat podla ur¢eného terminu z dévodu
prekazok na strane zhotovitela, musi o tom veduci prac okamzite
informovat zodpovednych pracovnikov ZSR,

b) Veduci prac zhotovitefa organizuje a riadi prace vo vyluke. Musi mat
platni odborni skusku podla predpisov ZSR, ktord ho opraviuje
k vykonavaniu prislusnych cinnosti. Veduci prac je zodpovedny za kvalitu
a vCasné ukonCenie prac, za bezpeCnu prevadzku na vylucenej aj
susednych prevadzkovanych kofajach, za BOZP a zabezpecenie
komunikacie s dopravnym pracovnikom,

c) Zamestnanec zhotovitela, povereny riadenim sledu posunujucich dielov
alebo pracovnych vlakov, musi mat kvalifikaciu pracovnika opravneného
riadit posun na ZSR.

167. az 170. Neobsadené.
Povinnosti zhotovitela a stavebného dozoru pred ukonéenim vyluky

171. Vyluka méze byt ukonCena az ked zhotovitel preukaze, Ze kolaje, vyhybky,
zabezpeCovacie a oznamovacie zariadenie, trakéné vedenie a ostatné zariadenia,
ktoré boli dotknuté pracami, splfaju vSetky parametre pre bezpeénu prevadzku.

27



VTPKS ¢ast’ 1

172. Prace vo vyluke musia byt organizovaneé tak, aby pred ukon€enim vyluky
mohli byt vykonané aj vSetky dalSie suvisiace prace inych odvetvi, ktoré boli
vyvolané pracami vo vyluke (napriklad Uprava zabezpe€ovacieho a oznamovacieho
zariadenia, trakéného vedenia, vyhybiek a pod.).

173. az 175. Neobsadené.
Povinnosti zhotovitela vo vzt'ahu k vyluke

176. Vo vztahu k vyluke ma zhotovitel najma tieto povinnosti:

a) osobne sa zucCastnit koordinacnej porady, na ktorej sa bude prerokovavat
predmetna vyluka (vyluky), kde je potrebné dohodnut najma rozsah prac,
terminové a Casové vymedzenie zacCiatku a ukoncenia vyluky (vyluk),
rovnako aj dalSie organizaCné, technické a technologické opatrenia a
personalnu spolupracu zhotovitela a objednavatela,

b) menovat veduceho prac, veduceho pracoviska a zamestnanca
zodpovedného za riadenie sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov; mena je potrebné oznamit poverenému zastupcovi objednavatela
za ZSR, ktory koordinuje miestne prace za objednavatela,

c) =zaistit, aby sa veduci prac, pripadne aj dalSi povereni zamestnanci
zhotovitela zucCasthovali porad zvolanych koordinatorom objednavatela,
alebo vylukovym Stabom,

d) zaistit preukazatelné poucCenie zamestnancov zhotovitela pracujucich vo
vyluke v sulade s predpismi ZSR a ustanoveniami rozkazu o vyluke,

e) s rozkazom o vyluke oboznamit vdetkych zamestnancov,

f) po skonéeni prac veduci prac pisomne u povereného zamestnanca ZSR
ohlasuje ukonCenie prac, uvolnenie vyluCenej kolaje a odstranenie
prekazok pre bezpeénu jazdu kolajovych vozidiel,

g) pri odovzdani staveniska zabezpelit zmluvne odstranenie vad na
kablovych vedeniach spbésobenych stavebnymi pracami odborne znalou
osobou a jej kontakt oznamit' objednavatelovi,

h) poSkodenie zariadeni ZelezniCnej infrastruktury pri stavebnych pracach
zhotovitela je tento povinny bezodkladne oznamit zodpovednym
zamestnancom a zastupcom ZSR. Povinnost sa tyka aj pripadov
poskodenia zariadeni inych vlastnikov — tieto zhotovitel bezodkladne
oznamuje zodpovednym zamestnancom a zastupcom ZSR, zéroveri aj
dotknutym vlastnikom.

177. az 178. Neobsadené.
Vykonavanie prac pri nevylu¢enej susednej kolaji

179. Zhotovitel je povinny venovat’ zvySenu pozornost’ pri pracach na vylucene;j
kolaji za suCasnej prevadzky na susednych kolajach. Musi dbat' najma na:

a) bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci,
b) bezpeénost zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
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c) dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovych dokumentoch
a dodrziavat’ pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

d) zabezpecenie vSetkych organizaCnych a prevadzkovych opatreni tak, aby
bola zaistena bezpecCna a neruSena doprava po susednych kolajach a to
najma pri pracach mechanizmov, ktoré z nevyhnutnych dévodov zasahuju
do priechodného prierezu nevylu&enych kolaji v zmysle predpisu ZSR Z 2.

180. az 185. Neobsadené.

C. PRACE ZA PREVADZKY NA POZEMNYCH KOMUNIKACIACH
A VEREJNYCH PRIESTRANSTVACH

186. Pri pracach, ktoré zasahuju do verejnych komunikacii je zhotovitel povinny
riadit sa podmienkami, ktoré urCuje dokumentacia a dodrziavat platné ustanovenia
prislusnych predpisov najma Vyhlasku ¢.147/2013 Z. z., v zneni neskorSich
predpisov.

187. az 190. Neobsadené.
D. NALEZY NA STAVENISKU

191. V pripade, ze v priebehu stavebnych prac sa najdu nalezy kulturne cennych
predmetov, detailov stavby alebo chranenych Casti prirody, ako aj archeologické
nalezy, municia a pod. (dalej len nepredvidané nalezy), postupuje sa v sulade s
prisluSnymi ustanoveniami zakona €. 50/1976 Zb. a zakona €. 49/2002 Z. z..

1) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit vSetky prace, ktoré by mohli
narusit’ nalez,

2) Stavebny dozor, alebo povereny zodpovedny zamestnanec zhotovitela
bez mesSkania nahlasi predmetny nalez stavebnému uradu a organu
Statnej pamiatkovej starostlivosti, pripadne archeologickému ustavu
alebo organu Statnej ochrany prirody,

3) Zhotovitel urobi nevyhnutné opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo
neznicil, pokial nerozhodne o dalSom postupe stavebny urad,

4)  Dalej sa postupuje podla podmienok, ktoré uréi stavebny Urad, pripadne
iny Statny organ urCeny osobitnymi normami na ochranu osobitnych
zaujmov Statu.

5) O vsetkych rozhodujucich skuto€nostiach nalezu sa urobi zaznam do
stavebného dennika, kde sa uvedie najma predmet, druh, miesto a
datum nalezu, udaje o nalezcovi a opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel.

192. V pripade, Ze podmienky, ktoré urCi stavebny urad za ucelom ochrany
nepredvidanych nalezov spdsobia zhotovitelovi vySSie naklady na realizaciu
predmetu zmluvy, pripadne dbéjde ku zdrzaniu prac, zhotovitel a objednavatef
dojednaju a zmluvne potvrdia predizenie doby na vykonanie prac, ku ktorym sa
zhotovitel zaviazal v ZoD. Pripadna uprava ceny sa dojedna a zmluvne potvrdi po
rokovani medzi zhotovitefom a dodavatelom.

193. az 195. Neobsadené.
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E. STAVEBNY DENNIK

196. Zhotovitel je povinny od dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik
v zmysle zakona &. 50/1976 Zb..

197. Do stavebného dennika zapisuje zhotovitel vSetky rozhodujuce skutocnosti
suvisiace so stavbou. Ide najma o €asovy postup prac, dokladovanie ich mnozstva
a kvality, zaznam o zmenach vykonavanych prac oproti schvalenej projektovej
dokumentacii s ich zdévodnenim. Tak isto sa do stavebného dennika piSu aj vSetky
mimoriadne udalosti napr. nepredvidané nalezy na stavenisku, urazy pri praci,
dodavky nekvalitného materialu, a podobne.

198. Stavebny dozor pravidelne sleduje obsah stavebného dennika. Kontrolu
potvrdi svojim podpisom.

199. Stavebny dennik musi byt pristupny na stavenisku poCas celej pracovnej
doby.

200. az 210. Neobsadené.

VIl.  kapitola
Dokumentacia pre stavbu

211. Na Ggely zadania a realizacie stavieb ZSR sa spraciva nasledujica
dokumentacia:

1) dokumentéacia pre uzemné rozhodnutie (DUR),
2) dokumentacia stavebného zameru (DSZ),

3) dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP),
4) dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS),

5) dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu
stavby (DSPRS),

6) dokumentacia pre vyber zhotovitela (DVZ),
7) dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby (DSVS).
212. az 215. Neobsadené.

A. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

216. Projektova dokumentacia urCuje v sulade so stavebnym zakonom
predovSetkym cClenenie, priestorovu polohu, tvar, hlavné rozmery, druh konstrukcie,
zakladné akostné parametre a technologické zariadenia stavby.

217. Pri verejnom obstaravani na uskutoCnenie stavebnych prac je projektova
dokumentacia sudastou ,Sutaznych podkladov®/,Podmienok sutaze®. Projektova
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dokumentacia podrobne definuje predmet zakazky, tvori podklad pre vypracovanie
cenovej ponuky. Pre realizaciu prac projektova dokumentacia navrhuje technologické
postupy. Konkrétny technologicky postup, ktory zhotovitel pouzije pri realizacii diela
musi byt odsuhlaseny odbornymi zloZkami ZSR. Takto schvaleny technologicky
postup vystavby je su€astou ziadosti zhotovitela o vyluku.

218. az 220. Neobsadené.

B. DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

221. Zhotovenie diela (realizacia stavby) spravidla vyZzaduje viac podrobnosti ako
je uvedené v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie. Su to najma
podrobnosti, ktoré su zavislé od moznosti, stavebného vybavenia, pouzivanych
technolégii a dalSich konkrétnych podmienok zhotovitefa. V takom pripade je
zhotovitel povinny na vlastné naklady zhotovit' podrobnu dokumentaciu potrebnu na
zhotovenie a realizaciu predmetného diela (stavby). Takato dokumentacia je
dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)

222. Predmetom DRS su vSetky podrobnosti suvisiace so zlozitymi
technologickymi postupmi, ktoré nie su uvedené v PD. Na technicky naroCné
konstrukcie sa musi spracovat’ dokumentacia zhotovitefa v rozsahu a podrobnostiach
uréenych v ZoD.

223. az 225. Neobsadené.

C. ZMENY A DODATKY DOKUMENTACIE

226. V pripade, Ze v priebehu vystavby je nutné vykonat’ upravy, dopracovanie,
respektive prepracovanie PD , zabezpeli ju projektant (naklady s tymto spojené
hradi ta strana, ktora zmenu vyvolala resp. zapricinila). VSetky zmeny v PD stavby
musia byt premietnuté v DSVS, ktoru zabezpeli zhotovitel v ramci dodavky
stavebnych a montaznych prac, projektantom s prisluSnym osvedcenim.

227. az 230. Neobsadené.

_ VI kapitola
Zivotné prostredie

231. Oblast ochrany a tvorby Zivotného prostredia, ktora zahfia najma ochranu
prirody a krajiny, ochranu ovzduS$ia, ochranu ozénovej vrstvy Zeme (zariadenia s F
plynmi), vodné hospodarstvo, odpadové hospodarstvo a ochranu pred hlukom,
infrazvukom a vibraciami, upravuju prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy
narodnej urovne (zakony ¢. 364/2004 Z. z., €. 79/2015 Z. z., ¢. 478/2002 Z. z., C.
24/2006 Z. z., €. 543/2002 Z. z., €.17/1992 Zb., &. 401/1998 Z. z., €. 355/2007 Z. z.),
nadnarodnej Urovne (rozhodnutie Rady EU &. 2003/33/ES z 19. decembra 2002 ,
smernica Eurépskeho parlamentu a Rady EU &. 2004/35/ES z 21. 04. 2004), rezortné
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pokyny (Metodicky pokyn €. 18/1999 zo dia 20.9.1999) a vnutropodnikové postupy
(Metodicky pokyn generalneho riaditela ZSR €. 22810/2019/0440).

232. Projektant je povinny v predprojektovej i projektovej priprave stavby alebo jej
zmeny dodrzat vSetky ustanovenia prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

233. Pri realizacii stavby alebo jej zmeny (odo dfia odovzdania staveniska az do
doby odovzdavacieho a preberacieho konania), musi zhotovitel dodrzat vSetky
ustanovenia prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

234. Zhotovitel je viazany povoleniami, rozhodnutiami, vyjadreniami, zavaznymi
stanoviskami a inymi spravnymi ukonmi prislusnych organov statnej spravy vydanymi
v suvislosti so stavbou alebo jej zmenou.

235. Stavba alebo jej zmena musi byt realizovana tak, aby pri jej uzivani boli
splnené vsSetky ustanovenia prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

236. Organizacia vykonavajuca proces inZinierskej pripravy stavby alebo jej
zmeny je povinna zabezpecCit' aj vSetky povolenia, rozhodnutia, zavazné stanoviska
a vyjadrenia prislusnych organov Statnej spravy.

237. az 265. Neobsadené.

IX. kapitola
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

A. OPATRENIA NA ZAISTENIE BEZPECNQSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRACI V PREDVYROBE

266. V zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. projektanti, konStruktéri a tvorcovia
pracovnych postupov, maju povinnost: vyhotovit' projekty, navrhy strojov alebo inych
technickych zariadeni a pracovné postupy, ktoré su ur¢ené na pouzitie v praci, tak,
aby vyhovovali pozZiadavkam vyplyvajucim z pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP. Suéast'ou tychto projektov, navrhov strojov alebo
inych technickych zariadeni a pracovnych postupov musi byt vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré
vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v urCenych prevadzkovych a uzivatelskych
podmienkach, posudenie rizika pri ich pouzivani a navrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Sucastou projektov, navrhov strojov, alebo inych technickych zariadeni
a pracovnych postupov, ako je v predchadzajucom odseku uvedeneé, musia byt
informacie oich bezpecnom umiestneni, instalacii, pouzivani, kontrole, udrzbe
a oprave.

v

Zakon €. 124/2006 Z. z. stanovuje, Ze technicka dokumentacia pracovnych
prostriedkov a pracovnych postupov, ktoré sa pouzivaju pri praci musi obsahovat
poziadavky podla osobitnych predpisov a poziadavky na zaistenie BOZP pri ich
vyrobe, preprave, montazi, instalacii, prevadzke, pouzivani, udrzbe, oprave,
rekonstrukcii a likvidacii. Technicka dokumentacia stavieb musi obsahovat’
poziadavky na zaistenie BOZP, na pripravu, vystavbu, prestavbu a ich budtcu
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prevadzku. Sucastou technickej dokumentacie je aj navod na bezpeéné pouzivanie
audrzbu apodmienky vykonavania kontrol a prehliadok. Dalej technicka
dokumentacia rieSi aj podrobnosti o poziadavkach na stavby aich sucasti,
komunikacie, pracoviska, pracovné prostriedky, pracovné postupy a Cinnosti
z hladiska zaistenia BOZP.

B. ZAISTENIE KOORDINACIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

267. V  zmysle nariadenia vliady SR & 396/2006 Z. z. pri
posudzovani minimalnych  bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, sa uklada stavebnikovi o. i. poverit jedného alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie pre kazdé
stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel, alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

V PD ajej zmenach musia byt zohladnené vSeobecné zasady prevencie
tykajuce sa BOZP pri:

a) architektonickych, technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade
ktorych sa planuju prace, ktoré sa budu vykonavat suCasne alebo budu na
seba nadvazovat,

b) urCovani Casu trvania jednotlivych prac alebo ich etap.
V PD ajej zmenach musi byt zohladneny tiez plan bezpecCnosti a ochrany
zdravia pri praci.
Koordinaciu PD ajej zmien zhladiska zaistenia BOZP zabezpecuje
stavebnikom povereny koordinator dokumentacie, ktory je projektantom.
Koordinacia PD zahfna o. i.:

A. vypracovanie planu BOZP, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na
stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia na jednotlivé prace
s osobitnym nebezpefenstvom uvedené v prilohe predmetného nariadenia
vlady,

B. vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o BOZP, ktoré je
potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich pracach.

Pre stavebnika pri koordinacii projektu, vyplyvaju okrem iného aj tieto
povinnosti:

i. zabezpecit pred zriadenim staveniska vypracovanie planu BOZP v zmysle
uvedeného nariadenia viady,

ii. predlozit indpektoratu prace, v ktorom Uuzemnom obvode sa stavenisko
nachadza oznamenie o zacCati stavby,

iii. pred zacCatim prac viditelne umiestnit na stavenisku oznamenie o aku stavbu
sa jedna, kto je stavebnik, stavebny dozor, zhotovitel a pod.
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C. ZAISTENIE KOORDINACIE BEZPECNOSTI NA STAVENISKU

268. Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. uklada stavebnikovi o. i. poverit
jedného alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti pre kazdé stavenisko, na ktorom
bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel, alebo viac ako jedna fyzicka
osoba, ktora je podnikatelom anie je zamestnavatelom. Tento koordinator
bezpecCnosti zabezpecCuje koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku
z hladiska zaistenia bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci. Fyzicka osoba
opravnena na vykon cinnosti stavbyveduceho nesmie byt koordinatorom bezpecnosti
na stavenisku, na ktorom vykonava cinnost stavbyveduceho. Obsah koordinacie
bezpec€nosti je uvedeny v predmetnom nariadeni vlady.

D. SPOLUPRACA ZAMESTNAVATELOV NA SPOLOCNOM
PRACOVISKU

269. Povinnosti zamestnavatelov a fyzickych oséb opravnenych na podnikanie,
v pripadoch, ked plnia ulohy na spolo€nom pracovisku tak, Ze mdze byt ohrozena ich
bezpecnost alebo zdravie, su stanovené v zakone €. 124/2006 Z. z.

Pre podmienky ZSR zuvedeného vyplyva, Z?e ak zamestnanci iného
zamestnavatela ale aj fyzicka osoba, ktora je opravnena na podnikanie, ma v
priestoroch ZSR, v ktorom vykonavaju pracovnu &innost aj zamestnanci ZSR, alebo
dalSi ini zamestnanci, vykonavat' pracovnu €innost' (rézneho druhu, nie len stavebnu,
napr. montazne a opravarenské prace), pri ktorej méze byt ohrozena ich bezpecnost
alebo zdravie, resp. bezpeénost a zdravie aj ostatnych osdb (v prevadzkovom
priestore to je vzdy), tak koordinacia Cinnosti a vzajomna informovanost musi byt
suCastou uzavretych zmluv. V zmluve musi byt uréené, kto z nich je povinny vytvorit
podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov aj ostatnych
0s6b na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.

Ide o sucast’ zmluvy, na zaklade, ktorej ma byt €innost vykonavana (ZoD), resp. o
samostatnu zmluvu o zaisteni BOZP. Ak ma byt pracovna cinnost vykonavana na
zaklade objednavky, aj tak musi byt zmluvne rieSené zaistenie BOZP. Bez
zmluvného zaistenia BOZP nesmie byt v uvedenych priestoroch ZSR stavebna ani
ina €innost' vykonavana.

Prace sa mbézu zacCat az vtedy, ked je pracovisko naleZite zabezpecené
a vybavené.

Zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je podnikatelom anie je
zamestnavatelom, zabezpecujuci prace spojené s vystavbou, su povinni okrem
povinnosti uvedenych zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. dodrzZiavat podmienky na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri priprave projektu stavby a uskutoChovani stavby
v rozsahu ustanovenom osobitnymi predpismi.

Stavebnik je povinny projektovu dokumentaciu stavby, vratane vSetkych jej
zmien, predlozit na posudenie z hladiska BOZP opravnenej pravnickej osobe. Kopiu
vydaného odborného stanoviska opravnena pravnicka osoba zaSle bezodkladne
prislusnému inSpektoratu prace alebo prisluSnému organu dozoru.

Zhotovitel je povinny svojich zamestnancov riadne a preukazatefne oboznamit
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s pravnymi predpismi, technickymi normami a predpismi ZSR, ktoré sa tykaju
zaistenia BOZP, overit' ich znalosti, vyZadovat a kontrolovat' ich plnenie. Rozsah
oboznamenia musi zodpovedat obsahu cinnosti prislusnych zamestnancov.
Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia potrebné na zaistenie BOZP so zretelom na
vSetky okolnosti tykajuce sa prace.

Za dodrzanie BOZP a Skolenie zamestnancov zhotovitela je zodpovedny
zhotovitelf.

V pripade poruSovania predpisov BOZP je stavebny dozor alebo iny
zodpovedny subjekt (napr. koordinator bezpeénosti) povinny na tuto skutoCnost
upozornit' zhotovitela zapisom do stavebného dennika. V pripade, Ze upozornenie
stavebného dozoru nie je reSpektované, objednavatel pisomne informuje o tejto
skuto€nosti zhotovitefa.

E. PLNENIE POZIADAVIEK V PRIESTORE ZSR

Vykon stavebnych €innosti

270. Pre zaistenie BOZP pri vykone stavebnych &innosti v priestoroch ZSR platia
prislusné ustanovenia predpisu ZSR Z 2 vrozsahu ako je tymto predpisom
stanovené, resp. v rozsahu v zmysle predpisu ZSR Z 3 ak pre tieto priestory nie su
zasady BOZP stanovené ziadnym inym pravnym a ostatnym predpisom na zaistenie
BOZP, resp. mOzu byt vykonavané odborne spdsobilymi osobami v zmysle
poziadaviek predpisu ZSR Z 3.

Stavebna cinnost musi byt vykonavana v zmysle prislusnych platnych
pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, akymi su prislusné: zakony,
nariadenia vlady, vyhlasky SUBP, vyhlasky SUBP a SBU, vyhlasky SBU, vyhlasky
ministerstiev, Upravy SUBP, Gpravy SUBP a SBU, opatrenia ministerstiev, $tatne a
Zelezniéné normy, odborné predpisy, vratane IRA ZSR a i.

Ohlasovanie, registrovanie (vySetrovanie) a evidovanie pracovnych urazov,
inych drazov, chordb z povolania, ako aj nebezpefnych udalosti a zavaznych
priemyselnych havarii musi byt vykonavané v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
platného zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP a predpisu ZSR Op 22.

271. Vsetci zamestnanci dodavatela musia mat' povolenie na vstup cudzich osob
do vyhradeného obvodu ZSR v zmysle interného predpisu ZSR .

272. az 280. Neobsadené.

X. kapitola
Ochrana pred poziarmi

281. Zhotovitel a jeho zamestnanci su povinni dodrZiavat vSetky platné predpisy
a normy (vratane internych) o ochrane pred poziarmi, najma zakon €. 314/2001 Z. z.,
vyhlasky ¢. 121/2002 Z .z., €. 124/2000 Z. z., €. 719/2002 Z. z., €. 726/2002 Z .z., €.
94/2004 Z. z., €. 96/2004 Z. z., ¢. 142/2004 Z. z., &. 699/2004 Z. z., &. 258/2007 Z. z.,
&. 401/2007 Z. z., &. 478/2008 Z. z. a Poziarneho $tatitu ZSR.
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282. Zamestnanci zhotovitefa musia byt pouceni o ochrane pred poziarmi
a oboznameni s pouzitim prenosnych hasiacich pristrojov.

283. Obsluha strojov a zariadeni stavebného vybavenia dodavatela sa musi riadit
predpismi o ochrane pred poziarmi, ktoré platia pre prislusné stroje a zariadenia.

284. Pri Cinnostiach so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru mézu byt
prace vykonavané len po splneni poZiadaviek stanovenych platnymi pravnymi
predpismi o. i. vyhlaSkami €.121/2002 Z .z. a ¢.142/2004 Z. z.

285. Spalovat horfavé latky na volnom priestranstve je mozné len za dodrzania §
7 vyhlasky ¢.121/2002 Z. z.

286. az 290. Neobsadené.
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PREDPISY, NORMY A INE DOKUMENTY NA KTORE
SA ODKAZUJE ?)

Medzinarodné normy, predpisy, vyhlasky a dokumenty

Rozhodnutie RADY EUROPSKEJ
UNIE &. 2003/33/ES
z 19. decembra 2002

, ktorym sa stanovuju kritéria a postupy
pre prijimanie odpadu na skladky odpadu podla
¢lanku 16 a prilohy Il Smernice 1999/31/ES

Smernica eurépskeho parlamentu
arady €. 2004/35/ES
z 21.aprila 2004

o environmentalnej zodpovednosti pri prevencii
a odstranovani environmentalnych skéd

Smernica Eurépskeho
parlamentu a rady €. 2016/797
z 11.maja 2016

0 interoperabilite Zelezniéného systému
v Europskej Unii

Vykonavacie nariadenie Komisie
(EU) € 402/2013 z 30.aprila 2013

0 spoloCnej bezpecnostnej metdde hodnotenia
a posudzovania rizik, ktorym sa zruSuje
nariadenie (ES) ¢. 352/2009.

Vykonavacie nariadenie Komisie
(EU) 2015/1136 z 13. jula 2015,

, ktorym sa meni vykonavacie nariadenie (EU)
€. 402/2013 o spolocnej bezpecnostnej metdde
hodnotenia a posudzovania rizik.

Zakony a vnutrostatne predpisy

Zakon FZ CSSR ¢&. 50/1976 Zb.

0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

Zakon FZ CSFR ¢&. 513/1991 Zb.

Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zakon FZ CSFR ¢&.17/1992 Zb.

0 zZivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov

Zakon NR SR ¢.216/1995 Z. z.

o Komore geodetov a kartografov
neskorsich predpisov

Zakon NR SR ¢.401/1998 Z. z.

o poplatkoch za znedistovanie ovzdusia v zneni
neskorSich predpisov,

Zakon NR SR ¢€.223/2001 Z. z.

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zmeni neskorsich predpisov

Zakon NR SR ¢€.314/2001 Z. z.

o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov

Zakon NR SR €. 49/2002 Z. z.

o ochrane pamiatkového fondu

Zakon NR SR ¢.478/2002 Z .z.

V zneni

o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopifia zakon
C. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znedistovanie
ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (zakon
o ovzdusi)

Zakon NR SR ¢.543/2002 Z. z.

o0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov

Zakon NR SR ¢.364/2004 Z. z.

o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej

2 Plati stiGasne pre prvu aj druht ¢ast VTPKS
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v

rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon)

Zakon NR SR ¢. 24/2006 Z. z.

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

Zakon NR SR ¢.124/2006 Z. z.

o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

Zakon NR SR ¢.355/2007 Z .z.

o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov,

Zakon NR SR ¢.513/2009 Z .z.

odrahach aozmene adoplneni niektorych
zakonov

Zakon NR SR €. 133/2013 Z. z.

o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni
niektorych zdkonov

Zakon NR SR €. 79/2015 Z. z.

o0 odpadoch aozmene adoplneni niektorych
zakonov

Zakon NR SR ¢. 56/2018 Z. z.

0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
ur€eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Zakon NR SR ¢. 69/2018 Z. z.

o kybernetickej bezpeCnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov

Vyhlaska SUBP €.59/1982 Zb.

, ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpec€nosti prace a technickych zariadeni

Vyhlaska MV SR €.124/2000
Z. z.

ktorou sa ustanovuju zasady poZiarnej bezpecCnosti
pri Cinnostiach s horlavymi plynmi a horenie
podporujucimi plynmi

Vyhlaska MV SR €.121/2002
Z. 2z,

0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska MV SR €.719/2002
Z.z.

, ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky
prevadzkovania a zabezpeCenie pravidelnej
kontroly prenosnych hasiacich  pristrojov a
pojazdnych hasiacich pristrojov (Ciastka 274/2002)

Vyhlaska MV SR €.726/2002
Z.z.

,ktorou sa ustanovuju vlastnosti elektrickej
poziarnej signalizacie, podmienky jej
prevadzkovania a zabezpeCenia jej pravidelnej
kontroly

Vyhlaska MV SR €. 94/2004
Z.Z.

,ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoZiarnu  bezpeCnost pri  vystavbe
a pri uzivani stavieb

Vyhlaska MV SR €. 96/2004
Z.Z.

, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnych
bezpec€nosti pri manipulacii a skladovani horfavych
kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych
a zivocCisnych tukov a olejov

Vyhlaska MV SR ¢€.142/2004
Z. z.

o0 protipoZiarnej bezpecnosti pri vystavbe
a pri uzivani prevadzkarne a inych priestorov,
v ktorych sa vykonava povrchova uprava vyrobkov
naterovymi latkami

Vyhlaska MV SR €.699/2004

0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov
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Z.z.

Vyhlaska MV SR ¢€.258/2007
Z.z.

0 poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost pri
skladovani, ukladani a pri manipulacii s tuhymi
horfavymi latkami

Vyhlaska MV SR ¢.401/2007
Z.z.

o technickych  podmienkach a poZiadavkach
na protipoziarnu  bezpeCnost pri instalacii
a prevadzkovani palivového spotrebica,
elektrotepelného spotrebica a zariadenia
ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani
komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a
vykonavania kontrol

Vyhlaska MV SR €. 478/2008
Z.z.

o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevadzkovania a zabezpec€enia pravidelnej
kontroly poziarneho uzaveru

Vyhlaska MPSVR SR C.
508/2009 Z. z.

, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické  zariadenia, ktoré sa  povazuju
za vyhradené technické zariadenia

Vyhlaska MDPT SR €. 350/2010 Z. z.

o stavebnom a technickom poriadku drah

Vyhlaska MDPT SR €. 351/2010 Z. z.

o dopravnom poriadku drah

Vyhlaska MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z.

, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti  aochrany zdravia pri  praci
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti

Vyhlaska MDPT SR
¢. 205/2010 Z. z.

o urCenych technickych zariadeniach a uréenych
cinnostiach a Cinnostiach na urCenych technickych
zariadeniach

Nariadenie viady SR €.396/2006 Z.

o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

Metodicky pokyn MDPT SR
¢. 18/1999 z 20.9.1999

o ekologickom hodnoteni ziskaného materialu
z podvalového podloZzia Zelezni¢nych trati

Nariadenie vlady SR €.281/2006 Z.

o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami v
zneni neskorsSich predpisov

Nariadenie vlady SR €.115/2006 Z.

o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni
nariadenia vlady SR €. 555/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov

Nariadenie vlady SR €.253/2006 Z.

N

o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou azbestu pri praci v zneni neskorSich
predpisov

Nariadenie vlady SR ¢.416/2005 Z.

N

o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych
poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciami v zneni
nariadenia vlady SR €. 629/2005 Z. z. v zneni
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neskorsich predpisov

Nariadenie vliady SR ¢€.387/2006 Z.

. |0 poziadavkach na zaistenie bezpelnostného a

zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorsich
predpisov

Nariadenie vliady SR ¢.391/2006 Z.

. |0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poZiadavkach na pracovisko v zneni neskorSich
predpisov

Nariadenie vlady SR €.392/2006 Z.

. |0 minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych

poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢.393/2006 Z.

.10 minimalnych  poziadavkach na zaistenie

bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci vo
vybusnom prostredi v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR ¢.395/2006 Z.

. |0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a

pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov

Vyhladka MZ SR ¢&. 99/2016 Z. z.

o0 podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou
teplom a chladom pri praci

Vyhlaska MZ SR ¢&. 542/2007 Z. z.

0 podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou
zatazou pri praci, psychickou pracovnou zatazou
a senzorickou zatazou pri praci v zneni neskorsich
predpisov

Technické normy zeleznic (TNZ)

TNZ 01 3412 (aj ¢asti1 —4) |Digitalna dokumentacia (aj asti 1az 4 )

TNZ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodavanie
materialu do konstrukcie kolajového 16Zka
a podkladnych vrstiev podvalového podloZia

Interné riadiace akty ZSR (IRA ZSR)

Predpis ZSR DP 4 Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky

Predpis ZSR Op10 Tvorba predpisov ZSR

Predpis ZSR Op 22 Pracovné urazy, iné urazy, nebezpecné udalosti,
v choroby z povolania )

Predpis ZSR R 2 Zabezpecenie interoperability na ZSR

Predpis ZSR R 3 Riadenie bezpecnostnych rizik Zeleznicného systému

v podmienkach ZSR

Predpis ZSR TS 3-1 Prace na Zelezni¢nom zvrsku

Predpis ZSR Z 2 Bezpecnost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
v Slovenskej republiky )

Predpis ZSR Z 3 Odborna spbdsobilost na ZSR

Metodicky pokyn generalneho | Nakladanie s materialmi a odpadmi pri stavebnych

riaditela €. 22810/2019/0440 |a demolaénych pracach v podmienkach ZSR
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Gestorsky utvar: Odbor 230 GR ZSR
Vydany: v elektronickej podobe
Umiestneny: IP ZSR

Rok vydania: 2020
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VTFjKS cast’ 1
PRILOHA ¢. 1

Vzor protokolu o prevzati zakryvanej €asti stavby

Nazov stavebného objektu:

Cislo stavebného objektu:

Zakryvana €ast’ stavby:

Dizka v m: Poloha v km:

Profily: Kol'aj ¢€.:

Zhotovitel’

Predpisané skusky a merania: Predpisané Dosiahnuté

hodnoty: hodnoty:

(Vyplnia sa len tie, ktoré prisluchaju
tomuto stavebnému objektu)

Geodeticka poloha

Sklon

Vonkajsia teplota ovzdusSia pri
ulozZeni (zakryvani) ¢asti stavby

Vihkost

Objemova hmotnost’

Zhutnitel'nost’ (miera zhutnenia)

Zrnitost’

Modul pretvorenia

Hrabka vrstvy

Sklon

Rovinatost’

Umiestnenie vystuze

Natery

Skuska tesnosti

Hydroizolacia

Iné

Prehlasenie zhotovitel'a o dosiahnutych parametroch:

Zhotovitel’ tymto potvrdzuje, Ze vSetky skusky a merania boli vykonané v zmysle platnych
predpisov a noriem a vysledné merania potvrdzuju, Ze boli dosiahnuté vSetky poZzadované
parametre.

Dna: Za zhotovitel'a:
Meno Podpis

Prehlasenie stavebného dozoru o d'alSom postupe prac:

Na zaklade prehliadky a vyhovujucich merani zakryvanej ¢asti stavby stavebny dozor
suhlasi s jej zakrytim a pokrac¢ovanim v d'alSich pracach.

Dnia: Za stavebny dozor:

Meno Podpis
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Vzor dokumentacie na predc¢asné uzivanie

Nazov objektu:

Stavebny objekt ¢.:

Datum:

C. Nazov dokladu Hodnota Poznamka

1 Vseobecné doklady

la Protokoly o zakrytych €astiach

1b Preukazné skusky materialov

1c Certifikaty materialov

1d Priechodnost’ obrysov ZKV

le Priechodnost kategérie (triedy)zatazenia ZKV

1f Protokol o odovzdani vyty€ovacej siete

1g Zoznam bodov vytyéovacej siete so schémou

2 Podlozie zemného telesa

2a Prirodzena vlhkost’ podlozia nasypu

2b Objemova hmotnost’ podlozia nasypu

2c Zhutnitelnost’ nasypu

2d Staticky modul pretvorenia na plani telesa
zelezniéného spodku

3 Zemné teleso

3a Vlhkost’ zeminy zemného telesa

3b Objemova hmotnost’ zeminy zemného telesa

3c Zhutnitelnost’ zeminy zemného telesa

3d Zrnitost’ zeminy zemného telesa

3d Medza plasticity sudrznych zemin

4 Zemna plan

4a Rozmery zemnej plane

4b Zhutnenie zemnej plane

4c Modul pretvorenia zemnej plane

4d Nerovnost’ povrchu zemnej plane

1z2



VTI?KS cast’ 1
PRILOHA ¢. 2

5 Podvalové podlozie

5a Vihkost’ KVPP pri hutneni

5b Miera zhutnenia (relativna ufahlost’) KVPP
5c Ekvivalentny modul pretvorenia KVPP

5d Hrabka KVPP po zhutneni

5e Sklon KVPP

5f Nerovnost’ povrchu KVPP

59 Protokol o kvalite KVPP v zmysle TNZ 72 1514
5h Povolovaci list kameniva KVPP

6 Kolajové 16zko

6a Protokol o kvalite SL v zmysle TNZ 72 1514
6b Modul pretvorenia SL

6¢C Povolovaci list SL

7 Korlaje a vyhybky

7a Protokol z merania GPK

7b Vyhybkové listy

7c Dennik zvarovania

7d Schematicky plan zriadenia BK

7e Meranie rovinnosti zvarov

7f Geodetické zameranie polohy kolaje

8 Nastupiste

8a Geodetické zameranie nastupista (hrany

a pristreska)

8b Vzajomna poloha kolaje a nastupista

9 Komunikacie a plochy

9a Kontrolné skusky asfaltovych beténov

10 EOV
10a Revizna sprava na EOV

11 Mosty, Priepusty, Tunely
11a Hlavna prehliadka mostov, priepustov, tunelov
12 Trativodné systémy
12a Sklon potrubia
12b Geodetické zameranie polohy
12c Zrnitost’ zasypu
12d Miera zhutnenia zasypu
12e Protokol o skuske vodotesnosti
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Vzor dokumentacie na trvalu prevadzku

Nazov objektu:

Stavebny objekt ¢.:

Datum:

C. Nazov dokladu Hodnota Poznamka

1 VSeobecné udaje

la Dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby
(DSVS)

1b PD v digitalnej forme

1c Potvrdenie o odovzdani vyziskaného materialu

1d Prehlasenie o ulozeni odpadov zo stavby

le Zapisy z technickych prehliadok

2 Zemné teleso

2a Presnost’ svahovania

2b Rozmery zemného telesa

4 Odvodnenie

4a Pozdizny sklon priekop

4b Geodetické zamerania odvodnenia

5 Podvalové podiozie

5a Sirka vrstvy KVPP

6 Kolajové 16zko

6a Overenie prieéneho profilu SL

7 Korlaje a vyhybky

7a Protokol z merania GPK

7b Geodetické zameranie polohy kolaji

7c Defektoskopicka kontrola zvarov

7d Doklady o zvaracoch

Te Podklady pre pasport zelezniéného zvrsku

7f Vyhodnotenie brasenia kolaji a vyhybiek

8 Nastupiste

8a Geodetické zameranie nastupista

8b Vzajomna poloha kol'aje a nastupista

8c Rovinatost’ povrchu nastupista
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PRILOHA &. 3
9 Natery (informaéné , bezpeénostné)
9a Hrabka naterov konstrukcii

10 Mosty, Priepusty, Tunely

10a Tla€ivo T mostov, priepustov, T1 tunelov

11 Dokumentacia AGI

1lla Protokol o vyhodnoteni porealiz. zamerania —
AGI
11b Poloha kolaje ku zaist’. znackam

1llc Technicky projekt kol'aje — AGI

11d Ohranicovaci plan — AGI

Kontroloval:

Dna:
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l. Kapitola
Uvod

1. Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby €i udrziavacich prac, a
uskladnovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahfha stavebny pozemok,
pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky Ci ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a
bezpeCne uskutocnovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat' k
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoCnému obtazovaniu okolia stavieb, k
znecCistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym
stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo
chranenych uzemi. Musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpeCena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat
vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zucastnenych na
vystavbe.

2. Zariadenim staveniska su stavby a zariadenia doCasne zriadované
zhotovitelom, ktoré poCas vystavby, zmeny stavby alebo udrziavacich prac sluzia
prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym ucelom. Projektant v projekte
pre stavebné povolenie vyznali priestory pre zariadenie staveniska, ak si to
vyZaduje charakter  stavby, vyc€leni objekty mimo globalneho zariadenia
staveniska, ktoré tak ako objekty globalneho zariadenia staveniska su predmetom
zmluvy o dielo.

3. Neobsadené.

ll. Kapitola
Zakladné podmienky

4. Zariadenia staveniska, technické zariadenia a pomocné konstrukcie musia
vyhovovat platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najma [26], [27],
[22]. Stavenisko musi umozniovat bezpeény pohyb ucastnikov vystavby.

5. Stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko musi byt zabezpecené pred
vstupom cudzich oséb, vhodnym spdsobom sa oploti, alebo sa prijmu iné
bezpe€nostné opatrenia, ak si to vyzaduje bezpefnost 0sdb a ochrana majetku.

10. Stavebné vyrobky a materidly sa musia na stavenisku riadne a bezpecCne
uskladrovat a ukladat. Stavenisko musi umoZzZhovat bezpecné umiestnenie
stavebnych mechanizmov a zriadenie zariadenia staveniska. Za stavenisko od
doby jeho odovzdania zhotovitelovi zodpoveda zhotovitel az po jeho prevzatie
objednavatelom.

11. Kanaliza¢né, vodovodné, telekomunikaéné, energetické Ci iné siete musia byt
v priestore staveniska polohovo a vySkovo vytyCené. PoCas stavebnych prac sa
musia primerane chranit, vratane mera¢skych znaciek.
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12. Pocas realizacie alebo odstranovania stavby sa musia verejné priestranstva,
komunikacie, zelen, ktoré su v dosahu ucinkov stavebnych prac bezpecne chranit.

13. Verejné priestranstva a pozemné komunikacie sa ako stavenisko pouziju len v
obmedzenom rozsahu a ¢ase. Pred skon€enim ich pouzivania sa musia uviest do
povodného stavu. Ak sa uzivanim naruSuje plynulost dopravy musi sa vcCas
zabezpecCit nahradné rieSenie dopravy.

14. Verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne pouzivané ako
stavenisko a sufasne ponechané v pouZivani verejnosti sa musia pocas
pouZzivania bezpecne ochranovat a udrzovat.

15. Nebezpeéné miesta staveniska sa podfa potreby zabezpecia alebo oznacia
vystraznymi napismi a zabezpecia sa proti vstupu nepovolanych oséb.

16. Staveniska, staveniskové zariadenia, oplotenia stavenisk, ktoré su uplne alebo
CiastoCne umiestnené na verejnych pozemnych komunikaciach a verejnych
priestranstvach sa musia primerane vyznacit a za zniZenej viditelnosti osvetlit.

17. Staveniskové zariadenia v zastavanom uzemi nesmu svojimi u¢inkami, najma
exhalatmi, hlukom, otrasmi, prachom, zapachom, oslfiovanim, zatienenim
negativne poésobit na okolie. Ak ucinky na okolie nemozno obmedzit, mézu byt
tieto zariadenia v prevadzke len vo vymedzenom Case. Stavenisko musi mat
zabezpeceny odvoz alebo likvidaciu odpadu.

18. Ak sa vykonavaju stavebné prace alebo su v prevadzke staveniskové
zariadenia za znizenej viditelnosti, musi sa stavenisko na vSetkych miestach
dostatoCne osvetlit.

19. Stavenisko musi byt na viditelnom mieste ozna¢ené uvedenim potrebnych
udajov o stavbe a ucastnikoch vystavby. Na stavenisku musi byt Stitok stavby
vydany prislusnym stavebnym uradom.

20. Stavenisko musi mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z
ucCelovej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a
stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a hasiCov.

21. Na stavenisku musi byt po cely ¢as vystavby projektova dokumentacia stavby
overena stavebnym uradom, potrebna na uskutoCnhovanie stavby a na vykon
Statneho stavebného dohfadu a képia stavebného povolenia.

22. Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori
vykonavaju dopravné cCinnosti, kontrolu audrzbu na prevadzkovanych
zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu Zelezniénej infradtruktury a kontrolné organy ZSR.

23. Neobsadené.
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lll. Kapitola
Priprava staveniska

24. Pri priprave staveniska je zhotovitel povinny zabezpec it

a) odvedenie povrchovych a zrazkovych véd mimo staveniska,

b) v zmysle projektovej dokumentacie zaistenie staveniska pred ucinkami

podzemnych
vod,

c) zachovanie mechanickych vlastnosti zemin,

d) odstranenie stavbe prekazajucich sucasnych objektov, pokial sa v projektovej
dokumentacii nepredpoklada ich odstranenie az v priebehu vystavby,

e) realizaciu objektov, ktoré zabrania nepriaznivému vplyvu stavby na okolie, v
zmysle projektovej dokumentacie a stavebného povolenia,

f) podmienky prevadzky na drahe, v Ziadnom pripade neohrozit jej bezpeénost,

g) Vv sulade s projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim zrealizovat
provizérne priecestia, priechody, lavky, provizorne mosty, ochranné
konStrukcie, aby bola zachovana bezpecnost prevadzky na drahe, pristup
cestujucej verejnosti do verejne pristupnych objektov a ich Casti, pristup
ucastnikov vystavby pri realizacii stavebného diela,

h) pocas trvania akejkolvek stavebnej Cinnosti ochranu verejnych priestranstiev,
okolitych stavieb, komunikacii, zelene, geodetickych bodov, znaciek
vyznacujucich polohu inzinierskych sieti,

ch) splnenie vSetkych podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia
dotykajucich sa realizacie stavby a splnenie podmienok dohodnutych v zmluve
o dielo, v etape pripravy staveniska.

25. Uvolnenie urCenych pléch staveniska vykona zhotovitel v terminoch, ktoré su
stanovené projektovou dokumentaciou a stavebnym povolenim a zmluvou o dielo.

26. Vyburany material, pokial neméze byt zuZzitkovany, musi byt odvezeny a
ulozeny na povolenych skladkach.

27. az 28. Neobsadené.

V. Kapitola
Odporucany postup prac

A. ODSTRANENIE NEVHODNYCH MATERIALOV, TRAV, KROVIN

29. Zhotovitel odstrani z plochy staveniska nevhodny material, krovie, travu, ktory
by znehodnocoval vykonanu stavbu. Povinnost odstranit nevhodny material,
travu, krovie a pod. ur€i zhotovitefovi projektova dokumentacia pri reSpektovani
zakladnych podmienok uskutoCniovania stavby. Nevhodné materialy su hlavne
odpadky, plasty, vyburané hmoty, drevené a kovové odpadky. Zvlastnu pozornost
musia ucastnici vystavby venovat kontaminovanym Ci podozrenie vzbudzujucim
materialom. Mnozstvo materialu a urCenie skladok je v kompetencii investora,
zhotovitela a prislusnych verejnych organov.

30. az 32. Neobsadené.
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B. ODSTRANENIE STROMOV A KMENOV

33. Na zaklade povolenia na vyrub stromov, ktoré si to vyzaduju, zaistené
investorom (odberatelom) odstrani zhotovitel zo staveniska stromy uréené
projektovou dokumentaciou. Zhotovitel' je povinny plnit podmienky povolenia.
Spbsob odstranenia, manipulaciu a miesto ur€enia riesi projektova dokumentacia,
zmeny vyplyvajuce od zhotovitefa rieSi stavebny dozor v sucinnosti s
projektantom.

34. Pri odstranovani stromov a kmerov je nutné zachovat vSetky podmienky
bezpecnosti, v Ziadnom pripade sa nesmie narusit prevadzka na drahe, poskodit
trakCné, oznamovacie, zabezpecCovacie Ci iné zariadenia Zeleznice Ci inych
majitefov.

35. Odstranenie stromov sa vykona rezanim, stromy menSieho prierezu je mozno
odstranit i mechanizmami, kmene sa vytiahnu i s korefimi. Vzniknuté jamy zasype
zhotovitel' ur€enou zeminou do urovne okolitého terénu a zhutni na prislusnu
mieru.

36. Pri rezani stromov musi byt mimoriadna pozornost venovana nenaruseniu
priechodného prierezu drahy a neposkodeniu trakCného vedenia, oznamovacich a
zabezpecovacich vedeni ¢i inych zariadeni.

37. Odstranenie stromov a kmefiov z obvodu stavieb ZSR je potrebné realizovat
v zmysle zakona [16] a [17].

38. Neobsadené.

C. ODVODNENIE STAVENISKA

39. Priebezné odvodnenie staveniska, zvolenym a prerokovanym spdsobom zaisti
zhotovitel. Je nepripustné akymkolvek spdésobom negativhe ovplyvnit okolité
objekty a zariadenia v blizkosti stavby. Zhotovitel reSpektuje vodohospodarske,
ekologické a iné suvisiace predpisy.

40. az 41. Neobsadené.

D. ODSTRANENIE EXISTUJUCICH OBJEKTOV

42. Rozsah odstranenia existujucich objektov stanovi projektova dokumentacia.
Material z odstranenych objektov sa pouzije spésobom stanovenym v projektove;j
dokumentacii, pripadne ulozi na skladku. Vyzaduje sa spolupraca s projektantom
a stavebnym dozorom, tiez reSpektovanie podmienok uloZenia na skladku.

43. Rozsah a podmienky demolacii stanovi projektova dokumentacia.
Vykonavanie demolacnych prac pri priprave staveniska musi reSpektovat’ vSetky
ustanovenia bezpecnosti prace, bezpecnosti ludi i okolia. Technologicky postup
demolacii vypracuje zhotovitel  za reSpektovania podmienok stavebného
povolenia.
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44. Spbsob odstranenia existujucich objektov, pokial nie je uréeny projektovou
dokumentaciou, navrhuje a vykonava zhotovitelf.

45. Na odstranenie podkladovych vrstiev telesa zeleznicného spodku,
Zeleznicného zvrSku alebo vozovky sa pouziju vhodné stroje tak, aby bolo mozné
material znovu pouzit v zmysle projektovej dokumentacie a rozhodnutia
objednavatela.

46. V pripade demolacnych prac technologicky postup stanovi zhotovitel a
prerokuje s dotknutymi organizaciami a objednavatelom.

47. V pripade demolaénych prac inZinierskych sieti je spracovana projektova
dokumentacia. Prace vykonavaju pre zhotovitefa odborni zamestnanci, resp.
zamestnanci zhotovitela za odborného dozoru spravcu. Pred zacCiatkom prac je
potrebné preverit, €i su vybudované prelozky inzinierskych sieti.

48. Na vykonanie demolacie pozemnych objektov musi byt vydané stavebnym
uradom povolenie, ktoré zabezpeli objednavatel. Pred zacCatim demolacie je
potrebné vykonat odpojenie inZinierskych sieti a zaistit odpojovacie miesta u
jednotlivych spravcov sieti.

49. Trhacie prace mdze pre zhotovitela vykonat len fyzicka, alebo pravnicka
osoba s prislusnym opravnenim a na zaklade povolenia.

50. Vyuzitie materialov z demolacii urCuje projektova dokumentacia.

51. az 53. Neobsadené.

E. DOCASNE PRIECESTIA, PRIECHODY, LAVKY, PROVIZORNE
~ MOSTY, o
OCHRANNE KONSTRUKCIE, POMOCNE KONSTRUKCIE

54. DoCasné priecestia, priechody, lavky, provizérne mosty, ochranné a pomocné
konStrukcie zhotovuje, prevadzkuje a odstranuje  zhotovitel vyhradne pre
vykonavanie prac na stavbe.

55. Navrh doasnych mostov musi vyhovovat pre zataZenie zatazovacim vlakom
LM — 71 so sudinitefom zatazenia a=1,0.

56. az 66. Neobsadené.
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VI. Kapitola
Zaverecné ustanovenia

67. Pripadné kontaminované materialy musia byt preskusSané, zistena miera a
spésob kontaminacie. Vysledky predlozi zhotovitel pred uloZenim na skladku.
Zhotovitel reSpektuje poziadavky na vzorky a kontrolné skusky urCené
objednavatelom.

68. Pri vSetkych i provizérnych objektoch situovanych vedla kolaje, musi byt
zachovany prislusny priechodny prierez a volny schodny a manipulaény priestor.

69. Orezavanie a vyrub stromov je potrebné vykonat podla podmienok uréenych
organom $tatnej spravy, prednostne v Case vegetacného pokoja.

70. Stavebny dozor vykonava beznu kontrolnu €innost, ktoru zvlast zameria na to,
Ci bol bez zostatku odstraneny nepotrebny material, overi miesta skladok, spésob
ulozenia na skladkach, skontroluje €i boli vSetky stromy urené v dokumentacii
odstranené vratane kmenov, ¢i bol riadne vykonany a zhutneny zasyp po
korenoch, C¢i oplotenie zodpoveda dokumentacii, prehodnoti reSpektovanie
podmienok stavebného povolenia, ¢i neboli obmedzované rozhladové pomery,
preveri odstranenie vSetkych sucasnych objektov podla dokumentacie, skontroluje
skutocné prelozky inZinierskych sieti atd'.

71. Poziadavky na stavby alebo ich zmeny z hladiska ochrany a tvorby Zivotného
prostredia su uvedené v kapitole VIII 1. Casti VTPKS.

72. Ak dbjde pri priprave staveniska a na stavenisku k manipulacii so zdraviu
Skodlivymi latkami je zhotovitel povinny postupovat’ v zhode so vSetkymi predpismi
a normami urcujucimi spdsob pouzivania tychto latok.

73. Pri vykonavani pripravnych a stavebnych prac nesmie byt prekroCena
maximalne dovolena hladina hluku. Musia byt splnené protihlukové opatrenia
stanovené v projektovej dokumentacii. Protihlukové opatrenia zariadenia
staveniska si zabezpecuje zhotovitel.

74. Zhotovitel vyuziva ZS pre potreby stavby, pre ktoru bolo navrhnuté. Nesmie
dalej prenajimat’ priestory ZS na vykon prac pre iné stavby.

75. BezpecCnost prace musi zaistovat zhotovitel v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami 1. Casti VTPKS.

76. Zhotovitel je povinny dodrzat vSetky vSeobecne platné legislativne normy
ohfadom ochrany pred poziarmi v obvode drahy i zasady protipoziarnej ochrany
dotykajucej sa Zeleznice.

77. Zhotovitel je povinny reSpektovat vSetky aktualne platné legislativne normy a
predpisy dotykajuce sa jeho akejkolvek €innosti pri priprave staveniska i prac na
stavenisku a suvisiace podmienky a zasady uvedené v 1. ¢asti VTPKS.

78. az 80. Neobsadené.
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ZOZNAM POUZITYCH ZNACIEK A SKRATIEK

GR ZSR Generalne riaditelstvo Zeleznic Slovenskej republiky

MDPT SR Ministerstvo dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky
NR SR Narodna rada Slovenskej republiky

OOPP Osobné ochranné pracovné pomébcky

Op Interné predpisy ZSR z organizacie prace

STN Slovenska technicka norma

TNZ Technicka norma Zeleznic

VTPKS VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb

Zb. Zbierka zakonov do 31.12.1992

Z.z. Zbierka zakonov od 1.1.1993

ZOZNAM POUZITYCH POJMOV

Legislativha norma je ustavny zakon, zakon, vyhlaska, nariadenie, opatrenie viady,

ministerstva, ustredného organu, ktoré je sucCastou platnej
legislativnej sustavy Slovenskej republiky publikované v Zbierke
zakonov

Objednavatel je pojem podla Obchodného zakonnika, je to pravnicka alebo fyzicka
osoba uvedena v zmluve o dielo ako objednavatel, je jednoznacne
definovana identifikathymi udajmi, objednavatel je zaroven aj
stavebnik a investor v zmysle Stavebného zakona

Objekt je ucelena Cast predmetu diela, explicitne definovana v zmluve o dielo
ako objekt

Odsuhlasenie prac je potvrdenie objednavatela i zhotovitela, Ze prace su vykonané

Prevzatie prac

Stavba

Stavebny dennik

v sulade s poziadavkami zmluvy o dielo, VTPKS a projektovej
dokumentacie a rozsah prac pozadovany k uhrade suhlasi so
skuto¢nostou, spravidla sa tak robi pisomnou formou

je akt, ktorym prechadzaju vSetky dalSie prava a povinnosti k dielu
zhotovenému podla zmluvy o dielo na objednavatefla, vlastnicke
pravo na zhotovovanu vec sa riadi prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika

je stavebna konstrukcia postavena stavebnymi pracami zo stavebnych
vyrobkov, ktora je pevne spojena so zemou alebo ktorej osadenie
vyzaduje upravu podkladu

je dokument, ktory je sucastou dokumentacie uloZzenej na stavenisku,
pisomne sa v iom zaznamenavaju vSetky dolezité udaje o stavebnych
pracach a v8etky podstatné udalosti, ktoré stali na stavenisku a maju
vplyv na stavebné prace a priebeh vystavby
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je vyrobok ur€eny na trvalé a pevné zabudovanie do stavby

je priestor, ktory je pocCas uskutoCnovania stavby urCeny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladnovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskutoCnovanie stavby a na umiestnenie zariadenia stavebnika,
zahfna stavebny pozemok, pripadne aj iné pozemKky, ktoré poskytuje
objednavatel zhotovitelovi, podfa podmienok urCenych v zmluve o
dielo za uc¢elom vykonania diela

je medzinarodna a eurdpska norma prijata organizaciou pre
normalizaciu a slovenska technicka norma, ktoré su verejne pristupné

je taky vyrobok, ktory predstavuje zvySené riziko ohrozenia
opravneného zaujmu a na zmiernenie alebo odstranenie, ktorého su
ustanovené technické poziadavky a posudzovanie zhody, nesmie byt
uvedeny na trh, ak nie je preukazana zhoda jeho vlastnosti s
technickymi predpismi

je ten, kto vyrobok vyrobil, vytazil alebo inak ziskal alebo kto sa za
vyrobcu vydava oznaCenim vyrobku svojim menom, ochrannou
znamkou alebo inym rozliSovacim znakom

je kazda hnutelna vec, ktora bola vyrobena, vytaZzena alebo inak
ziskana a ktora je urCena na uvedenie na trh, vyrobok je aj hnutefna
vec, ktora je sucCastou alebo prisluSenstvom inej hnutefnej alebo
nehnutefnej veci

je fyzicka, alebo pravnicka osoba, ktora ma opravnenie na podnikanie
v zmysle prislusnych pravnych predpisov a je uvedena v zmluve o
dielo, zhotovitel musi byt v zmluve jednoznacne definovany uvedenim
zakladnych identifikacnych udajov

je pravny akt, ktorym sa zhotovitef zavazuje vykonat dielo
v dohodnutom Case a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za jeho
vykonanie, spravidla ma pisomnu formu amimo nalezitosti
vyzadujucich Obchodnym zakonnikom obsahuje aj poziadavku na
zhotovenie diela v sulade sVTPKS, vzmluve odielo musi byt
dohodnuta cena za dielo, pripadne, ak povaha diela neumoznuje
presné stanovenie ceny, musi byt aspon stanoveny spdsob jej uréenia

|. Kapitola
Zemné prace

A. UVODNY KOMENTAR

1. Zemné prace su pracovnou cCinnostou, v ktorej su zahrnuté cinnosti, zariadenia,
material suvisiaci s tazbou, presunom a ukladanim zemin, kameniva, lomového kamena a
ostatnych hmét, potrebnych k stavbe zemného telesa a ostatnych stavieb a zariadeni v
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sprave ZSR. Jedna sa predovsetkym o odstranenie porastu a ornice, vykopy pre stavebné
objekty, zarezy, nasypy, odvodnenia, zasypy a obsypy, upravy zemnej plane a dalSie
suvisiace Cinnosti.

Zhotovitel v spolupraci s ostatnymi ucCastnikmi vystavby musi dbat, aby
nedochadzalo, resp. minimalne dochadzalo k naruSeniu uzivania susednych pozemkov
stavieb a aby vykonavanymi pracami nevznikali Skody.

2. Zemné prace musia byt vykonané pri reSpektovani podmienok uzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia v sulade s projektovou dokumentaciou, ktora obsahuje aj Cast
zemnych prac, spracovanej na zaklade podkladov geotechnického a hydrogeologického
prieskumu a musi obsahovat aj opatrenia na zaistenie kvality a bezpecCnosti prace.
Projektova dokumentacia musi obsahovat aj trasy podzemnych vedeni, podzemnych
priestorov, priesaky a vyrony Skodlivych latok, prameriov, ako i vzdusné a povrchové
vedenia a iné prekazky. Pred zaCatim prac musi objednavatel (investor) odovzdat
pisomne a zhotovitel prevziat vyznacené inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa
na stavenisku. Zhotovitel zabezpeci vytyCenie tras inzZinierskych sieti a inych prekazok s
hibkou uloZenia a redpektuje prislusné ochranné pasma.

3. Objednavatel zabezpeci suhlas vstupu na cudzi pozemok a suhlas s docasnym
uzivanim verejnych resp. sukromnych pléch.

B. ZAKLADNE PODMIENKY POUZITIA ZEMIN A VYROBKOV
PRI VYSTAVBE

4. Pri vystavbe sa pouzivaju zeminy, horniny a vyrobky, ktorych vlastnosti su uréené
projektovou dokumentaciou. PoCas vystavby sa sleduje kvalita pouzivanej zeminy a v
pripade zistenych nedostatkov zhotovitel prijme opatrenia na ich odstranenie. Zhotovitef
predlozi vysledky rozboru zeminy objednavatelovi a tento po posudeni projektantom
odsuhlasi jej dalSie pouZitie.

5. az 10. Neobsadené.
Zeminy a horniny

11. Medze pouzitelnosti a vlastnosti zemin a hornin ako zakladovej pédy a sypaniny
urCuju [312], [313], [326]. Kvalita spracovania je podrobnejSie Specifikovana v [301],
[310], [320]. Laboratérne a polné skusky na zistenie popisnych a mechanickych vlastnosti
zemin a hornin sa vykonavaju podla prislusnych STN, ktoré su uvedené v Casti suvisiace
predpisy a normy .

12. Do zemného telesa sa nesmu pouzit organické zeminy, bahna, raselina, humus,
ornica s obsahom organickych latok viac ako 5%.

13. Bez uprav nie je mozné pouzivat' do zemnych telies:

a) ilovité zeminy s indexom konzistencie I mensim ako 0,5,

b) ily s medzou tekutosti va&Sou ako 60%,

c) ily s indexom plasticity vacsim ako 40%,

d) objemovo nestabilné zeminy a horniny (bobtnavé ily a ilovité bridlice) u ktorych pri
beznych klimatickych podmienkach bude v zemnom telese dochadzat k objemovym
zmenam vacsim ako 3%,



VTPKS ¢ast’ 3

e) zeminy s obsahom vodou rozpustnych soli vacsim ako 10%.

Ak sa tieto zeminy vyskytuju v podlozi projektovanych zemnych telies, musi byt ich
uprava (nahrada) zdokumentovana v projektovej dokumentacii.

14. Pre pouzitie popola, Skvary, trosky, atd’, platia zasady vymedzené [321] a projektovou
dokumentaciou. Dosiahnutie projektom uvazovanych parametrov musi byt podlozené
laboratornymi skuskami a overené skuskou zhutnenia.

15. az 17. Neobsadené.

Geotextilie a geomembrany

18. Zasady pre pouzitie a vlastnosti geotextilii a geomembran su obsiahnuté v norme
[319] a [323]. Teleso pozemnych komunikacii, predpise [403] a Casti 4 VTPKS.

19. Dodavky vyrobkov (materialov) musia byt dolozené prehlasenim zhody a dokladmi
v zmysle zakona [03] a [04]

20. az 23. Neobsadene.

Vystuzena zemina

24. Vykona sa prekladanim  vrstiev zhutnenej zeminy vystuzovymi prvkami pre
dosiahnutie vySSej pevnosti zeminy v Smyku, ktora umozni vacsi sklon svahov, alebo

zvySenie ich stability. Na stlaCitelnom podlozi nasypov z vystuzenej zeminy vyrovnava
nepravidelné sadanie.

25. az 27. Neobsadené.

Zemina spevnena vapnom, cementom a inymi pripravkami

28. VSeobecné zasady vykonavania a skuSania cementovej stabilizacie su uvedené
v norme [322] a [323]. Dosiahnuté parametre sa musia preukazat skuskou zhutnenia a
porovnat s projektovymi parametrami. Pouzitie chemickych pripravkov sa musi
zdokumentovat’ presnym popisom, technolégiou spracovania, dosiahnutim mechanicko-
fyzikalnych parametrov, nezavadnostou v zmysle zakona [2], spésobom a vysledkom
kontroly.

29. az 30. Neobsadené.

D. ZEMNE TELESO

VSeobecne

31. Zemné teleso je sucCastou telesa Zeleznicného spodku. Teleso Zelezniéného spodku
zahffia zemné teleso, podkladné vrstvy podvalového podlozia a odvodhovacie zariadenia.

32. Zemné teleso sa zriaduje tazbou, rozvozom a ukladanim hornin. Je tvorené zarezmi,
odrezmi a nasypmi zo zemin alebo skalnych hornin.
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Stabilita zemného telesa

33. Zemné teleso musi byt stabilné. Stabilita zemného telesa zavisi od charakteru
podlozia. Musi byt vybudované tak, aby statické a dynamické ucinky zelezniCnej
prevadzky nevyvodzovali v zemnom telese trvalé deformacie a aby klimatické vplyvy
nenarusovali jeho stabilitu.

34. Pred nepriaznivymi u€inkami povrchovych a podzemnych véd sa zemné teleso chrani
opatreniami v zmysle normy [402].

35. Prisypavky, alebo zatazovacie lavice sa mbézu na svahoch nasypu zriadovat az po
vytvoreni svahovych stupfiov a za predpokladu dodrzania pévodného sklonu svahu.

36. Plan telesa zelezni¢ného spodku musi mat predpisanu unosnost v zmysle projektovej
dokumentacie.

Podlozie zemného telesa

37. Poloha trasy zelezniCnej trate musi byt vedena po unosnych vrstvach uzemia, bez
ohrozenia zosuvmi, prepadania do bahnitych podlozi, Skodlivého pésobenia vody a pod.
Ak sa nembézeme tymto nevhodnym miestam vyhnut, musia byt navrhnuté vhodné upravy
podlozia zemného telesa, alebo vhodné stavebné postupy, aby vybudované Zelezni¢né
teleso bolo trvalo stabilné.

Nasyp

38. Pri uréovani tvaru nasypu stanoveného projektovou dokumentaciou sa prihliada k
unosnosti podlozia. Z podlozZia sa odstrani pévodna vegetacia, ornica, v zime sneh a lad

v sulade s normou [320].

39. Stavebny dozor preukazatelne preberie podlozie nasypu za pritomnosti projektanta,
ktory posudi, ¢i podloZie splfia poziadavky projektovej dokumentacie.

40. Nasyp sa vybuduje z materialov a vyrobkov v sulade s projektovou dokumentaciou.
41. Pre ukladanie sypaniny do nasypov platia normy [301], [320], [401], [402].

42. Sklony svahov resp. prisypavky a zriadenie svahovych stupfiov urCuje projektova
dokumentacia.

Zarez, odrez
43. Projektova dokumentacia urCuje miesto, tvar, rozmery vykopu, sklony svahov a
kone¢nu upravu zemnej plane vratane spdsobu odvodnenia zarezu a to i pri jeho

zriadovani.

44. Pri zriadovani zarezovych svahov musi zhotovitel postupovat tak, aby bola zaistena
ich stabilita.
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45. Svahy zarezov a odrezov v zavislosti od druhu zeminy urCuje projektova
dokumentacia.

Ochrana zemného telesa
46. Zemné teleso musi byt riadne odvodnené v sulade s projektovou dokumentaciou.

47. Odvodnenie zemneého telesa musi byt rieSené a zriadené v sulade s normou [320] a
[402].

48. az 50. Neobsadené.

E. ODPORUCANE TECHNOLOGICKE POSTUPY PRAC

Vykopy

51. Vykopy - zahriuju rozpojenie hornin, odobranie vykopku, naloZenie na dopravny
prostriedok, odvezenie na urCené miesto s prisluSnou rozvozovou vzdialenostou. Vykopy
musia byt vykonané v urovniach a na ploche urCenej projektovou dokumentaciou.
Vykopovymi pracami nesmie doéjst k posSkodeniu existujucich konstrukcii, podzemnych
vedeni atd.

52. Z hladiska obtiaznosti rozpojovania su horniny zaradené do 7 tried tazitelnosti v
zmysle normy [320]. V projektovej dokumentacii je uvedena trieda tazitelnosti podla
vykonaného geotechnického prieskumu. Pripadna zmena triedy tazitelnosti musi byt
odsuhlasena projektantom a schvalena objednavatelom.

53. Podla spésobu rozpojitelnosti sa vykopy delia na:
bezné vykopy (trieda tazitelnosti 1 - 4, pripadne 5),
vykopy pomocou trhavin (trieda tazitelnosti 6, 7, niekedy aj 5).

Trhacie prace sa uskuto€riuju na zaklade projektu trhacich prac, ktory podlieha
schvaleniu Specialnym stavebnym uradom. Zhotovitel musi dodrzat’ vSetky platné zakony
a vyhlasky pre vykonavanie trhacich prac a bezpecCnostné predpisy vztahujuce sa na
manipulaciu, dopravu a skladovanie trhavin.

54. Podla polohy sa vykopy delia na:

a) vykopy v trase. Zahrnuju odstranenie humusu, odtazenie horniny na uroven zemnej
plane, vytrasovania boCnych svahov v sulade s prieCnymi rezmi z dokumentacie.
Zhotovitel musi zabezpedit sustavné odvedenie povrchovych a podpovrchovych véd,
aby nedoslo k znehodnoteniu tazenej horniny, zhorSeniu unosnosti plane, znizeniu
stability svahu podmacanim ¢i podkopanim. Vykopané zeminy a horniny, okrem
nevhodnych, sa pouziju do zemnych telies v sulade s dokumentaciou, kazda zemina
pouzitelna do nasypu musi byt chranena pred znehodnotenim. UloZenie na deponiu
zhodnoti stavebny dozor.

b) vykopy v zemniku. Tu platia zasady ako pri vykope v trase. Svahy musia mat’ stabilitu
zodpovedajucu efektivnej Smykovej pevnosti zeminy a ustalenym pomerom prudenia
podzemnej vody. Ak je zemnik su€astou stavby, patri pod dohlad stavebného dozoru.

c) vykopy pre zakladanie objektov. Patria sem vykopy pre zakladanie mostov, opornych
murov, zarubnych murov, ramp a pod., ktoré musia byt vykonané podla dokumentacie.
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Ak nie je mozné konstrukéné prace zakladu zacCat po dosiahnuti urovne zakladovej
Skary bezprostredne, musia byt vykopové prace ukontené min 30 cm nad
projektovanou zakladovou Skarou, kone¢na uroven sa dokope cca 48 hod. pred
nadvazujucimi pracami. Kazda zakladova Skara musi byt pisomne prebrata stavebnym
dozorom a projektantom. Bez suhlasu stavebného dozoru nesmie byt zakladova Skara
zakryta.

d) vykopy pre inzinierske siete a odvodnenie. Vykop sa zacina, ak je to mozné, na
najnizsom mieste, postupuje sa proti spadu z dévodu odvodnenia vykopu.
Ak to kratkodoba stabilita umoznuje, v sudrznych zeminach a horninach sa robia steny
zvislé. Ak nie je stabilita vykopu dostatoCna, je nutné steny vykopu paZzit, alebo vykonat
svahovy vykop v sulade s projektovou dokumentaciou. Za zabezpeclenie stability
vykopov zodpoveda zhotovitel.

55. Podla sp6sobu zaistenia sa vykopy delia na:

a) svahované vykopy,

b) pazené vykopy. PaZeny vykop sa vykona na zaklade dokumentacie zhotovitela
posudenej projektantom a odsuhlasenej objednavatefom. Vnutorné usporiadanie
paziacich prvkov musi umoznit bezpecné odtazenie zeminy na projektovanu uroven a
vystavbu zakladovej konstrukcie podla dokumentacie. PazZiaca konStrukcia sa navrhuje
podla zasad normy [318] a [320],

c) ohradzky. Su to paziace a tesniace konstrukcie chraniace vykop pred uc€inkami tlaku
vody. Konstrukcia je predmetom projektovej dokumentacie resp. dokumentacie
zhotovitela.

Za zabezpecenie svahov doCasnych vykopov zodpoveda zhotovitel.
56. Zhotovitel je povinny chranit’ vietky vykopy pred zaplavenim vodou.
57. KriZenie inZinierskych sieti s vykopom rieSi projektova dokumentacia.
58. az 60. Neobsadeneé.

Nasypy

61. Nasypy su zemné konstrukcie postavené na upravenom povrchu terénu zo zemin,
hornin a inych vyrobkov spracovanych spravidla hutnenim pri optimalnej vihkosti. Nasyp
sa vykona v sulade s vySkovym a smerovym vedenim trasy, vzorovym prieCnym rezom a
priecnymi rezmi podla dokumentacie. Zlozenie materialu nasypu a spdsob vystavby
stanovuje projektova dokumentacia.

62. Podla pouZitého materialu sa nasypy delia na:

a) zemné nasypy. Zemina sa uklada do zemného nasypu po vrstvach so zhutnenim,
aby bola dosiahnuta prislusna miera zhutnenia. Povrch zhutnenej vrstvy musi mat
uréeny priecny sklon, musi byt bez priehlbin, stavebna doprava nesmie byt vedena v
jednej stope. Nasypovy material sa musi ukladat po vrstvach na celu Sirku zemného
telesa, v sulade s prislusnym prieénym rezom, na dizku ktora zarudi, Ze podas
zhuthovania neddjde v rozprestretej vrstve k zmene vlhkosti, ktora by ovplyvnila
dosiahnuté zhutnenie. Vlhkost rozprestretej zeminy sa pred zafatim a pocas
zhutfiovacich prac nema odliSovat od hodnoty optimalnej vihkosti stanovenej normou
[302] o viac ako 3 %. V ilovitych zeminach s indexom plasticity mensim ako 17, je
mozné pripustit odchylku od optimalnej vihkosti v rozmedzi -3% az +5%. Ak navazana
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zemina vykazuje vlhkost mimo uvedené hranice je nutné pristupit k uprave
(premieSanie s inou zeminou, vapnenie), pripadne ju nepouzit. Projektova
dokumentacia stanovi objemovu hmotnost zhutnenej zeminy,

b) kamenisté nasypy. Su tvorené kamenistou a balvanitou sypaninou. Pod touto sa
rozumie sypanina (material), pre ktoru sa neda stanovit maximalna objemova hmotnost
alebo ufahlost’ podla normy [302], alebo [303] a u ktorej sa neda vyjadrit stupen
zhutnenia. Sypaniny z kamenov a balvanov sa zhutnia tazkymi vibraCnymi valcami, za
sucasného vihcenia. Je potrebny zhutfiovaci pokus, od ktorého sa odvinie pocet
pojazdov a hrubka vrstvy. Vykona sa za ucCasti stavebného dozoru. Maximalna velkost
zrna nesmie presiahnut 2/3 hrubky vrstvy,

c) nasypy z druhotnych surovin a inych materialov. Musia byt podrobne
zdokumentované v projektovej dokumentacii. Projektovu dokumentaciu je potrebné
dolozit popisom, technolégiou spracovania, fyzikalno-mechanickymi parametrami,
vyluhovatefnostou, zmenami v Case, spésobom kontroly,

d) vrstevnaté nasypy. Ugelom vrstevnatého nasypu je maximalne vyuzitie malo vhodnych
zemin vytaZenych z trasy, pripadne druhotnych surovin. Malo vhodné zeminy sa
prekladaju vrstvami vhodnych zemin, pripadne kamenitymi materialmi. Podrobna
technoldgia realizacie je spracovana v projektovej dokumentacii. Aby boli dosiahnuté
projektované parametre, vykonaju sa prace podla [301] a [320],

e) vystuzené nasypy. Su to nasypy, do ktorych sa pre zvySenie Smykovej pevnosti
sypaniny mézu medzi jednotlivé vrstvy vkladat’ vystuzné prvky (geotextilie, geomreze).
Uvedené vystuzné prvky zabranuju premieseniu zeminy nasypu a podlozia, vyrovnavaju
neumerné sadanie pri zaloZeni nasypu na menej unosnom podlozi. Zachytavaju v
nasype tahové sily, v oblasti kolisania hladiny podzemnej vody zabraruju vyplavovaniu
jemnych Casti zeminy prudovym tlakom. ZloZenie, technoldgia a vykonavanie musi byt
obsahom projektovej dokumentacie,

f) rozSirovanie su€asnych nasypov. Realizuje sa v sulade s projektovou
dokumentaciou. Pred zacatim prisypania musi byt zo svahu existujuceho telesa
odstraneny humus, kroviny, dreviny a musia byt vo svahu zriadené stupne. Hutnenie
sypaniny sa musi vykonavat po vrstvach s nevyhnutnostou zriadenia ochrany
prisypavky. Stavebny dozor prebera svahové stupne a kontroluje kazdu vrstvu.

63. az 65. Neobsadeneé.

Podlozie nasypov

66. Pred realizaciou nasypu zhotovitel musi dbkladne upravit podlozie, odstranit
vegetaciu vratane korefiového systému drevin, humus, nevhodné zeminy v zmysle
projektovej dokumentacie spracovanej na zaklade geotechnického a hydrogeologického
prieskumu. Podlozie musi byt vyspadované, odvodnené a zhutnené. Ak je to potrebné, so
suhlasom objednavatela a projektanta sa vykona sanacia podloZia. Ugelom sanéacie pod
nasypom je zaistit’ stabilné a unosné podlozie pre nasyp a obmedzit a zrovhomernit jeho
sadanie. Navrhnuté opatrenia musia byt podloZzené vypoctom stability, sadania a
zistenymi modulmi pretvorenia v prislusnej urovni.

67. Pri podlozi tvorenom skalnymi horninami vykona zhotovitel vyCistenie a povrchovu
upravu v zmysle projektovej dokumentacie.

68. Stavebny dozor preukazatelne preberie podlozie nasypu za pritomnosti projektanta,
ktory posudi, ¢i podloZie splfia poziadavky projektovej dokumentacie.

69. az 70. Neobsadené.
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Svahy zemného telesa

71. Svahy nasypov a zarezov musia byt upravené tak, aby vysledné sklony zodpovedali
sklonom podla projektovej dokumentacie. Podla vlastnosti nasypového materialu pre
dodrzanie projektom pozadovanych hodnét zhutnenia a dosiahnutie urCenej unosnosti i
na okrajoch svahov musi zhotovitel presypat projektom predpisany prieény profil. Tato
vrstva sa upravi do projektovaného tvaru pri konecCnej uprave svahu.

72. az 74. Neobsadené.
Zemna plan

75. Zemna plan tvori povrch zemného telesa, tvoreného nasypom, zarezom ¢&i odrezom,
na ktory sa pokladaju ochranné a konstrukéné vrstvy. Prieény a pozdizny sklon musi
zodpovedat projektovej dokumentacii v celej hrubke (mocnosti) aktivnej zény (zemnej
plane), tj. od povrchu zemnej plane do hibky 0,5 m pod jej Grovent musi byt dodrzany
predpisany stupefnl zhutnenia, a na povrchu musi byt dodrzany predpisany modul
pretvarnosti. Povrch musi byt rovny, hladky, bez priehlbin, podfa mozZnosti rovnorody,
u hlinitych zemin bez kamenov.

76. V pripade ak je unosnost zemnej plane v prirodzenom stave nizSia ako pozadovana,
musi sa so suhlasom spravcu vykonat uprava zemnej plane vymenou nevhodnej zeminy,
resp. jej skvalitnenim, napr. stabilizaciou

77. Ak zemna plan nevyhovuje poziadavkam projektovej dokumentacie, rozrusi sa na
zaklade rozhodnutia stavebného dozoru a nasledne sa upravi podla projektovej
dokumentacie.

78. Aby nedochadzalo k prieniku jemnej frakcie zo zemnej plane do nespevnenej
konStrukénej vrstvy, musi byt splnené filtracné kritérium v zmysle [402] (pomer
ekvivalentnych priemerov zfn konstrukénej vrstvy a zemnej plane), pripadne musi byt
pouzita taka uprava zemnej plane, ktora zabrani vzajomnému prenikaniu zfn (geotextilie).

79. Konstrukéné vrstvy podvalového podlozia je mozné zacat budovat az po posudeni
zemnej plane projektantom a jej prevzati stavebnym dozorom. Dokonfena zemna plan
musi byt zo strany zhotovitela chranena, pripadné poskodené miesta musia byt
zhotovitelom upravené.

80. Kvalitativne hodnotenie zemnej plane predstavuje kontrola homogenity pouzitého
materialu a vyrobkov, stupen zhutnenia a modul pretvarnosti.

Spatny zasyp a obsypy objektov

81. Vykonaju sa v zmysle projektovej dokumentacie sypaninou, zhutnenou po vrstvach.
82. Pri vykopoch pre konstrukcie stavebnych objektov platia pre spatny zasyp od
zakladovej Skary po uroven okolitého terénu hodnoty zhutnenia ako pre podloZie nasypu.

Pre zasypy ryh ainych vykopov, ktoré su sucCastou telesa Zeleznicného spodku, platia
hodnoty zhutnenia ako pre okolité zemné teleso.
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83. Pre prechodové oblasti mostov, zasypy za opornymi murmi atd. platia do vzdialenosti
1,0 m od muru zasypavanej konstrukcie hodnoty hutnenia ako pre aktivhu zénu (vid €l. 75
tejto Casti VTPKS), vo vacsej vzdialenosti platia hodnoty hutnenia pre nasyp.

84. Pri priepustoch a inych presypanych objektoch je minimalne pozadované zhutnenie
do vySky 1,0 m nad objektom rovnaké ako pre aktivhu zénu, mimo tuto oblast je
pozadovany stupen zhutnenia ako pre nasyp. Zemina za objektom, ktora je v dosahu
premfzania musi byt nenamfzava.

85. Spatny zasyp sa vykonava sucasne po oboch stranach objektu. Do vzdialenosti 1,0 m
od zasypavaneho objektu nesmie byt pouZity kamenisty material o velkosti zfn vacsich
ako 16 mm. Hrubka jednotlivych hutnenych vrstiev pre spatny zasyp nesmie byt vacsia
ako 0,3 m. Pre hutnenie treba pouzit mechanizaciu, ktora nespdsobi na konstrukcii vacsi
vodorovny tlak, na aky je konstrukcia dimenzovana.

V mieste spatného zasypu sa vykona zataZovacia skuSka na zemnej plani, resp. v jej
arovni a na plani zeleznicného spodku.

86. Debnenie a iné pomocné materialy a vyrobky musia byt pred zacCiatkom budovania
spatného zasypu odstranené.

87. az 90. Neobsadené.

F. SKLADKY A DOCASNE DEPONIE ZEMIN A HORNIN

91. Zeminy. DocCasné depodnie zemin a hornin pre neskorSie vyuzitie je potrebné
povrchovo upravit do strechovitého tvaru s prie€nym sklonom minimalne 5%, zhutnit' a ak
je to nutné, zakryt nepriepustnou foéliou. Depdnia musi byt stabilna, neohrozovat stabilitu
svahov, alebo vykopov v jej blizkosti. Do depdnie sa neodporu¢a ukladat ilovité zeminy.
Pokial je deponia suCastou staveniska podlieha schvaleniu stavebnym dozorom. Depdnie
sa buduju podla zasad uvedenych v [320].

92. Kamenisté materialy, drvené kamenivo. Depodnie lomového kamena a triedeného
kameniva musia byt chranené proti premieSaniu s inym materialom. Podlozie musi byt
rovinneé, pripadne v miernom sklone, oCistené, zhutnené. Na oddelenie deponovaného
kameniva od povrchu terénu je mozné pouzit separacnu geotextiliu. Dolezité je dbat na
celkovu stabilitu svahov i okolia.

PodlozZie depdnie kameniva do kolajového |6Zka nesmie byt hlinité. Prané kamenivo do
kolajového 16zka musi byt skladované len na neporuSenej, vycCistenej a odvodnenej
asfaltovej alebo beténovej ploche.

93. Druhotné suroviny. Ich prepravu a skladovanie je potrebné zaistit' tak, aby nedoSlo
k znehodnoteniu ich mechanicko-fyzikalnych vlastnosti. Ak je potrebné ich skladovanie,
zhotovitel je povinny zabezpe it suhlas organu statnej spravy na ich skladovanie.

94. Nevhodné zeminy je mozné pouzit len pre urCené terénne upravy, zaplnenie

vytazenych zemnikov a zemnych dekompresii mimo trasy stavby. Pokial je nevhodna
zemina klasifikovana ako odpad, je potrebné s riou nakladat’ v zmysle zakona [02].
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95. Ornica alebo néhradny material, urc“:eny k vykonaniu koncovych terénnych L'Jprav sa
maximalne 1:2 a povrch deponie mu3| byt urovnany. Po zriadeni depodnie je podfa potreby
mozné jej povrch upravit vhodnym pripravkom (napr. hydraulické pojiva, travna zmes,
atd.).

96. Hydraulické pojiva. Hydraulické pojiva pre upravu zemin musia byt dodané
v autocisternach, v pripade malého rozsahu je mozna idodavka vrecovana. Dizka
skladovania je r6zna podla druhu pojiva a podmienok od vyrobcu. Je ddélezité zamedzit
moznej zvySenej prasnosti.

97. az 100. Neobsadené.

G. ODOBERANIE VZORIEK A KONTROLNE SKUSKY

101. Zhotovitel musi prace organizovat tak, aby stavebnému dozoru bola umoznena
kontrola prac v kazdej faze vystavby. Pokial podmienky stavebného povolenia vyZaduju
vykonanie skusok zemin alebo inych materialov, najma pre urCenie ich vplyvu na Zivotné
prostredie, zaisti tieto skusky zhotovitel.

102. Miesta odberu a kontrolnych skusok zemin a sypanin urCuje stavebny dozor tak, aby
vysledky boli charakteristické pre kontrolovany usek a su¢asne aby boli obsiahnuté vSetky
pripadné nedostato¢ne upravené miesta. Skusky vykonava zhotovitel na vlastné naklady.
Ich vysledky je povinny odovzdat pisomnou formou stavebnému dozoru. Predpisané
kvalitativne parametre, druh a pocet jednotlivych skusok urcuju prislusné STN.

103. az 105. Neobsadené.
Tazba zemin

106. Pri tazbe zemin a ich pouziti v zemnom telese je nevyhnutné priebezne a pravidelne
kontrolovat ich vlastnosti a porovnavat ich s predpisanymi parametrami.

Za tymto uCelom sa vykonavaju nasledovné skusky zemin:

a) uréenie prirodzenej vihkosti,

b) urCenie objemovej hmotnosti v prirodzenom ulozZeni,

c) skuska zhutnitelnosti /Proctor standard/,

d) ur€enie zrnitosti, medze plasticity a ur€enie obsahu organickych latok.

107. VSetky skusky podla ¢lanku 106 sa vykonavaju:
a) pri kazdej zmene zeminy,
b) na poziadanie stavebného dozoru.

Skusky podla ¢lanku 106 a) az 106 c) sa vykonavaju po odtazeni maximalneho
mnozstva 10 000 m3 pri rekon$trukcii a uprave existujucich zemnych telies po odtazeni
kazdych 5 000 m? zeminy. Skusky podla ¢lanku 106 d) sa vykonavaju po odtazeni
maximalneho mnozstva 20 OOO m? , pri rekonstrukcii a uprave existujucich zemnych telies
po odtazeni kazdych 10 000 m® zemlny

108. az 109. Neobsadené.
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Tazba hornin

110. Pri rozpojovani hornin trhavinami je potrebné kontrolovat fragmentaciu hornin a
vykonavat’ geologicku dokumentaciu po odstrele. V pripade moznych ucinkov na okolitu
zastavbu, resp. rozostavané objekty je potrebné sledovat vplyv trhacich prac podla
normy[311].

111. az 112. Neobsadené.
Podlozie nasypu

113. Na upravenom podlozi sa pred zaCatim sypania vlastného zemného telesa
skontroluje stupen zhutnenia a prirodzena vihkost zeminy. Vykonaju sa tieto skusky:

a) stanovenie prirodzenej vihkosti,

b) stanovenie objemovej hmotnosti,

c¢) zhutnitelnost,

d) staticka zatazovacia skuska.

114. Skusky podla ¢lanku 113 a) a b) sa vykonaju na kazdych 2 000 m? upraveného
podlozZia a skuska podla ¢lanku 113 c) na kazdych 5 000 m?. Odber vzoriek sa musi
vykonavat' tak, aby bolo mozné charakterizovat hrubku 0,5 m od povrchu upraveného
podlozia.

Skuska podfa ¢lanku 113 d) sa vykonava vtedy, ak podiel ulomkov a hrubého Strku
je viac ako 30%, takZze sa neda vykonat' laboratérna skuska zhutnitefnosti. So suhlasom
stavebného dozoru je mozné tento typ skusky pouzit' i pri jemnozrnnych zeminach.

115. Kontrola zhutnenia sa vykonava v zmysle prislusnych ustanoveni normy [301].

116. V pripade, Ze podlozie nasypu je tvorené skalnymi horninami, vykona sa geologicka
dokumentacia charakteristickych profilov a zatriedenie podfa normy [312] a [320].
Geologicku dokumentaciu spracuje zhotovitel a odovzda stavebnému dozoru.

117. aZ 119. Neobsadené.
Teleso nasypu

120. Pri realizacii nasypu (sypanie zeminy do nasypu) zo sudrznych zemin sa sleduje:
a) vihkost sypaniny,

b) objemova hmotnost,

c¢) zhutnitelnost,

d) zrnitost, medze plasticity a zdanliva hustota.

Podrobnosti o rozsahu skusok stanovuje norma [301].

121. Pri stavbe nasypu z nesudrznych zemin sa kontroluje:

a) vihkost sypaniny,

b) objemova hmotnost,

c¢) zhutnitelnost,

d) zrnitost.

Podrobnosti o spésobe vykonania prislusnych skusok stanovuju prislusné normy.
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122. Na zemnej plani sa kontroluje homogenita pouzitého materialu, miera zhutnenia a
modul pretvarnosti.

123. az 124. Neobsadené.

H. PRIPUSTNE ODCHYLKY
125. Odchylky od projektovanej vySky zemnej plane a kot odvodenych od nivelety koruny
zemného telesa su povolené v rozsahu +20 mm a -30 mm. Rozsah sadania nasypu je
potrebné preukazat meranim v ¢asovom priebehu.
126. Dovolena odchylka v Sirke zemnej plane je +100 mm.
127. Nerovnost povrchu hotovej zemnej plane nesmie na dizke 3 m presiahnut hibku 20
mm. Odchylka od projektovaného prie€neho sklonu méze byt maximalne 0,5 %. Merania
sa vykonavaju vo vzdialenostiach do 50 m.
128. Nerovnost povrchu svahu nesmie na dizke 3 m presiahnut hibku:
a) 30 mm pri svahoch, ktoré budu dalej upravené dlazbou,
b) 50 mm pri svahoch, ktoré budu dalej zatravnené.
129. V skalnych zarezoch sa svahovanie nevykonava. Uvolnené Casti horniny a nestabilné
uvolnené bloky musia byt odstranené okamzite po odstrele. Ak projektova dokumentacia
nestanovuje inak, steny mozu zostat nerovne.

130. az 131. Neobsadené.

CH. KLIMATICKE OBMEDZENIA

Stavba nasypov v dazdi

132. Pri dazdi je mozné stavat nasypy z nesudrznych zemin a skalnych sypanin, pri
ktorych zvySena vihkost neovplyvni predpisanu mieru zhutnenia.

133. Zhutiovana vrstva musi byt vyspadovana v takom sklone, aby nedochadzalo k
zhromazdovaniu vody na jej povrchu a zrazkova voda bola plynul odvadzana mimo nasyp.

134. Vystavba nasypov len zo sudrznych zemin sa nepripusta.

135. az 137. Neobsadené.

Stavba nasypov v zime

138. Pre vystavbu nasypov v zimnych podmienkach sa musia dodrziavat tieto zasady:

a) zarezové teleso, urCené dokumentaciou na tazbu kamenistej sypaniny, musi byt

dokonale ogistené od zeminy a zvetranych zvy$kov materskej horniny. Tazbu je mozné
zacat az po suhlase stavebného dozoru,
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b) pri teplotach nizSich ako -5 °C je dovolené stavat nasyp len z tvrdych skalnych hornin s
maximalne 15 % obsahom zfn veflkosti do 2 mm. Zhutfiovanie okrajov nasypu je
potrebné zintenzivnit na dvojnasobok stanoveného poctu prechodov,

c) navazany material sa musi okamzite rozhrnut’ a zhutnit, aby nedoslo k jeho zmrznutiu a
vytvoreniu hruad pred zhutnenim. Pokial je zrejmé, ze nasypany material sa nestihne
upravit v zmysle uvedenych poziadaviek, je potrebné navazanie zastavit,

d) dalSia vrstva nemdze byt budovana na poslednu zmrznuta vrstvu, ktord méze byt
nakyprena premrznutim.

139. Praca v zimnych podmienkach je v zasade mozna, ale na zhotovitela kladie zvySené
naroky na dodrziavanie technologickej discipliny.

Sypanina mdze byt ukladana len na vrstvu zbavenu snehu a ladu, ktora sa opatovne
prehutni.

140. V zimnych podmienkach je zakazané:

a) pouzivat zeminu premrznutu do vacsej hlbky ako 5 cm,

b) budovat nasyp na zamrznutom podlozi,

c) sypat sypaninu pri teplotach nizSich ako -5 °C, s vynimkou sypaniny zo skalnych
hornin,

d) pracovat na budovani nasypu pri mrznicom dazdi alebo snezeni.

141. az 142. Neobsadené
|. ODSUHLASENIE A PREVZATIE PRAC

143. Pri odsuhlaseni a prevzati dodavky prac na zemnom telese sa kontroluju nasledovné

parametre:

a) dosiahnuté zhutnenie zemnej plane,

b) pocet a druh vykonanych skusok,

c) modul pretvarnosti zemnej plane,

d) nerovnost povrchu,

e) presnost svahovania,

f) dodrzanie dokumentaciou predpisanych rozmerov zemného telesa a zemnej plane
predpisanych projektovou dokumentaciou.

144. Odsuhlasenie a prevzatie zemnej plane pred zimnym obdobim je mozné uskutocnit
len v pripade, ak je mozné zakryt ju ochrannou, alebo dalSou konstrukénou vrstvou

do zimného obdobia.

V pripade, Ze prevzata zemna plan nebola takto prekryta, musi sa po zimnom obdobi
vykonat jej dohutnenie, odber prislusnych vzoriek, vykonanie skuSok na zistenie modulu
pretvarnosti zemnej plane a nové odsuhlasenie.

145. az 146. Neobsadené.

J. KONTROLNE MERANIA, MERANIA POSUNOV A PRETVORENI

147. Kontrolné sledovanie, vratane metdd, poc¢tu a Casového sledu sa musi vykonavat
podla poziadaviek obsiahnutych v prislusnej projektovej dokumentacii stavby.
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148. Geotechnicky monitoring sleduje minimalne tieto parametre:

a) meranie napatia v horninovom masive alebo na rozhrani horniny a stavebnej
konStrukcie,

b) meranie zvislych pretvoreni (sadanie zemného telesa ),

c) meranie vodorovnych pretvoreni (roztla€anie a zosuvy svahov zemného telesa),

d) meranie hladiny podzemnej vody a napatia vody v péroch zeminy,

e) meranie dalSich veli€in (napr. vibracii).

149. az 150. Neobsadene.

K. OCHRANA A TVORBA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

151. Poziadavky na stavby alebo ich zmeny z hladiska ochrany a tvorby Zivotného
prostredia su uvedené v kapitole VIII Casti 1. VTPKS.

152. az 154. Neobsadené.

L. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA PRED POZIARMI

155. Zhotovitel je povinny dodrziavat prislusné ¢lanky ¢asti 1 VTPKS.

156. az 160. Neobsadené.

Il. Kapitola
Odvodnenie trati a stanic
161. Pre tato kapitolu platia vSetky pojmy, ustanovenia, poZiadavky a udaje uvedené v
Casti 1 VTPKS. Kapitola riesi problematiku odvodnenia trati a stanic zariadeniami na
zachytenie a odvedenie povrchovych alebo podzemnych véd.

162. az 163. Neobsadené.

A. POPIS A KVALITA STAVEBNYCH MATERIALOV

164. V tejto Casti su urCené podmienky na rozmery, typ a pozadované vlastnosti pouziteho
materialu, rur, dielcov a konstrukcii pouzivanych na odvodnenie trati a stanic.

165. V pripade, ze vyrobky (materidly) nie su blizSie Specifikované v projektovej
dokumentacii, ani vo VTPKS, zhotovitel je opravneny pouzit vyrobky (material) posudené
projektantom a schvalené objednavatefom v sulade so zakonom [03], [04] a [402].

166. az 169. Neobsadené.
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B. TECHNOLOGICKE POSTUPY PRAC

Priekopy, nahorné priekopy
170. Priekopy sa vykonavaju podla schvalenej projektovej dokumentacie.

171. Nahorna priekopa sa zriaduje nad svahom zarezu tak, aby nebola porusena stabilita
svahu. Priekopa musi byt zasadne spevnena a nepriepustna.

172. V pripade, Ze je navrhnuté spevnenie priekopy tvarnicami alebo prirodnym
kamenom, kladu sa tieto na zhutneny podklad zo suchého betdénu z ostrohranného
kameniva frakcie max 8-16mm. Ohumusovanie a osiatie prilahlych svahov sa vykonava
az po dokonceni a odsuhlaseni spevnenia priekopy.

173. Stavebny postup musi zaistovat’ trvalé odvodnenie staveniska a nesmie dochadzat v
priebehu vystavby priekopy k znecistovaniu kofajového 16Zka a naru$aniu podkladnych
vrstiev podvalového podlozia.

174. Odchylka osi odvodriovacej priekopy od projektovaného stavu méze byt 50 mm a iba
v smere od osi zemného telesa k odvodiovacej priekope. Zmena smeru musi byt plynula.
PribliZzenie osi odvodiovacej priekopy k zemnému telesu nie je pripustné. Odchylka vo
vodorovnom smere resp. nedodrZzanie spadu nie je pripustné.

175. Tam, kde sa pocas vystavby (napr. po urovnani staveniska pred zacatim vlastnych
prac na odvodneni, po zmene podkladnych vrstiev poCas realizacie,...) zisti, ze vyustenie
zemnej plane vychadza minimalne 5cm pod terén, je mozné po dohode so spravcom a po
suhlase projektanta vylucit’ priekopy z realizacie. Tato podmienka musi byt splnena na
dizku minimalne 100m.

176. Neobsadené.
Trativody, trativodné Sachty, svahové trativodné rebra

177. Trativodné ryhy sa zriaduju proti spadu. Nerovnosti dna ryhy sa urovnavaju
zhutnenou vrstvou triedeného Strkopiesku.

Po vykonani vykopu a upravy dna ryhy, ktoré musi tvorit zhutnena zemina, sa
vykona odsuhlasenie stavebnym dozorom. Trativodné potrubie sa kladie na takto
upravenu podkladnu vrstvu.

Pri kladeni potrubia, jeho obsype a zasype ryhy je zhotovitel povinny postupovat v
sulade s [402]. Ak to projektova dokumentacia predpisuje, Skary medzi jednotlivymi rarami
sa chrania geotextiliou proti vyplavovaniu jemnych Castic.

Potrubie sa kladie zvyCajne proti spadu nivelety. PouZité rury nesmu byt poSkodené.

Vypli trativodnych ryh ma byt z rovnakého materialu. Ak sa v pripade jednotnej
vyplne pouzije Strkopiesok, musi mat velkost zfn do 60 mm a frakcia vacsia ako 0,5 mm
musi byt zastupena viac ako 50 % hmotnosti vyplne.

V pripade pouzitia poréznych betonovych rur je mozné trativodnu ryhu vyplnit
pieskom.

PocCas manipulacie s materialom vyplne sa nesmie tento znecistit inymi primesami.
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178. Trativodné Sachty sa buduju su€asne s postupnym kladenim trativodného potrubia
alebo v predstihu. Po dokonceni zasypu musia byt poklopy trativodnych Sachiet na urovni
terénu.

179. Svahové trativodné rebra sa realizuju podla schvalenej projektovej dokumentacie
stavby, hydrogeologického vyhodnotenia miestnych podmienok a za kontroly stavebnym
dozorom. Vypln je potrebné urobit o najskér, bezprostredne po dokonc€eni a odsuhlaseni
zemnych prac. Pouzita vyplh musi byt homogénna.

Prace vykonavané pri budovani trativodnych rebier nesmu narusat stabilitu zemného
telesa.

180. az 182. Neobsadené.

Odvodnovacie vrty
183. Ugelom odvodiiovacich vrtov je odvadzat podzemn( vodu, ktord negativne

ovplyviuje stabilitu zemného telesa. Ich situovanie urCi projektova dokumentacia na
zaklade inzZinierskogeologického prieskumu.

184. az 185. Neobsadené.

C. ODOBERANIE VZORIEK A KONTROLNE SKUSKY

186. Stavebny dozor musi odsuhlasit poloZzenu drenaz (resp. trativod) skor, ako je
obsypana a zakryta.

187. Odvodriovacie potrubie sa podrobuje skuskam v pripadoch, v ktorych to vyZaduje
projektova dokumentacia, resp. VTPKS. Postup skusok uréuje norma [325].

188. Vhodnost pouzitého materialu a vyrobkov pri drenaznom potrubi musi zodpovedat
zakonom [03] a [04]. Pri materialoch pouzitych na vypln trativodov je potrebné vykonat
skusku na krivku zrnitosti. Odber vzoriek a podrobnosti ich pripravy na vykonanie skusok
ur€uje norma [304].

189. Pri pouzitych geotextiliach je potrebné dokladovat predpisané parametre v zmysle
projektovej dokumentacie, najma hmotnost, priepustnost, pevnost' a velkost pérov.
Predpisané vlastnosti pre geotextilie, ktoré musia byt dodrzané, su v Casti 4 VTPKS.

190. az 192. Neobsadené.

D. PRIPUSTNE ODCHYLKY
Vyskové odchylky
193. Pri vykonavani a preberani stavby su povolené nasledovné maximalne odchylky od
schvalenej dokumentacie:

a) pri sklone nivelety do 10 promile méze byt vyskova odchylka ulozenia stoky do 10 mm
od projektovanej vysky, pri sklone nivelety nad 10 promile do 30 mm. Dno trativodne]
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ryhy méze mat odchylku do 25 mm. Dno priekopovej tvarnice méze mat odchylku do
20mm od projektovanej vysky. Rozdiel susednych vySkovych odchylok nesmie byt
vacsi ako samotna vyskova odchylka. Uvedené odchylky sa vztahuju na kotu dna
urCenu v projektovej dokumentacii. Na dne ryhy nie je pripustny ziadny protisklon z
dévodu neziaduceho zhromazdovania vody,

b) poklopy Sachiet musia byt osadené s odchylkou maximalne 50 mm od projektovane;j
polohy. Z bezpecnostnych dbvodov musia byt horné hrany poklopov Sachiet
umiestnené v urovni terénu, resp. drazneho chodnika.

194. az 195. Neobsadené.
Smerové odchylky

196. Priame useky odvodnovacich konstrukcii medzi dvoma Sachtami mézu mat' smerovu
odchylku najviac 50 mm od projektovaného smeru za predpokladu jeho plynulej zmeny.

197. az 199. Neobsadené.
E. KLIMATICKE OBMEDZENIA

200. Podmienky na vykonavanie betonarskych prac su urCené v normach [314], [315],
[316], [317] a v Casti 11 VTPKS.

201. Zvaranie potrubia z PVC je povolené len pri teplotach nad bodom mrazu. Prace je
zakazané vykonavat pri snezeni a dazdi.

202.Tlakové skusky potrubi sa mézu vykonavat len v pripade, Ze teplota je vacsia ako +5
°C.

203. az 204 Neobsadené.

F. ODSUHLASENIE A PREBRATIE PRAC

205. VSetky kons$trukcie a objekty, ktoré budu dalSimi pracami zakryté a nedostupné, sa
odsuhlasuju pred ich zakrytim.

206. Stavebny dozor preberie prace na zaklade prehliadky dokonCenych objektov a
predlozenia vysledkov vSetkych skuSok, ktoré pozaduje dokumentacia a VTPKS.

207. Po ukonceni prac pred ich zakrytim v ramci preberania vykonanych prac je potrebné
overit splnenie tychto poZiadaviek na kvalitu:

a) dodrzanie predpisanych spadov odvodnenia,

b) kvalita napojenia a polozenia kanalizacnych rur,
c) tesnost potrubi,

d) Cistota kanalizacného potrubia,

e) polohova a vySkova zhoda s dokumentaciou,

f) kvalita vyplnového materialu,

g) kvalita uloZenia geotextilie,

h) ochrana potrubia pod kofajou,

i) kvalita a nepriepustnost’ Sachiet,

23



VTPKS ¢ast’ 3

J) kvalita zhutnenia zasypu a zakladovych Skar.

208. az 210. Neobsadené.

lll. Kapitola
Ochrana zemného telesa

A. UVODNE USTANOVENIA

211. Tato kapitola rieSi ochranu svahov Zzelezniénych nasypov, zemnych a skalnych
zarezov, ochranu zemneého telesa zriadenim ochrannych opatreni a udrZovacich
priestorov. Tato ochrana méze byt vegetatna, kombinovana (kombinacia technickej a
vegetaCnej ochrany) a technicka (ochrana zemného telesa, ochrana skalnych svahov,
ochranné a udrziavacie priestory).

212. Ochrana svahov zemného telesa ma zaistovat jeho bezporuchovu funkciu pocas
zivotnosti telesa Zeleznicného spodku (cca na 50 rokov) pred nepriaznivymi ucinkami
poveternosti, alebo dalSimi okolnostami.

213. Ochrana svahov ma zabezpec€it hned od ich vysvahovania odolnost proti
vyplavovaniu zeminy aerézii. Do definitivneho dopestovania travy na svahoch
zabezpecCuje Cistenie priekop zhotovitel.

Pouzita ochrana svahov musi aj v buducnosti umoznovat udrzbu svahov, predovdetkym
kosenie. Na povrch svahu nesmu precCnievat geosyntetické materialy, klince, kotvy,
kamene, betony a pod.

214. az 220. Neobsadené.

B. POPIS A KVALITA OCHRANNYCH MATERIALOV
A KONSTRUKCII

221. Pre kvalitu pédy, rastlinného materialu, osiva, vody, organickych hmét, hnojiv,
protikoréznych uprav plati ¢ast 10 VTPKS.

222. Dreviny musia spifiat pozadovany ugel a je potrebné ich vybrat v sulade s
klimatickymi a p6dnymi podmienkami.

223. Ornica musi byt rozprestreta vo vrstve hrubky minimaine 0,10 m. Podla rozboru sa
ornica doplfia zakladnymi Zivinami podla podmienok, ktoré urCuje ¢ast 10 VTPKS. Travne
zmesi sa pouZiji v mnozstve 30 g/m? - 60 g/m?.

224. Hydroosev musi byt nastriekany v suvislej vrstve, ktora po ulahnuti musi dosiahnut
minimalne 0,01 m. Zmes vody a travneho semena musi byt bez toxickych par zmesi a
doplnena dostatoCchnym  mnozstvom priemyselnych hnojiv, tmeliacou a ochrannou
emulziou v zmysle €asti 10 VTPKS.

225. Drnovanie je vhodné pre ochranu svahov mensieho rozsahu, drny musia byt snaté
do Stvorcovych tabuli. Hrubka drnu je cca 0,05 - 0,07 m.
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226. Ako pletenina sa pouZziva rost spleteny z vibovych prutov, ktoré su zbavené listia.

227. Kamenivo pouzité pri upravach svahov v styku s vodnymi tokmi a dielami musi
zodpovedat poziadavkam prislusnych STN.

Preosievky zo Strkového I6Zka je mozné pouzit, pokial ich vyluh neprekroci limity pre
triedu vyluhovatelnosti | podla zakona [02].

228. Travne rohoze musia byt vytvorené zo sieti zo syntetickych nerozpadnych latok,
pod ktorymi je polozena vyzivna vrstva zrozpaduschopnych textiinych materialov
obsahujucich travne semeno.

229. Vegetaéné tvarnice musia dosahovat parametre mrazuvzdornosti, trvanlivosti a
pevnosti vyplyvajuce z €asti 11 VTPKS.

230. Material a vyrobky pouzité na miestne upravy v skalnych svahoch musi mat
minimalnu pevnost v tlaku a to: kamen 60 MPa, tehly 20 MPa, betén 17,5 MPa. Pri
Skarovani sa pouziva aktivovana cementova malta, alebo striekany beton s minimalnou
pevnostou v tlaku 25,0 MPa. Pri vyplfiovani Skar a trhlin injektaZzou sa pouZije aktivované
cementové mlieko s minimalnou pevnostou v tlaku 20 MPa alebo cementovana malta
aktivovana s minimalnou pevnostou v tlaku 25 MPa.

Pri podmurovani musi pouzity material vykazovat tieto minimalne pevnosti v tlaku:
kamen 60,0 MPa, betdén pre beténové murivo 17,5 MPa a betdn pre zelezobetdon 25,0
MPa.

231. Gabiony su speviovacie prvky vytvorené z drotenych splietanych, alebo
zvarovanych koSov do ktorych sa uklada vyplh z rie€nych kamenov, lomového kamena, a
pod. Spojenim koSov sa vytvaraju matrace. Drot na vytvaranie gabionov je ocelovy,
pozinkovany, pripadne poplastovany s priemerom 3 - 5 mm. V projektovej dokumentacii
mdbzu byt navrhnuté a posudené aj gabiony z inych vyrobkov (napr. plasticka hmota).

232. Klincovanie zemin je progresivna metdda vystuzenia zeminy v jej prirodzenom
uloZeni, ktora umoznuje zabezpedit stabilitu svahov. Spoc€iva v postupnom odkope vrstiev
zeminy do hibky 1 - 2 m zostupne od vrchu zérezu i nasypu, vo vytvoreni hustej siete
kratkych tahovych prvkov v rastlej zemine - klincov, z tyCi zo stavebnej ocele a
cementovej zalievky zakrytej vrstvou zo striekaného beténu vystuzeného sietami.

Pre vitané klince su pouzité tyCe zo stavebnej ocele vysSich pevnostnych tried. Pre
vrazané klince je mozné pouZit i ocelové trubky s min priemerom 50 mm. Priemer vystuze
sa urCi na zaklade statického vypoctu.

233. Kotvenie skalnych blokov stabilizuje porusené Casti skalnej steny jej spojenim so
stabilnym skalnym podlozim kotvami. Na zaklade geotechnického posudenia spdsob
kotvenia urCi projektova dokumentacia.

234. Pri skalnych svahoch s menSimi sklonmi sa vykonava ochrana svahov ochrannymi
sietami. Ochranné siete su prednostne zo syntetickych materialov v jednej alebo dvoch
vrstvach. Pouzitie ochrannych sieti musi byt posudené v projektovej dokumentacii.
Medzny sklon pre pouzitie tychto sieti je 2:1.

Siete su navrhované ako doCasna ochrana podla Zivotnosti uréenej vyrobcom. Ku
skalnému podkladu sa upevriuju svornikmi osadenymi do vrtov vyplnenymi v ich celej
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dizke cementovou maltou. Poget svornikov uréuje projektova dokumentacia podia sklonu
a zvetrania horniny.

Siete sa ukladaju na ocisteny svah, k svornikom sa prichytia podlozkami 100x100x6
mm, pritiahnutim matkami. Vy€nievajuce kovové Casti sa upravia protikor6znou ochranou.
Siete je mozné doplnit ochrannou vegetacnou vrstvou hydroosevom.

235. Striekany betén a torkrétova omietka ako spésob ochrany skalnych svahov sleduje
vytvorenie ochrannej vrstvy na povrchu rozruSenej horniny. Skalny podklad musi byt ¢o
najmenej narusSeny, lice sa upravi rucnym dolamovanim, ocCisti sa od vegetacie a
zvetralin.

Ochranné vrstvy sa vystuzuju jednou alebo dvoma sietkami. Ocelova siet sa
pripevni ku skalnému podkladu kotvami z betonarskej ocele osadenymi do vyvftanych
otvorov a vyplnenymi cementovou maltou podla projektovej dokumentacie. Minimalne
krytie vystuznej siete je 30 mm. Striekany beton je v hrubke 0,2 - 0,3 m zo zmesi cementu,
rychlotvrdnucej prisady, Strkopiesku frakcie 0 - 22 mm a vody.

Torkrétova omietka sa realizuje v hrubkach 50 - 70 mm maltou prevzdusnenou alebo
aktivovanou.

PouZitie torkrétovych omietok je mozné len ako doCasna ochrana svahu. Po ocisteni
povrchu svahu tlakovou vodou alebo inou technologickou upravou méze byt tato omietka
vyuzita ako podklad pre definitivhu ochrannu vrstvu.

Vlastny nastrek ochrannej vrstvy sa vykonava v hrubkach 30 - 50 mm, priCom pri
strieckanom betone sa zakladna a uzatvaracia vrstva vykona zo zmesi s vacsim
mnozstvom cementu a jemného kameniva. Osadenie siete na skér osadené kotvy sa
vykona po prvom zakladnom nastreku. Dilatacna Skara ochrannej vrstvy sa zriadi po
kazdych 20 m. Casovy odstup vykonavania jednotlivych nastrekov musi zaistovat
spojenie jednotlivych vrstiev.

236. Obkladné mury sa buduju tam, kde je ohrozena stabilita skalného svahu
zvetravanim na vacSich suvislych plochach. Obkladné mury nezachytavaju zemny
a horninovy tlak.

Obkladny mur monoliticky je kompaktna konstrukcia z jednotného stavebného
materialu, budovana na mieste urCenia v celom rozsahu.

Obkladny mur polomontovany je tvoreny monolitickou alebo prefabrikovanou
nosnou konstrukciou a prefabrikatmi tvoriacimi stratené debnenie, priestor medzi horninou
a prefabrikatmi sa vyplni beténom.

Obkladny mur montovany je v celom rozsahu tvoreny skladanim prefabrikovanych
dielcov na mieste zmontovanych a zmonolithenych. Obkladny mur musi tesne priliehat
k hornine, ¢o sa dosiahne injektaZou.

V pripade vyskytu horninovej vody je nevyhnutné navrhnut opatrenia pre odtok vody.

Zaklad obkladného maru musi byt zaloZeny v nepremfzajucej hibke.

V projektovej dokumentacii musi byt podrobne vyrieSena hrubka mduaru, sklon a
ostatné rozhodujuce prvky zaistujuce ochranu a bezpecnost.

237. Kotvenie spocCiva v zachyteni povrchovych rozrusenych vrstiev skalného masivu
sustavou kotiev. Sily spdsobujuce pohyb skalnych vrstiev sa prenasaju do neporuseného,
stabilného skalného masivu.

Metddy kotvenia sa pouZiju na zaklade geotechnického posudku vychadzajuceho
z podrobného inziniersko - geologického prieskumu.

Systém kotvenia sa riadi poZzadovanou Unosnostou kotiev, dizkou a po&tom kotiev,
moznostami ich osadzovania, upinania a predpinania.
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Kotvy sa pouziju tyCove, Ci kabelové podla stavu napatia prosté Ci predpaté. U kotiev
prostych sa voli smer kotvy 45° od Smykovej roviny, u kotiev predpatych sa voli smer kotvy
kolmy na predpokladani $mykovi rovinu a puklinny systém. Dizka kotvy sa urdi
vypoctom. Pouzité kotvy musia byt ochranené vhodnou antikoréznou ochranou.

Kotviaci systém musi byt podrobne vyrieSeny dokumentaciou.

238. Kotevné tramce a rebra sa pouZivaju v sulade s projektovou dokumentaciou, ktora
stanovi technologicky postup tejto ochrany so zodpovedajucim kotvenim.

239. Ochranné a udrziavacie priestory sa navrhuju a zriaduju v zarezoch, kde sa da
oCakavat pad kamenov a balvanov, pripadne zosuv zeminy a tym ohrozenie bezpecnosti
ZelezniCnej prevadzky.

Najmensia Sirka ochranného a udrziavacieho priestoru je 3,0 m, zriaduje sa po
oboch stranach trate, pri zemnych zarezoch aspon po jednej strane v zmysle projektovej
dokumentacie.

Odvodnenie sa zaisti vyspadovanim v sklone 5 % do priekop.

240. Ochrana proti padajucim kamenom sa zriaduje na okraji plane telesa Zzelezni¢ného
spodku, alebo na prvej lavicke pri skalnych zarezoch, pripadne v kotve ochranného
obkladného muru. Navrhnuta konstrukcia musi vyhovovat plnému naplneniu konstrukcie
pre zataZenie tlakom sypaniny. Pevné ocefové Casti ochrannej konstrukcie musia mat
antikor6znu ochranu.

Pre zaistenie odvozu spadnutého materialu zo zarezu je nutné zachovat najmensSiu
Sirku ochranného priestoru pred zabranou 3,0 m az do zarezu resp. miesta vhodného
napojenia na odvoznu komunikaciu.

Spbsob vybudovania tejto ochrany musi byt presne vyrieSeny v projektovej

dokumentacii.
241. Technologické postupy pre vykonavanie ochran svahov zelezniéného telesa
v styku s vodnymi tokmi a vodnymi dielami ur€uje [601], spevnenie musi byt vykonané
pri brehoch konvexnych do vySky 0,3 m a pri brehoch konkavnych do vysky 0,5 m nad
uroviiou nabiehania postupnej viny na svah zelezniéného telesa. Spdsoby spevnenia su:
zahozy, Strkové koberce, patky a zahozy, rovnaniny, masivne obklady, gabiony, textilné
matrace, ochranné siete a rohoze.

242. az 245. Neobsadené.

C. DODAVKA
246. Kazdy vyrobok (material) musi zodpovedat zakonu [03] a [04].

247. az 249. Neobsadené.

D. ODOBERANIE VZORIEK A KONTROLNE SKUSKY

250. V odbvodnenych pripadoch podla rozhodnutia objednavatela odovzda zhotovitef
vzorky vyrobkov (materialov) na posudenie odbornym ustavom. Podmienky podrobnejSie
urcuju jednotlivé Casti VTPKS podla jednotlivych druhov vyrobkov.
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251. az 253. Neobsadené.

E. KLIMATICKE OBMEDZENIA

254. Osievanie je potrebné vykonat vo vegetaénom obdobi s dostatkom vlahy, vysadbu
drevin v obdobi vegetacného pokoja (vjarnom alebo jesennom obdobi). Vhodnost
vysadby treba posudzovat’ vzhfadom na klimatické pomery. Pred sfiatim drnu v suchom
obdobi je treba tento pokropit. Pruty pletenin treba zbavit’ listov.

Pre betonarske prace plati Cast 11 a 12 VTPKS. Pre injektovanie plati norma [316].
Pri teplote nizSej ako 0 °C je injektovanie bez zvlastnych opatreni zakazané. PoCas doby
hutnenia injektaznej malty musi byt udrzana teplota betonu v okoli kanalikov +5 °C pocas
5 dni. Lepené svorniky sa m6zu pouzivat len v suchom prostredi pri teplote viac ako 5 °C.

255. az 256. Neobsadené.

F. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI,
OCHRANA PRED POZIARMI

257. Otazky BOZP su rieSené v 1. Casti VTPKS.

258. Otazky ochrany pred poziarmi su rieSené v 1. ¢asti VTPKS.
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ZOZNAM SUVISIACEJ LEGISLATiVY, PREDPISOV A NORIEM

Zakony a vnutrostatne predpisy

[01] Zakon €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
[02] Za&kon €. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov.

[03] Zakon NR SR €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov.

[04] Zakon NR SR ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

[05] Zakon NR SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

[06] Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov.

[07] Vyhlaska €. 374/1990 Zb. 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

Slovenské technické normy

[301] STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

[302] STN 72 1015 Laboratérne stanovenie zhutnitefnosti zemin.

[303] STN 72 1018 Laboratérne stanovenie relativnej ulahlosti
nesudrznych zemin.

[304] STN EN 932-1 (72 1185) Skusky na stanovenie vSeobecnych viastnosti
kameniva. Cast 1: Spdsoby vzorkovania.

[305] STN EN 13139 (72 1503) Kamenivo do malty.

[306] STN EN 13055-1 (72 1505) Lahké kamenivo. Cast 1: 'ahké kamenivo do
betonu, malty a injektaznej malty.

[307] STN EN 13242 (72 1504) Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky

stmelenych materialov pouzivanych v inZinierskom
stavitel'stve a pri vystavbe ciest.

[308] STN EN 13043 (72 1501) Kamenivo do bitimenovych zmesi a na natery ciest.
letisk a inych dopravnych pléch.

[309] STN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do beténu.

[310] STN EN 13450 (72 1506) Kamenivo na kolajové 16zko.

[311] STN 73 0036 Seizmické zatazenia stavebnych konStrukcii.

[312] STN 73 1001 Zakladanie stavieb. Zakladova p6da pod ploSnymi
zakladmi.

[313] STN 72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby.

[314] STN EN 206-1 (73 2403) Beton. Cast 1: Specifikacia, vlastnosti, vyroba
a zhoda.

[315] STN P ENV 13670-1 (73 2400) Zhotovovanie beténovych konstrukcii. Cast 1:
Spolo¢né ustanovenia.

[316] STN 73 2401 Zhotovovanie a kontrola konstrukcii z predpatého
beténu.
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[317] STN 73 2402 Zhotovovanie a kontrola konstrukcii z lahkého
beténu a umelého pérovitého kameniva.

[318] STN 73 0037 Zemny tlak na stavebné konstrukcie.

[319] STN 73 3040 Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky na
stavebné ucely. Zakladné ustanovenia a technické
poziadavky.

[320] STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia.,

[321] STN 73 3052 Nasypy, zasypy a obsypy z popola a popolceka.

[322] STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy.

[323] STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii

[324] STN 736713 Dazdové vpusty.

[325] STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skusanie kanalizacnych potrubi a stok.

[326] STN 73 6850 Sypané priehradné hradze.

Normy a predpisy ZSR

[401] TNZ 73 6301 Projektovanie celostatnych drah normalneho
rozchodu.

[402] TNZ 73 6949 Odvodnenie zelezni¢nych trati a stanic.

[403] Predpis ZSR Z 11 VSeobecné zasady a technické poZiadavky na
modernizované trate rozchodu 1435 mm .
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ZOZNAM POUZITYCH ZNACIEK A SKRATIEK

BOZP Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci

GR ZSR Generalne riaditelstvo Zeleznic Slovenskej republiky

MDPT SR Ministerstvo dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej republiky
MPSVR SR Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
MV SR Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZ SR Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky

OOPP Osobné ochranné pracovné pomécky

PL Povolovacie listy ZSR

STN Slovenska technicka norma

SUBP Slovensky urad bezpecnosti prace

TDP Technicke dodacie podmienky

TNZ Technicka norma Zeleznic

UBP Urad bezpeénosti prace

VTP VSeobecne technicke podmienky

VTPKS VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb

Zb. Zbierka zakonov do 31.12.1992

Z. z. Zbierka zakonov od 1.1.1993

ZOZNAM POUZITYCH POJMOV

Legislativha norma je ustavny zékon, zakon, vyhlaska, nariadenie, opatrenie vlady, ministerstva,

Objednavatel

Objekt

Odsuhlasenie prac

Prevzatie prac

Stavba

Stavebny dennik

ustredného organu, ktoré je sucastou platnej legislativnej sustavy
Slovenskej republiky publikované v Zbierke zakonov

je pojem podfa Obchodného zakonnika, je to pravnicka alebo fyzicka osoba
uvedena v zmluve o dielo ako objednavatel, je jednoznacne definovana
identifikanymi udajmi, objednavatel je zarovern aj stavebnik a investor v
zmysle Stavebného zakona

je ucelena Cast predmetu diela, explicitne definovana v zmluve o dielo ako
objekt

je potvrdenie objednavatela i zhotovitela, ze prace su vykonané v sulade s
poziadavkami zmluvy o dielo, VTPKS a projektovej dokumentacie a rozsah
prac pozadovany k uhrade suhlasi so skutoCnostou, spravidla sa tak robi
pisomnou formou

je akt, ktorym prechadzaju vsetky dalSie prava a povinnosti k dielu
zhotovenému podla zmluvy o dielo na objednavatefa, vlastnicke pravo na
zhotovovanu vec sa riadi prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika

je stavebna konstrukcia postavena stavebnymi pracami zo stavebnych
vyrobkov, ktora je pevne spojena so zemou alebo ktorej osadenie vyzaduje
Upravu podkladu

je dokument, ktory je sucCastou dokumentacie uloZzenej na stavenisku,
pisomne sa v Aom zaznamenavaju vSetky délezité udaje o stavebnych



Stavebny vyrobok
Stavenisko

Technicka norma

Uréeny vyrobok

Vyrobca

Vyrobok

Zhotovitel

Zmluva o dielo
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pracach a vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a maju
vplyv na stavebné prace a priebeh vystavby

je vyrobok uréeny na trvalé a pevné zabudovanie do stavby

je priestor, ktory je po€as uskutoChiovania stavby uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na stavbe, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto€riovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia stavebnika, zahffia stavebny pozemok, pripadne aj
iné pozemky, ktoré poskytuje objednavatel zhotovitelovi, podla podmienok
uréenych v zmluve o dielo za u¢elom vykonania diela

je medzinarodna a eurdpska norma prijata organizaciou pre normalizaciu a
slovenska technicka norma, ktoré su verejne pristupné

je taky vyrobok, ktory predstavuje zvySené riziko ohrozenia opravneného
zaujmu a na zmiernenie alebo odstranenie ktorého su ustanovené technické
poziadavky a posudzovanie zhody, nesmie byt uvedeny na trh, ak nie je
preukazana zhoda jeho vlastnosti s technickymi predpismi

je ten, kto vyrobok vyrobil, vytazil alebo inak ziskal alebo kto sa za vyrobcu
vydava oznacenim vyrobku svojim menom, ochrannou znamkou alebo inym
rozliSovacim znakom

je kazda hnutefna vec, ktora bola vyrobena, vytazena alebo inak ziskana a
ktora je ur€ena na uvedenie na trh, vyrobok je aj hnutelna vec, ktora je
sucastou alebo prislusenstvom inej hnutelnej alebo nehnutelnej veci

je fyzicka, alebo pravnicka osoba, ktora ma opravnenie na podnikanie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov a je uvedena v zmluve o dielo,
zhotovitel musi byt v zmluve jednoznacne definovany uvedenim zakladnych
identifikacnych udajov

je pravny akt, ktorym sa zhotovitel zavazuje vykonat dielo v dohodnutom
Case a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za jeho vykonanie, spravidla
ma pisomnu formu a mimo nalezitosti vyzadujucich Obchodnym zakonnikom
obsahuje aj pozZiadavku na zhotovenie diela v sulade s VTPKS, v zmluve
o dielo musi byt dohodnutd cena za dielo, pripadne, ak povaha diela
neumozfiuje presné stanovenie ceny, musi byt aspon stanoveny spésob jej
urcenia
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|. Kapitola
Uvodné ustanovenia

1. Pre tuto Cast platia vSetky pojmy, ustanovenia, definicie a poziadavky uvedené v Casti 1
VTPKS - VSeobecné podmienky. Zhotovitel je povinny sa s nou oboznamit' a dodrziavat
jej podmienky.

2. Tato Cast upravuje problematiku novostavieb, modernizacii a rekonstrukcii podvalového
podloZia na stavbach ZSR. Podvalové podloZie je viacvrstvovy systém, na ktory pdsobia
uCinky kolajovych vozidiel a atmosferickych vplyvov. Je tvoreny kolajovym |6zkom,
kon$trukénymi (podkladnymi) vrstvami podvalového podloZia a zemnym telesom.

V tejto Casti su upravené podmienky na zriadenie kolajového I6Zka trati normalneho
rozchodu (1435 mm).

3. Konstrukcia podvalového podloZzia musi trvale zabezpecit’

a) stabilitu geometrickej polohy kolaje,

b) prenos dynamickych a statickych ucinkov Zelezni¢nej prevadzky do podvalového
podlozia,

C) rovnomerny roznos zatazenia,

d) zvySenie unosnosti menej unosnej alebo neunosnej zemnej plane,

e) ochranu zemnej plane pred u€inkami vody a mrazu.

Konstrukcia podvalového podloZzia musi predovSetkym zabezpecit dosiahnutie
unosnosti stanovenej projektovou dokumentaciou na zaklade urCenych prevadzkovych
podmienok a vysledkov geotechnického prieskumu. Podvalové podloZie predstavuje Cast
konstrukcie dopravnej cesty vymedzenu zemnou planou a loZznou plochou podvalu.

4.V pripade, Ze kolajove 16zko je poloZené priamo na zemnej plani bez podkladnej vrstvy,
musi zemna plan splnat’ poziadavky platné pre plan telesa Zelezni¢ného spodku.

5. az 10. Neobsadené.

Il. Kapitola
Material podvalového podlozia

11. Konstrukéné vrstvy podvalového podloZzia sa delia na:
a) nestmelené,

b) stmelené,

c) konstrukéné prvky.

A. NESTMELENE KONSTRUKCNE VRSTVY

12. Material nestmelenych konstrukénych vrstiev musi spifiat nasledovné vseobecné
poziadavky:

a) minimalny priesak zrazkovej vody,

b) odolnost proti prestupu jemnych Eastic zeminy zemnej plane do konstrukénej vrstvy,

c) dostato¢nu unosnost’ konstrukénej vrstvy,

8
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d) nizku prirodzenu vihkost,

e) odolnost proti u¢inkom mrazu,

f) filtraCnu stabilitu konStrukénej vrstvy vo vztahu k zemnej plani a ku kofajovému 16zku,
g) predpisanu krivku zrnitosti,

h) znasanlivost' so Zivotnym prostredim.

Poziadavky na material nestmelenych konstrukCnych vrstiev telesa Zeleznicného
spodku su definované v norme [401], [309] a dalSich poZiadavkach ZSR. Vlastnosti
pouzitych materialov musi zhotovitel preukazat’ skuskami v zmysle normy [401].

B. STMELENE VRSTVY

13. Stmelené vrstvy su tvorené:
a) stabilizovanou zeminou,
b) upravou kameniva Zivicou.

14. Druh spojiva stanovi projektova dokumentacia na zaklade vysledkov geotechnického
prieskumu. PoZiadavky na material, zhotovenie a skuSanie stmelenych konstrukcnych
vrstiev podvalového podloZia vytvorenych hydraulickymi spojivami ur€uju normy [318] a
[319].

C. KONSTRUKCNE PRVKY

15. Konstrukéné prvky su:
a) geotextilie, geomreze, geomembrany, geobunky,
b) Zelezobetonové prefabrikované dosky.

16. Druh, sp6sob a umiestnenie geotextili, geomrezi, geomembran a geobuniek musi
podrobne riesit projektova dokumentacia. Zhotovitel je povinny dodrziavat zasady pre ich
pouzitie podla prislusnych STN a dalSich predpisov. Ide najma o normy [313] a [314].

17. Geotextilie su technické textilie zo syntetickych materidlov urené k zabudovaniu do
horninovych konstrukcii. Plnia funkcie separacné, drenazne, filtracné, vystuzné,
protierézne, ochranné a tesniace.

18. Zakladné technické poziadavky na geotextilie su uvedené v norme [313]. Poziadavky
na vlastnosti geotextilii pre Zelezni¢né trate musia zohfadnovat spdsob ich zabudovania,
budovania konstrukénych vrstiev podvalového podlozia a cyklické zatazenie od drahovych
vozidiel.

19. Netkané geotextilie v podvalovom podlozi musia spifiat viastnosti podla Prilohy 1 tejto
Casti VTPKS.

Tkané textilie musia spifiat' rovnaké vlastnosti ako geotextilie netkané, okrem plogne;
hmotnosti.

Minimalna Sirka geotextilie musi byt 4,5 m.

20. GeomreZze su ploSné vystuzné prvky vyrobené najma z plastickych hmét. Ich funkciou
je najma eliminovanie napatia v tahu a tym zvySovanie unosnosti a stability podvalového
podlozia. PouZivaju sa samostatne, alebo v kombinacii s geotextiliou.
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21. Do podvalového podlozia je mozné zabudovat iba tuhé geomreze s pevnym uzlom,
nezvarované, nelepené. Navrh tuhej vystuznej geomreze je mozny na zaklade
predchadzajuceho overenia ana zaklade navrhu spracovatela PD. Nie je mozné
dodatoCne zamienat' typ navrhnutej geomreze. Zabudovanie tuhych vystuznych geomrezi
do konstrukCnych vrstiev podvalového podlozia je mozny na zaklade dodrzania
predpisanych a dodrzanych vlastnosti zrnitého materialu (krivka zrnitosti, vlhkost,
fyzikalne a mechanické vlastnosti zrnitého materialu a pod.) Na vystuzenie svahov
zemného telesa je mozné pouzit' aj jednoosé tuhé geomreze, nezvarované, nelepené.

22. GeomreZze musia spifiat vlastnosti podla Prilohy 2 tejto ¢asti VTPKS.

23. Pred ukladanim geomreze sa overuje, Ci je dodana geomreza zhodna s geomrezou
podla projektu, & jej charakteristiky spifiaju poziadavky predpisu ZSR a &i jej vlastnosti su
zhodné s vlastnostami uvedenymi vyrobcom. V pripade, ak nie je splnena niektora
z uvedenych poziadaviek, geomreza sa nesmie zabudovat.

24. SucCasne s dodavkou geomreze je vyrobca, alebo jeho povereny zastupca, alebo
drzitel povolovacieho listu ZSR, povinny dolozit obstaravatelovi vysledky kontrolnych
tahovych skuSok dodanych geomreZi realizovanych v ramci systému kontroly kvality
vyroby. Skusky sa musia uskutoCnit a vyhodnotit podla [332] a protokol o skuske musi byt
v sulade s ¢l. 10 normy. Bez dodania vysledkov kontrolnych skuSok a overenia kvality
geomrezi podfa vysledkov kontrolnych skusok sa geomreza nesmie zabudovat.

25. Vyrobca, alebo jeho povereny zastupca, alebo drzitel povolovacieho listu ZSR je
povinny na poziadanie obstaravatela dodatoCne predlozZit vysledky kontrolnych skusok,
podla bodu 23, akéhokolvek balu zabudovanej geomreze.

26. Vyrobca, alebo jeho povereny zastupca, alebo drzitel povolovacieho listu ZSR je
povinny preukazat dlhodobé sledovanie kvality geomrezi, bez zhorSenia parametrov (min.
5 rokov).

27. Neposkytnutie vysledkov kontrolnych skuSok a nesplnenie poZiadaviek v bodoch 23
a 24 sa povazuje za poruSenie podmienok vydania PL.

28. Suhlas so zabudovanim geomrezi na zaklade splnenia bodov 22, 23 a 24 je
nevyhnutné ziskat vopred, nie so spatnou platnostou.

29. Geomembrany su vrstevnaté prvky tvorené spojenim nepriepustnej folie zo
syntetickych materialov s dalSimi vrstvami netkanej geotextilie, ktoré sa zabudovavaju do
horninového prostredia ako bariéra pre prienik vody, ¢im zaistuju hydroizolaénu ochranu
zemnej plane pred u€inkami zrazkovej vody. Plnia aj funkciu separa¢nu a drenaznu.

30. Geobunky tvoria sustavu vedla seba umiestnenych uzavretych koSov (buniek) s
pravidelnym geometrickym tvarom zhotovenym z geomreZzi. Takto postavena Struktura na
neunosnom podlozi je vyplnena zrnitym materidlom a tvori celok zvySujuci unosnost
podlozia.

31. V pripade, Ze sa do podvalového podloZia vklada geotextilia spolu s geomrezou, je
nevyhnutné, aby na zemnej plani bola polozena geotextilia a na nej geomreza.
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32. Zelezobetdnové prefabrikované dosky sa na zvy$enie tnosnosti podvalového podloZia
pouzivaju len obmedzene v mimoriadnych a Specifickych pripadoch. Ich pouzitie sa riadi
projektovou dokumentaciou.

33. az 39. Neobsadené.

lll. Kapitola
Technologicky postup prac pri budovani podvalového podlozia

A. TECHNOLOGIA SO ZNASANIM KOLAJOVEHO ROSTU

40. Budovanie konstrukénych vrstiev touto technoldgiou je mozné zacat az po odvodneni
a vytvoreni zemnej plane v sulade s technologickym postupom stanovenym v technickej
dokumentacii a po odsuhlaseni tychto prac stavebnym dozorom.

41. Pri realizacii je zhotovitel povinny dodrzat’ predpis [406].

Postup prac

42. Odvodnenie. Pri kladeni konstrukénych vrstiev musi byt odvodiovacie zariadenie
chranené pred poskodenim a pocas trvania vystavby musi byt zaistena jeho funkénost. V
priebehu trvania vystavby je zhotovitel povinny zaistit’ plynuly odtok vody zo zemnej plane
a chranit’ ju pred zaplavenim. Zhotovitel musi chranit vSetky vykopy pred zaplavenim
vodou. V pripade, Ze do zemnej plane presakuje spodna voda, je povinnostou zhotovitela
zaistit jej odvadzanie. Voda, vratane zrazkovej, musi byt po ukonceni stavby trvalo
odvadzana z podvalového podlozia do odvodriovacieho systému, ktory je sucCastou
stavebného diela.

43. Zemna plan musi spifat poZiadavky uvedené v &asti 3 VTPKS. Zemna plan musi byt
vytvorena z materialov uréenych projektovou dokumentaciou, vybudovana v predpisanych
prieénych a pozdiZznych sklonoch a vyskovych toleranciach a v sulade so smerovym
vytyCenim. Povrch zemnej plane musi byt Cisty, rovny, neporuseny a zhutneny. V pripade,
Ze zemna plan nedosahuje poZadované parametre a kvalitativne hodnoty, musi byt na
naklady zhotovitela opatovne upravena a odsuhlasena stavebnym dozorom. V pripade, Ze
zemnu plan tvoria zeminy jemnozrnné, pripadne také pri ktorych je mozna kvalitativna
zmena v Case, musia byt tieto materialy separované poloZzenim geotextilie. Postup je
stanoveny v projektovej dokumentacii a prislusnych technickych normach.

44. Konstrukéné vrstvy je mozné budovat pri splneni tychto pozZiadaviek:

a) stavebny dozor odsuhlasil zemnu plan a odvodnenie,

b) stavebny dozor prevzal od zhotovitela vysledky preukaznych skuSok o akosti pouzitého
materialu, ktory bude pouzity do konstrukénych vrstiev,

c) klimatické podmienky su priaznivé a nebudu negativne ovplyvriovat kvalitu prac.

Material urCeny na zabudovanie do konsStrukénej vrstvy musi byt rozprestierany
bezprostredne po navezeni. Jeho skladovanie na zemnej plani je nepripustné. Takisto je
zakazané vyuzivat zemnu plan alebo povrch vytvorenej konstrukénej vrstvy ako skladku
stavebného materialu.
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45. Technologicky postup prac musi byt zvoleny tak, aby sa zamedzilo pohybu
mechanizacie po zhotovenej zemnej plani. Akakofvek doprava po dokoncCenej
konstrukénej vrstve je mozna len so suhlasom stavebného dozoru. Priamy pohyb
mechanizacie po polozenej geotextilii, geomrezi, alebo geomembrane je nepripustny.

Technolégia vykonavanych prac

46. Pri budovani nestmelenych vrstiev sa postupuje podfa normy [320]. Material
nestmelenych vrstiev sa uklada do horizontalnej roviny v jednej alebo viacerych vrstvach.
Vrstvy sa kladu do mocnosti v sulade s projektovou dokumentaciou. Minimalna hrubka
nestmelenych konstrukénych vrstiev je 0,15 m. Po rozprestreti a urovnani povrchu kazdej
vrstvy je potrebné hned ju zhutnit. V pripade, Ze konstrukcia telesa je zloZzena z viacerych
vrstiev, kazda vrstva sa zhuthuje samostatne. Maximalna hrabka zhutriovanej vrstvy je
30cm. Pri zhuthovani sa postupuje od krajov do stredu (pri obojstrannom sklone) a od
spodného okraja po predhutneny horny okraj (pri jednostrannom sklone). Cela Sirka
plane zelezniéného spodku (az po jej okraj) musi byt zhutnena na rovnaku hodnotu.
Postup zhuthovania sa opakuje az do dosiahnutia poZadovanej miery zhutnenia a hodnoty
modulu pretvorenia podla projektovej dokumentacie v sulade s normou [305] a pocet
pojazdov hutniacich mechanizmov po vrstve sa urCi zhutiovacou skuskou podfa normy
[301]. Nestmelena vrstva musi byt zakryta dalSou vrstvou v ¢o najkratSom Case.

47. Stmelené vrstvy. Podrobnosti budovania konstrukénych vrstiev tvorenych stmelenim
kameniva hydraulickym spojivom ur€uju normy [318] a [319].

48. Minimalna hrubka jednej vytvaranej stabilizacnej vrstvy musi byt 0,1 m.

Velkost denného useku urCi zhotovitel (pripadne technologicky predpis) v
nadvaznosti na vykonnost nasadenych strojnych mechanizmov a Casové obmedzenie
doby spracovania a zhutnenia stabilizacie.

Stabilizacia sa vykonava:
a) mieSanim na mieste (napr. stabilizacia zemnej plane),
b) mieSanim v centre (napr. priprava materialu podkladnej vrstvy).

49. Presnost davkovania spojiva a kvalita premieSania musia byt také, aby v
ktoromkolvek mieste stabilizovanej vrstvy bol pouZzity material homogénny, ktory od
predpisanych davok spojiva vykazuje maximalnu odchylku:

- 15% pri mieSani na mieste,

- 10% pri mieSani v centre.

50. PremieSana alebo rozprestreta zmes sa upravi tak, aby bola pred hutnenim
dosiahnutd optimalna vihkost v toleranciach -3% az +2%. Takto pripravenu zmes je
potrebné okamzite hutnit. Zhutfiuje sa az do dosiahnutia predpisaného stupria zhutnenia,
ktory musi byt dosiahnuty v celej hrubke vrstvy. Postup zhutrfiovania sa urci zhuthiovacou
skuskou podfa normy [301]. Stabilizanu vrstvu je potrebné v Case zrenia (cca 10 dni)
chranit pred vyparovanim vody, poskodenim a atmosferickymi vplyvmi. Az po tejto dobe a
odsuhlaseni stavebnym dozorom je mozné pokraCovat v zhotovovani dalSej vrstvy.
Stabilizana vrstva musi byt primerane chranena aj po¢as zimného obdobia.

51. Budovanie ziviénych stmelenych vrstiev upravuju normy [316], [317] a [321].
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52. Geotextilie, geomreze, geomembrany. Kladenie tychto konstrukénych prvkov sa
vykonava podfa projektovej dokumentacie a prislusnych STN. Tieto konstrukéné prvky sa
kladu na vrstvu odsuhlasenu stavebnym dozorom. Umiestnenie geotextilie, geomreze a
geomembrany v podvalovom podloZi je ur€ené dokumentaciou.

53. Zelezobeténové prefabrikované dosky sa kladu na zhutnent vyrovnavaciu vrstvu s
minimalnou hrubkou 0,1 m tak, aby pod kolajou vytvarali pruh s minimalnou Sirkou 3,0 m.
Zemna plan pod betonovymi doskami mdéze mat jednostranny, alebo obojstranny sklon
min. 4%. Na zemnu plan sa pri pouziti betonovych dosiek vzdy dava geotextilia.

B. TECHNOLOGIA BEZ ZNESENIA KOLAJOVEHO ROSTU

54. Technoldgia rekonstrukcie podvalového podlozia bez znesenia kolajového rostu
predstavuje zvySovanie jeho unosnosti a stability vkladanim konstrukénych vrstiev
Specialnymi mechanizmami, ¢im sa vytvori nova viacvrstvova konsStrukcia s ucinnym
vodnym rezimom a ochranou proti vplyvom vody a mrazu. Budovanie novych
konstrukCnych vrstiev, ich hrubka, pouzity material a technoldégia musia byt overené a
urCené na zaklade geotechnického prieskumu, ktorého vysledky su rozhodujucim
faktorom pri uréeni podrobného pracovného postupu.

55. Sucastou projektovej dokumentacie musi byt aj spdsob ochrany, upravy, pripadne
prekladky podzemnych vedeni a inzinierskych sieti ak su rozsahom prac dotknuté.

Metody a postup prac

56. V zavislosti od pouzitej sustavy strojnych mechanizmov sa vkladanie novych
konstrukcnych vrstiev vykonava metddou:

a) obracania vrstiev,

b) kontinualneho zriadovania podkladnej vrstvy.

Obidva pracovné postupy pozostavaju z vykonania nasledujucich ¢innosti:
a) plnoprofilové Cistenie kolajového 162ka,

b) kladenie geomreze, pripadne geotextilie na zemnu plan,

c) vybudovanie podkladnej vrstvy,

d) vybudovanie kolajového I6zka na podkladnej vrstve.

57. Technologicky postup prac je podmieneny:

a) uréenym tvarom a rozmermi zemného telesa,

b) ur€enym tvarom, rozmermi a funkciou odvodnovacich zariadeni,
c) precistenim kolajového 16zka.

Technolégia vykonavanych prac

58. Prace je mozné vykonavat len pocas vyluky dotknutej kolaje. Sustava strojnych
mechanizmov je rieSena v technologickom postupe.

59. Pripravné prace zahffiaju nasledujuce €innosti:

a) priprava skladok a skladovanie materialu v zmysle prislusnych predpisov,
b) zriadenie pristupovych komunikacii a dalSich pomocnych objektov,
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¢) ochrana podzemnych a nadzemnych vedeni,

d) uprava zemného telesa a odvodnovacich zariadeni,
e) Cistenie kolajového 16Zka,

f) technicko - organizacné zabezpecenie.

60. Pri budovani konsStrukénych vrstiev je zhotovitel povinny dodrziavat dokumentaciu v
ktorej je urCené priestorové usporiadanie, tvar a rozmery zemného telesa a
odvodiiovacich zariadeni v sulade s normami [403] a [402]. Upravy zemného telesa a
odvodnovacich zariadeni musia byt vykonané v predstihu.

61. Pouzita technoldgia bez znesenia kofajového rostu vyZaduje Cistenie kolajového 16Zka
v plnom profile. Cistenie kolajového I6zka je potrebné vykonat, ak 15 % < S, < 40%, kde
S; je suCinitel zneistenia urcCujuci hmotnost zfn s priemerom mensSim ako 22 mm
vyjadrenu v percentach k celkovej hmotnosti vzorky. Po Cisteni musi byt dosiahnuta
hodnota S; < 15%. Ak je pred Cistenim S; > ako 40%, kofajové 16Zzko sa musi odtazit a
nahradi sa novym.
V predstihu pred Cistenim kolajového 16Zka musi byt vykonana uprava zemnej plane na
okraji zemného telesa (mimo samotny profil Cistenia) tak, aby navazovala na
novovytvorenu zemnu plan a bola takisto zhutnena az po okraj zemného telesa.

Hibka taZenia a sklon zemnej plane su uréené v dokumentacii. Pozadované
parametre musia byt priebeZzne kontrolované zhotovitelom za pritomnosti stavebného
dozoru.

62. Konstrukéné vrstvy podvalového podlozia musia byt navrhnuté v projektovej
dokumentacii.

63. Pri pouzivani geotextilii a geomrezi je zhotovitel povinny dodrziavat’ prislusné normy a
ustanovenia tejto Casti VTPKS. Prekrytie pasov geotextilie musi byt najmenej 0,3 m.

64. Dokoncovacie prace a ich rozsah zavisi na parametroch kofaje a miestnych
podmienkach. DokonCovacie prace sa tykaju hlavne:

a) konec€nej upravy kolajového 16zka a smerovych a vySkovych pomerov kolaje,

b) odstranenia do¢asnych a pomocnych objektov,

c) zaistenia funkénosti odvodnenia,

d) uprav terénu a okolia naruseného pocas prac.

65. az 69. Neobsadené.

V. Kapitola
Dodavka, skladovanie a skusky

A. DODAVKA A SKLADOVANIE
70. Dodavka vyrobkov (materialu) pre konstrukéné vrstvy sa uskutoCriuje na zaklade
objednavky zhotovitela, ktorej podstatnou Castou su aj poziadavky na kvalitu materialu.

Sucastou dodavky materialu musia byt potvrdenia vyrobcu v zmysle zakona [18].

71. Za kvalitu materialu zabudovaného do stavebného diela zodpoveda zhotovitel.
Material sa musi skladovat, dopravovat a zabudovavat tak, aby nedoSlo k jeho
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poskodeniu, znehodnoteniu a zmene kvalitativnych parametrov vplyvom klimatickych,
manipulacénych, mechaniza¢nych a inych Cinitelov.

B. SKUSKY

72. Vlastnosti materialov navrhovanych projektovou dokumentaciou, ktoré sa pozZaduju
pre prislusny druh konstrukénej vrstvy sa preukazuju preukaznymi a kontrolnymi
vyrobnymi skuskami, ktoré su dokladované protokolom o preukaznych skuskach a
protokolom z kontrolnej vyrobnej skusky. Poziadavky na material nestmelenych
konsStrukénych vrstiev, preukazovanie ich technickej a ekologickej kvality urCuje [401],
[309] a dalSie poziadavky ZSR. Kazdu dodavku materidlu do nestmelenej podkladnej
vrstvy musi dodavatel dokladovat formou protokolu o kvalite vyrobku v zmysl