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Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS) GD

A. SPRIEVODNA SPRAVA (DRS)

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE O NAVRHOVANEJ VEREJNEJ PRACI (STAVBE)

Stavba:
Nazov stavby:

Stupen PD

Kraj, VUC:

Okres:

Katastralne uzemie:
Charakter stavby:
Kategoria a druh cesty

Trolejbusové trate v Bratislave,

Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra
Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
Bratislavsky

Bratislava I, IV
k.u. Staré mesto, k.U. Karlova ves
novostavba / modernizacia

podla UP kapitola 12.2 zad 02, Mlynska dolina (patréonka — tunel D2)
FT — B1, kategorie MZ 16,5

Mlynska dolina FT — B1, kategorie MZ 2x9, cesta /2,

podla STN 73 6110 04.2024 - Funkéna trieda MZ1, prietah cesty 1/2
9,0/50

Botanicka FT - B2, kategérie MZ 25 rozSirenie, triedy |
Karloveska FT B2, kategorie MZ 25, triedy |

Staré grunty FT C1, kategérie MO 9, triedy I -

v Useku Mlynska dolina - LisCie udolie

triedy Ill, odboc¢na vetva 1,2,3

Slavicie udolie — triedy I

Pri Habanskom mlyne, C1 MO 8, triedy Il, - do kategérie podla STN
73 6110 - 2024 — MO 2 7,5/40

Gastanova C1 MO 9, triedy I

Valasska C1 MO 8, , triedy Il

Slavicie udolie C1 MO 8 rozSirenie

Stuhova - triedy IV

1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNIKA A INVESTORA

Stavebnik:

Objednavatel dokumentacie:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost
Olejkarska €.1, 814 52 Bratislava
ICO: 00 492 736

Spracovatel projektovej dokumentacie:

Hlavny zhotovitel’ projektovej
dokumentacie:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Divizia BA 1.
Kominarska 141/2,4

832 03 Bratislava - Nové Mesto

ICO 31 322 000

tel. 02 /502 34 111

A. Sprievodna sprava (DRS)
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Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra

(DRS) ) m%bmm

Riaditel divizie:

Hlavny inZinier projektu
Zodpovedny projektanti
cesty

most

muar

pristreSky, portale dopr. znac.
potrubné siete
dendrologicky prieskum,
vegetacné Upravy,
Zivotné prostredie,

geologicky prieskum

Hlukova &tudia

geodetické zameranie,
dokumentacia pre
majetkopravne vysporiadanie,
zaber pozemkov

poziarna bezpec¢nost
stavebna Cast' v Meniarni

statika v Meniarni:
NN, VN siete prelozky:
Rozpocet:

Podzhotovitelia

trakéné vedenie, silnoprudové vedenie :

Svetelna signalizacia

Slaboprudové vedenie

Ing. Stanislav Bukovinsky
Ing. Marta Kodajova, 0908 702 641

Ing. Marta Kodajova

Ing. Dugan Duri$

Ing. Miloslav Duran — Bastak, Ing. Sofia Augustinova
Ing. Rudolf Voletz , Ing. Jozef Kopecky

Ing. Mészéaros Peter

RNDr. Dorota Martinkova, Ing. Jakub Jurina, Ing. Monika
Chovanova

DPP Zilina, s.r.o, Mgr. Daniela Sklenarova, RNDr. Anna
Grencikova

Ing. Alexander Krokker

Ing. Branislav Vavra, Ing. Jozef, Bizub, Ing. Patrik Rehak,
Ing. Jan Dekanek
Ing. Gabriela Pekarova

Ing. Jozef Augustin
Ing. Vladimir Kostelka
Ing. Alena AzaltoviCova

Privel s.r.o, Palkovicova €. 4, 040 01 KoSice, Ing. Peter Jacko
PROJ — SIG, spol. sr.o, JaSikova 2, 821 03 Bratislava, Ing.
Peter Pavelka, Ing. Ondrej Kmosko, Ing. Martin Zelenik
TELECOMPROJECT spol. s.r.o, Pajstunska 1, 851 02
Bratislava, Ing. Sturdik, Ing. Ziz&k Juraj

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci : Pro-bozpo s.r.o., Piest I. €.17, 962 12 Detva, Ing. Lenka
Liptakova

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU:

Hlavnym ciefom projektu je zniZzenie environmentalnych dopadov z dopravy. Zaroven sa zefektivni
prevadzka MHD v dotknutych lokalitach a zlepSi dostupnost vyznamnych cielov ciest obyvatefov
Dlhych dielov.

Ciele projektu sa dosiahnu vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejbusovu trat na
Dlhych dieloch s celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynski dolinu. Navrhovana
trolejbusova trat prepoji DIhé diely s Patronkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske /
Trnavské myto. Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiez zlepSi podmienky dopravy a dostupnost v
kopcovitych terénoch a zlepsi komfort cestovania.

Prepojenie oblasti Dlhych dielov s centrom mesta, Trnavskym / Radianskym mytom, aZ po Trnavku,
ale aj zvySenie poCtu dopravnych kapacit by velmi pomohlo spominanej oblasti, nakolko zvySenie
dopytu po linkach v oblasti Dihych dielov je dlhodobym problémom. Dlhodobou akutnou poZiadavkou
obyvatelov dotknutych €asti je zvySenie kapacity linky €. 32, ktora spdja Dlhé diely s Hlavnou stanicou
a celkovo nedostatoéné prepojenie s dalSimi astami mesta.

A. Sprievodna sprava (DRS)
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Vybuduje sa chybajuce trolejbusové vedenie medzi Patronou a Riviérou

Uzemie Bratislavy sa rozprestiera vramci chranenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a chranenej
krajinnej oblasti Dunajské luhy. Okrem tychto velkoploSnych chranenych Uzemi sa vyskytuju aj
maloplo$né chranené uzemia, ktoré su zastupené nasledovne:

— Chranené arealy: CHA Bajdel, CHA Devinske aldvium Moravy, CHA Hrabiny, CHA Polovnicky les,
CHA Borik, CHA Borovicovy lesik, CHA Zelen pri vodarni, CHA Chorvatske rameno, CHA
Jarovska bazantnica, CHA Lesné diely, CHA Horsky park, CHA Sihot, CHA Pecniansky les CHA
Sovi les;

— Prirodné rezervacie: PR Fialkova dolina, PR Gajc, PR Kopac¢sky ostrov, PR Topofové hony, PR
Dunajské ostrovy, PR Stary haj, PR Ostrovné lugky, PR Stokeravska vapenka, PR Slovansky
ostrov;

— Narodna prirodna rezervacia: NPR Devinska Kobyla;

— Prirodné pamiatky: PP Rosslerov lom, PP Devinska lesostep, PP Pansky diel;

— Narodna prirodna pamiatka: NPP Devinska hradna skala;

— Chraneny krajinny prvok: CHKP Vapenicky potok;

— Chranené vtacie uzemia: Syslovské polia, Dunajské luhy, Zahorské Pomoravie a Malé Karpaty;

— Uzemia eurépskeho vyznamu: Devinske jazero, Rieka Morava, Devinske Iiky, Devinske altvium
Moravy, Vydrica, Homolské Karpaty, Devinska Kobyla, Bratislavské luhy, Biskupické Iuhy,
Ostrovné luc¢ky, Hrusov.

Krajinny potencial mesta je charakterizovany zelefiou Malych Karpat, Devinskej Kobyly, luznych lesov,
polnohospodarskou krajinou Podunajskej niziny, vinohradmi na svahoch Malych Karpat, vodnymi
tokmi Dunaja ajeho zachovanych ramien, tokmi Moravy, Malého Dunaja, jestvujucimi menSimi
vodnymi tokmi spolu s vodnymi plochami byvalych $trkovisk a plochou vodného diela na Dunaiji.!

Z pohladu realizacie projektu sa jedna prevazne o mierne zvinenu oblast. Projekt vS8ak prepaja
v suCasnosti izolovanu trolejbusovu trat na Dlhych dieloch (€o je Clenita, kopcovita oblast kde sa
nachadzaju komunikacie so stipanim takmer 11%) s trolejbusovou tratou so zvySnou d&astou
trolejbusovych trati az po Hlavnu stanicu, a to prepojenim s existujucou trolejbusovou tratou na
krizovatke ValaSska — Mlynska dolina, ako aj v krizovatke Pri Habanskom mlyne — Mlynska dolina.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pouzité mapové podklady:
- Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
- ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
- Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022
- Zameranie Uzemia, aktualizdcia zmenenych ¢&asti, aktualizacia inZinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,
- porealizatné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy
- Katastala mapa 04.2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves

Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.
o Z technickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamacska
cesta — Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS
o Studia uskutoénitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza nakladov a vynosov - textova
Cast - Trolejbusova trat Patrénka — Riviéra 06.2018

A. Sprievodna sprava (DRS)
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4.

o

O O OO OO OO OO OO0

Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:

Dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022,
zmena 04.2024

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), DOPRAVOPROJET a.s. 07.2024,
Dokumentacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie -
Zamer pre zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

Trolejbusova trat’ Patrénka - Riviéra ElektriCkova trat, Dubravsko — Karloveska radiala
— DSRS, REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

FO1 Hlukova Studia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022

FO4 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

Unika 2020

STN, TP

obhliadka v teréne

rokovania

e-mailova komunikacia

vyjadrenia ku DUR, DSP

Zaverecné stanovisko z posudenia navrhovanej ¢innosti (ak bolo rozhodnuté podla
zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov)

- Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie

ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia (dalej len ,OU BA®) vydal (islo
spisu OU-BA-OSZP3-2023/070999-015 zo dnha 21.4.2023, nadobudnuta pravoplatnost
29.5.2023.

o

Vyrubové povolenie, rozhodnutie:

- Hlavné mesto SR Bratislava MAGS ODP 54921/2023-608959, ev. Z 06/2023, zo
dna 11.12.2023

- Okresny urad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Oddelenie pozemnych komunikacii &islo spisu: OU-BA-OCDPK2-2024/302916-005
zo dna 08.01.2024.

- Mestska cast Bratislava — Staré Mesto , €. 3453/11565/2024/OPK/Bol, zo dna
07.02.2024

- Mestska Cast Bratislava — Karlova Ves, €. KV/ZP/3557/2023/21103/MK, zo dna
20.09.2023

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

PRIPRAVA UZEMIA, DOCASNE KOMUNIKACIE A KONSTRUKCIE
SO 001 Priprava Uzemia

CESTNE OBJEKTY

Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patronka

Uprava krizovatky Stuhova

Uprava komunikacii a chodnikov na Botanicka ul., Karloveska ul.

Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., ValaSska
ul. Lovinského ul.

SO 121
SO 122
SO 123
SO 124
SO 125

PLYNOVODNE POTRUBIE

SO 122

MOSTY

.700

Prelozka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynska Dolina

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne

A. Sprievodna sprava (DRS)
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SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach
POZEMNE OBJEKTY, ZARIADENIA

SO 301 Meniaren Karlova Ves

SO 302 Zariadenia zastavok, Informacéné tabule , stavebna ¢ast
SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

SO 305 Multikanal pre zabezpec€enie rozvodov optiky

SO 306 Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica

KANALIZACIE AVODOVODY

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn
SO 502 Odvodnenie ulic Pri Habanskom Mlyne, Lovinského, Gastanova

SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO

OBJEKTY TROLEJBUSOVYCH ELEKTRICKYCH VEDENI VN, NN,VO
SO 601 Trojejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patréonka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV
SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada

SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn
SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informacny systém na zastavkach — Informacné tabule

SO 619 Prelozka a ochrana VN vedeni

SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

SO 621 Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1

SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre najomnu prevadzku
SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

OZNAMOVACIE VEDENIA

SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami

SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 653 Optické kable CDS Usek Vala$ska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka
SO 654 Ochrana a prelozky vedeni Slovak Telekom, a.s.

SO 655 Ochrana a prelozky vedeni SWAN

SO 656 Ochrana a prelozky vedeni UPC

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz.&. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valagska

SO 672 Kriz.€. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne

SO 673 Kriz.€. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty

SO 674 Kriz.€. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 675 Kriz.&. 662 Uprava CDS Nabr. arm. gen. Svobodu - M. dolina - Most Lanfranconi
SO 676 Kriz.&. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lanfranconi

SO 677 Kriz.8. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba

A. Sprievodna sprava (DRS)
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SO 678 Kriz.¢. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

REKULTIVACIE A VEGETACNE UPRAVY
SO 801 Nahradna vysadba v k.u. Staré mesto
SO 802 Nahradna vysadba v k.u. Karlova Ves

4.1 Zoznam pravnickych a fyzickych oso6b, ktoré si po zhotoveni prevezmu stavebné
objekty do vlastnictva

HI. mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

SO 121 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

SO 122 Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

SO 123 Uprava krizovatky Stuhova

SO 124 Uprava komunikacii a chodnikov na Botanicka ul., Karloveska ul.

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Valasska
ul. Lovinského ul.

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 301 Meniaren Karlova Ves
SO 302 Zariadenia zastavok, Informacéné tabule , stavebna ¢ast
SO 305 Multikanal pre zabezpecenie rozvodov optiky

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn
SO 502 Odvodnenie ulic Pri Habanskom Mlyne, Lovinského, Gastanova

SO 601 Trojejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patrénka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV
SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada
SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn
SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynské dolina - Slavi¢ie udolie

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informaény systém na zastavkach — Informaéné tabule

SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre najomnu prevadzku
SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami
SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach
SO 653 Optické kable CDS Usek Vala$ska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka
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SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz.&. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valagska

SO 672 Kriz.€. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne
SO 673 Kriz.¢€. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty
SO 674 Kriz.¢. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie
SO 675 Kriz.¢. 662 Uprava CDS Nabr. arm. gen. Svobodu - M. dolina - Most Lanfranconi
SO 676 Kriz.¢. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lafranconi

SO 677 Kriz.&. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba

SO 678 Kriz.¢. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443
SO 801 Nahradna vysadba v k.u. Staré mesto

SO 802 Nahradna vysadba v k.u. Karlova Ves

Mestsky urad mestska cast’ Staré mesto, Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava 1,
SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

Mestsky Urad mestska ¢ast’ Karlova Ves, Namestie sv. FrantiSka 8, 842 62 Bratislava

Narodna dial'niéna spolo¢nost’, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

Bratislavska vodarenska spolo¢nost’, a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava
SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
SO 619 Prelozka a ochrana VN vedeni
SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

Slovensky plynarensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
SO 122.700  PreloZka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynska Dolina

Akzent Bigboard a.s. lvanska cesta 2D, 821 04 Bratislava
SO 621 Prelozka vzduSného vedenia NN km 0,350 - OS 1

TJ Slovan Patréonka , Lovinského 43, 811 04 Bratislava
SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre najomnu prevadzku

Slovak Telekom, a.s., Karadzi¢ova 10, 825 13 Bratislava
SO 654 Ochrana a prelozky vedeni Slovak Telekom, a.s.

OTNS, a.s. Vajnorska 137, 831 04 Bratislava
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SO 655 Ochrana a prelozky vedeni SWAN

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava
SO 656 Ochrana a prelozky vedeni UPC

Objekty odovzdané majitelom pozemkov:

SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom Mlyne

SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

SO 306 Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica

4.2 Zoznam pravnickych a fyzickych osdb, ktoré si po zhotoveni prevezmu stavebné
objekty do spravy

Hl. mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava

SO 121 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

SO 122 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

SO 124 Uprava komunikacii a chodnikov na Botanicka ul., Karloveska ul., NabreZie armadneho
generala Ludvika Svobodu

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Valagska

ul. Lovinského ul.

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 202 Zabrany na mostnych konStrukciach

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn

SO 502 Odvodnenie ulic Pri Habanskom Mlyne, Lovinského, Gastanova

SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavi¢ie udolie
SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre ngjomnu prevadzku

SO 653 Optické kable CDS Usek Vala$ska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz.&. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valasska

SO 672 Kriz.€. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne

SO 673 Kriz.€. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty

SO 674 Kriz.€. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 675 Kriz.8. 662 Uprava CDS Nabr. arm. gen. Svobodu - M. dolina - Most Lanfranconi
SO 676 Kriz.&. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lanfranconi

SO 677 Kriz.8. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba

SO 678 Kriz.&. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

SO 801 Nahradna vysadba v k.u. Staré mesto

SO 802 Nahradna vysadba v k.u. Karlova Ves

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’ Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
SO 302 Zariadenia zastavok, Informacné tabule , stavebna ¢ast

SO 305 Multikanal pre zabezpecenie rozvodov optiky

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informaény systém na zastavkach — Informaéné tabule

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’ Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
DPB, a.s. — (PTZ2)
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SO 202 Zabrany na mostnych kon&trukciach

SO 601 Trojejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patrénka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV

SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami
SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost’ Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
DPB, a.s. - referat energetiky

SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Botanicka zahrada

SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn

Mestsky Urad mestska cast’ Staré mesto, Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava 1,
SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

Mestsky urad mestska cast’ Karlova Ves, Namestie sv. FrantiSka 8, 842 62 Bratislava

Narodna dial'niéna spoloc¢nost’, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava
SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

Bratislavska vodarenska spolocnost’, a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava
SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO

Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
SO 619 Prelozka a ochrana VN vedeni
SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

Slovensky plynarensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
S0 122.700  PreloZka STL plynovodu DN 80, ul. Mlynska Dolina

Maijitelia oplotenia

SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1

SO 306 Uprava oplotenia sukromnych vlastnikov Valagska ulica

A. Sprievodna sprava (DRS)
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Majitelia NN
Akzent Bigboard a.s. Ivanska cesta 2D, 821 04 Bratislava
SO 621 Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1

TJ Slovan Patrénka , Lovinského 43, 811 04 Bratislava
SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre najomnu prevadzku

5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SUVISIACE INVESTICIE

5.1._Na okolitu zastavbu
Stavba ma vplyv pocas vystavby na rodinnt zastavbu na uliciach: Mlynské dolina, Valasska,
Gastanova, Pri Habanskom mlyne, Stuhova ul. Lovinského, Staré Grunty, Slavi¢ie udolie,
Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu, Botanicka ul. Lis¢ie udolie, Karloveské rameno,
Devinska cesta, Karloveska ul.

5.2._Na inzinierske siete ( verejné osvetlenie, kanalizacia, telekomunikaéné a energetické
vedenia, optické kable, svetelna signalizacia a pod.)

Pri prelozkach inzinierskych sieti, bude na kratku dobu obmedzena prevadzka na nich. Na verejnom
osvetleni bude dlhSia vyluka, nakolko sa menia okrem Botanickej ulice (tu sa budu menit’ 3 stoziare)
v8etky verejné osvetlenia.

Bude nutné vyluka na elektriCkovej trati, odpori€ame vikendové a no¢né vyluky.

- kratkodobé vyluky sa pripustaju pri realizacii preloziek silnopraddovych a slaboprudovych sieti (po
dohode so spravcom siete) v €ase minimalnej prevadzky,

- kratkodoba vyluka v Meniarni

5.3._Na rozostavané a pripravované nadvazné useky (objekty)
Momentalne nie je ziadna stavba znama vo vystavbe.

5.4._Na prilahlu cestnu siet’

Pri vystavbe objektov stavby déjde k obmedzeniu verejnej dopravy na cestach, diafnica D2, cesta 1/2,
cesty na uliciach : Mlynské dolina, Staré Grunty, Valadska, Gastanova, Lovinského ulica, Stuhova
ulica, Staré Grunty, Slavicie udolie, Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu, Botanicka ulica,
LiScCie udolie, Karloveské rameno, Devinska cesta, Karloveska ulica.

Na ulici Mlynska Dolina, nova cesta nevznika, ale dojde ku rozkopavkam v chodnikovej ¢asti a na
ceste v ramci zastavky autobusov — ZOO, kde bude rozSirené nastupisko.

Ulica pri Habanskom mlyne, ta bude v urciti dobu musiet byt jednosmerna.

Na ulici Pri Habanskom mlyne medzi ulicou Mlynska dolina a Lovinského ul., déjde ku vybudovaniu
nového chodnika pre peSich. Pri Lovinského ulici vznikne spomalovaci prah, ako aj pri ulici
Gastanova.

Medzi ulicami Gastanova a Lovinského pred arealom BVS, bude vytvorené nové parkovisko s 10
parkovacimi stojiskami. Ulica zostane nadalej ako obojsmerna s jazdnymi pruhmi Sirky 3,0 m,
odvodnovaci pruzok 0,25m zmenené z kategérie  C1 MO 8, triedy Il, - do kategorie podla STN 73
6110 - 2024 — MO 2 7,5/40.

A. Sprievodna sprava (DRS)
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5.5._Koordinacia so zamermi inych investorov (stavebnikov)

V €ase spracovania dokumentécie je zname zamer sukromnych vlastnikov ul . Pri Habanskom Mlyne,
ma parcela ku. Staré Mesto — 5114/2, a parcela ul. Valasska — 5036, ma to dopad na umiestnenie
niektorych trak&nych stoziarov, pri pozemku. Zatial sukromny vlastnici nedodali ich stavebny zamer.

6. LEHOTA VYSTAVBY V MESIACOCH

11 mesiacov po pravoplatnom stavebnom povoleni,

7. TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Mesiac po pravoplatnom stavebnom povoleni, podpisania zmluvy, predpoklad 01/2025
12 mesiacov po pravoplatnom stavebnom povoleni, predpoklad 12/2025
Termin zacatia samotnych prac na stavebnych objektoch 03/2025
Termin odovzdania samotnych prac na stavebnych objektoch 11/2025

Harmonogram vystavby spracuje vybraty zhotovitel stavby.

8. TERMIN PREDCASNEHO UVEDENIA NIEKTORYCH STAVEBNYCH OBJEKTOV A
PREVADZKOVYCH SUBOROV ALEBO ICH CASTi DO PREVADZKY (DO UZiVANIA).

Prekladky existujucich sieti, po prelozeni, zasypani ryh opatovne do prevadzky. Chodniky, BUS
zastavka po prevzati spravcom. Trolejbusové vedenie, po skuSobnom obdobi. Verejné osvetlenie po
prepnuti na ostatnu siet, po skisobnom obdobi. Svetelna signalizacia na krizovatkach Riviéra, OMV
(Botanicka Ulica, most Lanfranconi, Staré Grunty, Slavi€ie udolie, po vymene stoziarov. Ulica Pri
Habanskom mlyne, Lovinského po preberacom konani. Premenlivé dopravné znacenie po preskusani
nového dopravného znacenia sa odstrani povodné premenlivé dopravné znacenie.

VSetky objekty po odovzdani spravcovi pojdu do uzivania, nasledne sa dotiahne kolaudacné
konanie.

9. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU A
KOLAUDACII STAVBY

Je potrebné vyskusanie Trolejbusového vedenie s optickym napojenim, s napojenim s Meniarfiou
Karlova Ves, softvérové vyskuSanie. Nastavit svetelnu signalizaciu. Nové premenlivé dopravné
znacenie sfunkénit.

10. TERMIN ZACATIA A LEHOTA TRVANIA GARANCNYCH SKUSOK.

Po odovzdani stavebného objektu spravcovi uréi investor stavby oby€ajne 5 rokov

11. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Budu v ramci DRS, budu dané Dopravnému podniku Bratislava.

V Bratislave, december 2024 Vypracoval: Ing. Kodajova Marta a kolektiv

A. Sprievodna sprava (DRS)
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