Trolejbusové trate v Bratislave, W
Nova trolejbusova trat Patronka—Riviéra (DRS)

OBSAH
1. IDENTIFIKACNE UDAUE ....coiiiiieee oottt ere e
1.1 STAVBA . ..ottt ettt
1.2 STAVEBNIK, INVESTOR A SPRACOVATEL DRS ......ooiiiiiiie et
1.3 STAVEBNY OBUEKT .ottt ettt ettt e et et e et e e e eaeeeaeanaeeneeeaeas
2. ZMENY OPROTI DSP A ICH ZDOVODNENIE ........cviiiiteeeieeee e
3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV .......ccouiiiiiiiee et
4. ROZSAH A UCEL ..ot e et eae e
5. TECHNICKY POPIS .. .ocii ittt ettt et e et et e e e ean e e e eaeas
5.1 SPOLOCNE PRAVIDLA PRE UMIESTNOVANIE DOPRAVNYCH ZNACIEK.......c..cccovveunannnn.
5.2 POZIADAVKY PRE ZVISLE DOPRAVNE ZNACENIE ......ccocooiioiiieeee oot
5.3 ZAKLADNE PRAVIDLA PRE VODOROVNE DOPRAVNE ZNACENIE .......ccoooviiviiiiieinen
5.4 POZIADAVKY PRE STRIEKANIE VODOROVNEHO DOPRAVNEHO ZNACENIA................




Trolejbusové trate v Bratislave, W
Nova trolejbusova trat Patronka—Riviéra (DRS)

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1 Stavba
Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave,

Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra
Stupen PD Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
Kraj stavby: Bratislavsky
Okres stavby: Bratislava I, IV
Katastralne uzemie: k.u. Staré Mesto, k.U. Karlova ves
Charakter stavby: novostavba / modernizacia

Klasifikacia stavby

V sulade s opatrenim Statistického Uradu &. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do
skupiny:

2 InZinierske stavby

21 Dopravna infrastruktura

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DRS
Stavebnik a investor:

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Avdresa : Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov : Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo&nost
Adresa : Olejkarska €.1, 814 52 Bratislava
ICO: 00 492 736

Spracovatel dokumentacie pre stavebné povolenie:

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO: 31322 000

Generaélny riaditel” Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marta Kodajovéa

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: Dopravné znacenie celej stavby

Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO 31 322 000

Zodpovedny projektant: Ing. Marta Kodajova

Buduci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne
namestie €. 1, 814 99 Bratislava
ICO 00603481
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2.

ZMENY OPROTI DSP A ICH ZDOVODNENIE

Dokumentacia dopravného sa oproti DSP zmenila, nakolko existujuce dopravné znacenie sa menilo
na viacero usekoch v réznych Casoch. Posledny pasport existujuceho dopravného znacenia bol
robeny 15.10.2024.

3.

PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pri spracovani DSP boli pouzité nasledujuce podklady:

ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky — 06.2022
porealizané zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy

Katastala mapa 04.2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves

Dokumentacia meraéskych prac (datum 07/2022) suradnicovy systém JTSK, vySkovy systém
Bpv) DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava

Digitalna technicka mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020)

Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022

Zameranie Uzemia, aktualizacia zmenenych ¢asti, aktualizacia inzinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022, doplnenie 06.2024

porealizané zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy
Katastala mapa 07.2024, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves
Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

Z technickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamadska cesta —
Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS

Studia uskuto&nitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza néakladov a vynosov - textova &ast -
Trolejbusova trat’ Patronka — Riviéra 06.2018

Trolejpusova trat Patrénka - Riviéra ElektriCkova trat, Dubravsko — Karloveska radidla —
DSRS, REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:
FO1 Hlukova Studia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022
F04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

Dokumentacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie - Zamer pre
zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

Dokumentéacia pre Uzemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022, zmena
04.2024.

Dokumentaciu pre stavebné povolenie (DSP), DOPRAVOPROJET a.s. 07.2024
Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

Unika 2020

STN, TP

TP 118 Zasady pouzivania vodorovnych dopravnych znadiek

VL 6.1 Zvislé dopravné znacky

VL 6.2 Vodorovné dopravné znacky

obhliadka v teréne posledna 15.10.2024

rokovania



https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_118_2023.pdf
https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/vl/vl_6.1_2023.zip
https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/vl/vl_6.2_2023.zip
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e e-mailova komunikacia
¢ vyjadrenia indtitucii k DSP

4, ROZSAH A UCEL
Hlavnym cieflom projektu je znizenie environmentalnych dopadov z dopravy. Zaroven sa zefektivni

prevadzka MHD v dotknutych lokalitach a zlepsi dostupnost vyznamnych cielov ciest obyvatelov
Dlhych dielov.

Ciele projektu sa dosiahnu vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejbusovu trat na
Dlhych dieloch s celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynskd dolinu. Navrhovana
trolejbusova trat’ prepoji DIhé diely s Patronkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske /
Trnavské myto. Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiez zlepSi podmienky dopravy a dostupnost v
kopcovitych terénoch a zlepsi komfort cestovania.

Prepojenie oblasti Dihych dielov s centrom mesta, Trnavskym / Ragianskym mytom, az po Trnavku,
ale aj zvySenie poctu dopravnych kapacit by velmi pomohlo spominanej oblasti, nakolko zvyS$enie
dopytu po linkach v oblasti Dlhych dielov je dlhodobym problémom. DIhodobou akutnou poziadavkou
obyvatelov dotknutych Casti je zvySenie kapacity linky €. 32, ktora spaja Dlhé diely s Hlavnou stanicou
a celkovo nedostato¢né prepojenie s dalSimi Castami mesta.

Predmetom c&asti C.2 Dopravné znalenie celej stavby je projektova dokumentacia dopravného
znacenia (vodorovného a zvislého).

Navrhnuté dopravné znacenie je znazornené v prilohach ¢. 002 - 008 Situacia dopravného znacenia
v Casti C.2 Dopravné znacenie celej stavby.

5. TECHNICKY POPIS

Projekt dopravného znacenia pozostava zo zvislych dopravnych znaciek a z vodorovného dopravného
znacenia.

5.1 Spoloéné pravidla pre umiestinovanie dopravnych znaciek

e Zvislé dopravné znacky sa umiestiuju, pokial nie je dalej uvedené inak, pri pravom okraiji
cesty v smere jazdy vozidiel.

e Zvislé dopravné znacky, ani ich kon$trukcie neméZu zasahovat do vymedzenej Casti
dopravného priestoru (volna Sirka a vySka cesty).

e Pre znadky umiestiiované na stipe plati, e spodny okraj znadiek (vratane dodatkovych
tabuliek) musi byt nad Urovniou vozovky v obci min.2,25 m, pri umiestneni na chodniku - nad
urovhou chodnika.

e Zvislé dopravné znaCky a dopravné zariadenia sa umiestriuju priblizne kolmo k smeru cestnej
premavky.

o Reflexné dopravné znacky a reflexné dopravné zariadenia sa umiestfiuju tak, aby na vodi¢a
pbésobil maximalny ucinok odrazu Iu€ov reflektorov vozidla zo vzdialenosti priblizne 50 m
v obci.

5.2 Poziadavky pre zvislé dopravné znacenie

e Zaruka trvalého zvislého dopravného znacenia vratane nosi¢ov a spojovacieho materialu — 7
rokov.

o Dopravné znacenie pouZité v krizovatke bude zakladného rozmeru, v stupni reflexnosti 2.

Tvar dopravnych znaliek je znazorneny v prilohach & 002 — 008 Situacia dopravného znacenia
v Casti C2 Dopravné znacenie celej stavby. Velkost 2.

53 Zakladné pravidla pre vodorovné dopravné znacenie

e Pre vodorovné dopravné znacenie na pozemnych cestach sa pouzije farba biela.
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Pouzité vodorovné dopravné znacenie bude prevedené v reflexnej Uprave, poplastované.

Natery a ostatné nanesené hmoty uréené pre vodorovné dopravné znacenie musia byt odoIné
proti pésobeniu chemickych rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom,
ktoré nesmu zhorSovat kvalitu a trvanlivost znalenia. Znalenie nesmie rozruSovat kryt
vozovky.

Poziadavky pre striekanie vodorovného dopravného znacenia

stredna deliaca Ciara (601, 602), vodiace &iary (601, 602) a obvodové Ciary pre vodorovné
dopravné znacenie 620 (dopravné tiene) budu zhotovené ako Strukturalne neakustické
z dvojzlozkového striekaného plastu,

vodorovné dopravné znacenie 620 (dopravné tiene) bude zhotovené z hladkého plastu
v reflexnej Uprave,

pred realizaciou plastového VDZ musi byt realizovany nastrek jednozlozkovou farbou.

ROZNE

Vodorovné a zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v zmysle zakona €. 8 z r. 2009 o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v zmysle vyhlasky ¢. 30/2020, ktorou
sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov
s ucinnostou od 1.4.2020. Zmena TP, STN

Umiestnenie a tvar dopravnych znaciek a umiestnenie vodorovného dopravného znacenia je
zrejmé zo situacii dopravného znacenia.

Projekty dopravnych znaceni pred ich umiestnenim, maji byt upravené podrla aktualne
platnej legislativy.

Trvalé dopravné znacenie a dopravné zariadenie musia byt aktualizované podla
aktualneho stavu existujuceho dopravného znacenia na danom Uzemi a pred realizacou min.
30 dni pre zacdatim realizacie trvalého dopravného znacenia, predlozit’ projekt
na odsuhlasenie Krajskému dopravnému inSpektoratu KR PZ v Bratislave pre potreby
uréenia dopravného znac€enia v zmysle zakona ¢.135/1961 Zb. Min. 30 dni pred
realizadciou poziadat o dopravné ur€enie prislusny cestny spravny organ vratane
Ministerstva dopravy SR. - trvalé dopravného znacenia suvisiace s dialnicou D2.

Projekt trvalého dopravného znadenia musi zaroven obsahovat’ presny termin
realizacie prac a konkrétnu osobu zodpovednu za dopravné znacenie.

Projekt doéasného dopravné znacéenie si dodavatel stavby zabezpeéi sam, podla
svojho harmonogramu. Min. 30 dni pre zacatim realizacie stavby predlozit’ projekt
organizacie dopravy na prerokovanie a odsuhlasenie Krajskému dopravnému
inSpektoratu KR PZ v Bratislave pre potreby uréenia dopravného znaéenia v zmysle
zakona ¢.135/1961 Zb. Min. 30 dni pred realizaciou poziadat’ o dopravné urcenie
prislusny cestny spravny organ vratane Ministerstva dopravy SR. Doc¢asného
dopravného znacenia suvisiace s dialnicou D2.

Projekt organizacie dopravy musi zarovenn obsahovat' presny termin realizacie prac
a konkrétnu osobu zodpovednu za dopravné znacenie.

V ramci dopravného uréenia si prislusné cestné spravne organy urcia d'alSie podmienky, pri
realizacii trvalého a dod¢asného znaéenia.

Bratislava, 12.2024 Vypracoval: Ing. Marta Kodajova




