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Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast :
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

TECHNICKA SPRAVA

1 Identifikacné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast :
Nova trolejbusova trat Patronka—Riviéra

Stuperi: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava IV,

Obec stavby: Staré Mesto, Karlova ves

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu &. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do skupiny:
2 InZinierske stavby

21 Dopravna infrastruktara

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DRS

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO : 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov : Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost
Adresa : Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
ICO : 00 492 736

Spracovatel dokumentacie

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO : 31 322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov

Nazov objektu: SO 123 Uprava krizovatky Stuhova

Projektant objektu: Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava
ICO 31 322 000

Zodpovedny projektant: Ing. Marta Kodajova

SO 123 Uprava kriZovatky Stuhova 2



Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast :

Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

Vlastnik objektu : Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacidlne namestie €. 1, 814 99
Bratislava

Buddci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie €. 1, 814

99 Bratislava ICO 00603481

2 Zmeny oproti DSP a ich zdévodnenie

Dokumentacia je vypracovana v sulade s dokumentaciou na stavebné povolenie.

3 Pouzité podklady

+  Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
» ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
« Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022

e Zameranie Uzemia, aktualizdcia zmenenych Ccasti, aktualizdcia inzinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,

* porealizacné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy
+ Katastala mapa 04.2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves
* Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

»  Ztechnickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamaéska cesta — Staré
Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS

« Studia uskuto&nitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza nakladov a vynosov - textova &ast -
Trolejbusova trat Patrénka — Riviéra 06.2018

»  Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:
» Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022, zmena 04.2024
« Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), DOPRAVOPROJET a.s. 07.2024

* Dokumentacia k environmentdlnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie - Zamer pre
zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

» Trolejbusové trat Patronka - Riviéra Elektrickova trat, Dubravsko — Karloveskéa radidla — DSRS,
REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

« FO1 Hlukova studia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022
«  F04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

* Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

« Unika 2020

« STN, TP

e obhliadka v teréne

e rokovania

* Vyjadrenia institucii k DUR a DSP

4 Rozsah a ucel objektu

Stavba rieSi vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejousovu trat na Dlhych dieloch s
celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynsku dolinu. Navrhovana trolejbusova trat prepoji DIhé
diely s Patrénkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske / Trnavské myto. Nahradenie
autobusov trolejousmi taktiez zlepsi podmienky dopravy a dostupnost v kopcovitych terénoch a zlepSi
komfort cestovania. Vybuduje sa chybajuce trolejbusové vedenie medzi Patrénou a Riviérou.

V ramci tejto stavby dbjde aj ku modernizacii a zaroven, k rieSeniu bezpeénejSej, momentalne ( k 07.2024)
nefunkénej krizovatke Stuhova - Pri Habanskom mlyne - Mlynska dolina. Nova trolejbusova trat péjde
z ulice Pri Habanskom mlyne a bude odbocovat dolava na ulicu Mlynska dolina. V sicasnej dobe je

SO 123 Uprava kriZovatky Stuhova 3



Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast :
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

umoznené z ulice Stuhova odbocenie vpravo i viavo, avSak na ukor posunutia stop Ciary na ul. Mlynské
dolina. Svetelna signaliz4cia nie je spustena.

Pre zabezpecenie lepSieho ovladania tejto krizovatky svetelnou signalizaciou, je potrebné na ulici Stuhova
zriadit pevny ostrovéek, naklonit prechod pre chodcov, ktory povedie aj cez novo zriadeny ostrovéek. Bude
zamedzené odbocenie vozidiel z ulice Stuhova do viava, na ulicu Mlynska dolina. Vozidla aj kamiony sa
budd méct otacat bud v krizovatke Staré Grunty alebo pod mostom Lanfranconi. Na ulicu Stuhova je
napojené zasobovanie Kaufland. Podla zistenia fa Kaufland. Zasobovanie prebieha, dve vozidla rano,
jedno na obed a dve vozidl4 vecer. Po Stuhova ulica sluZi aj ako komunikacia pre zasobovanie ZOO. Sirka
vozovky medzi krajom existujucej komunikacie a ostrovéekom je navrhnuta tak, by bolo mozné prejazd
kamidnovej dopravy.

S0 122 zahfiia rekonS$trukciu existujicich chodnikov, cca 5m od kraja vozovky, vybudovanie ostrovéeka,
zvySenie existujuceho kanalizaéného poklopu, existujicej kanalizacie.

Do ostrovéeka bude osadeny stoziar svetelnej signalizacie a dopravné znacenie.

Momentalne sa tu nachadza v strede cesty kanalizacny poklop, ktory po zabudovani ostrov€éeka vychadza
v ostrovéeku a bude vyskovo upravovany.

Uprava na prifahlych chodnikoch a ostrovéeku bude bezbariérova.
Popod komunikacie sa budu vSetky siete pretlacat.

Dalej je tu zahrnuté vymerovo trvalé dopravné znadenie v danom Gseku komunikécie.

4.1 Sucasny stav

Stuhov4 ulica patri do ciest — triedy 1V, napaja sa na ul. Mlynsk& dolina oproti ulice Pri Habdnskom mlyne.

Komunikacia vedie do ZOO hospodarskej €asti a cez tuto ulicu je vyjazd z Kauflandu pre zdsobovania
a pristup ku Pneuservisu.

Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®“,

Tieto chodniky su v ramci zon&cie Uzemia B6 — Komercéné a priemyselné zény, povrch asfaltovy, obrubnik
beténovy, pridlazba beténova.

Krizovatky
Krizovatka : Mlynskd dolina - Pri Habanskom mlyne - Stuhova OS 1 - 0.353214 km

Existujuca konstrukcia
Komunikacie : je povrch komunikacii asfaltovy

Chodniky
Chodnik mimo Uzemia prechodu pre chodcov je asfaltovy

Bezbariérové priechody su dlazba siva , dlazba pre nevidiacich ¢ervena

Véazby na existujuce siete

Z dbvodu vystavby objektu budd dotknuté existujuce resp. navrhované inzinierske siete a objekty. VSetky
siete pred zaciatkom vystavby objektu musia byt z priestoru staveniska prelozené a pripadné krizenia
musia byt riadne oznacené a ochranené v zmysle poziadaviek ich spravcov tak, aby nedoslo pri stavebnych
pracach k ich poskodeniu. Vyvody inZinierskych sieti nachadzajice sa v rozsahu upravovanych pléch

SO 123 Uprava krizovatky Stuhova 4



Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast :
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

(zemné supravy Supa-tok, Sachty, hydranty) je potrebné v ramci predmetného objektu vySkovo upravit na
pbdvodnu niveletu a poklopy vymenit za nové v pozadovanej kvalite a Unosnosti podla charakteru miesta.

4.2 Navrhovany stav

Podra , Principy a $tandardy -
Manuédl verejnych priestorov mesta Bratislava®,

Tieto chodniky s v ramci zonacie Uzemia B6 — Komercéné a priemyselné zény, povrch asfaltovy, obrubnik
beténovy, pridlazba beténova.

V ulici pribudne ostrov€ek s piechodom pre pesich, v ostrovéeku bude instalovana svetelna signalizacia.
Prispsobi sa vySka poklopu na existujucej kanalizacii.

Pri vystavbe déjde k poruseniu komunikacie, obrusnej vrstvy, preto navrhujeme dfa Situacie vyfrézovat
vozovku, zriadit' stoziare, svetelni signalizaciu a na zaver polozit obrusnd vrstvu vozovky. Ostatna
konstrukcia bude preplatovana.

Priechodov pre pesich a bezbariérovosti.

Obrubniky budld plynulo zapustené tak, Zze v mieste priechodu budi v nivelete prifahlej vozovky
s toleranciou max. 0,5 cm nad niveletu prilahlej vozovky.

Na kriZovatke Mlynska dolina — Stuhova

Tu déjde k vyraznej rozkopavke, bude zmenené dlazobna &ast na dlazba hrdbka 80 mm, dizka 200 mm
Sirka 100 mm a s dlazbou pre nevidiacich a slabozrakych — antracitova.

Bezbariérové Upravy, najazdy cez chodnik, typy povrchov vratane vSetkych detailov je potrebné riesit
v zmysle TECHNICKYCH LISTOV MESTA BRATISLAVA.

4.2.1 Vyskové vedenie

Navrh vyskového rieSenia chodnikov, komunikacii zostava v pévodnej nivelete.
4.2.2 Sirkové usporiadanie
Stuhov4 ulica patri do ciest — triedy 1V, napaja sa na ul. Mlynské dolina

Podla STN P 73 6425: 2019, - 6.2.1.10 Sirka zastavkového pruhu je:
a) 3,50 m na rychlostnych cestach, rychlostnych miestnych komunikaciach

Zakladné Gdaje — objekt 123

Kategoria nova MO 7,5/30

Navrhova rychlost : vn = 30 km/h

Pozdizny sklon : existujuci je od 1,28 %

Sirkové usporiadanie : jazdny pruh 2 x 2,75 m + AS (rozSirenie v obliku)
vodiaci pruzok 2x0,25m
spevnena krajnica 2x0,25m

Cast nespevnej krajnice
zapocitavana do volnej Sirky 2 x 0,50 m
spolu volna Sirka 7,50+ AS

SO 123 Uprava kriZovatky Stuhova 5



Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast :
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

Chodniky Sirkovo zostavaju nezmenené.

4.2.3 KonStrukcia vozovky a chodnikov

Konstrukcia ,,A“

Konstrukcia vozovky vymena obrusnej vrstvy v oblasti okolo nového ostrovéeka
- asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; PMB 45/80-75; |; 40 mm; STN EN 13108-5
- spojovaci postrek PS; PMB 0,5 kg/m2/ STN 73 6129

Konstrukcia ,,.B*

Konstrukcia vozovky pri rozkopavke v asfaltovej éasti, Uprava naspét

- asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5

- spojovaci postrek PS; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- asfaltovy betén AC 16 L; PMB 45/80-75; I; 60 mm; STN EN 13108-1

- infiltradny postrek Pl; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- podkladny beton PB C 25/30 250 mm

- Strkodrvina UM SD:; 0/31,5 GC; 200 mm; TKP CAST 5; STN 73 6126
celkové hrubka konstrukcie min.. 550 mm

Konstrukcia D:
Konstrukcia chodnikov a ostrovéeka bude:
Konstrukcia chodnikov dlazobnych, prechod pre chodcov , ostrovéek:

- betonova dlazba DL 80 mm STN 73 6131-1, TKP ¢ast' 9

- beténova dlazba pre nevidiacich DL 60 mm STN 73 6131-1, TKP ¢ast 9

- zaSkarovanie kamenna Strkodrva FR. 0/4 mm STN EN 13242

- 16Zko z drveného kameniva L 4/8 mm 40 mm STN EN 13242

- podkladny beton (na celu sirku chodnika) C 12/15 XF 2 (SK)-Cl 0,4; 120 mm STN EN 206+A

- 8trkodrvina UM SD; 0/31,5 Gc min. 150 mm, STN EN 13285, TKP &ast 5
SPOLU min. 390 mm

Dlazba pre nevidiacich farba — antracitova

Konstrukcia chodnikov sa v celom rozsahu navrhuje vybuarat a nahradit novou konstrukciou.

V usekoch, kde nedoch&dza k stavebnym Upravdm hrany komunikacie sa uvazuje so zachovanim
existujuceho beténového, jeho stav je potrebné pred samotnou realizdciou za ucasti spravcu posudit
a v pripade nevyhovujuceho stavu vymenit za novy vratane pridlazby.

Detaily su popisané a zndzornené v prilohe
003 Vzorovy prie¢ny rez, charakteristické priecne rezy
4.2.4 Odvodnenie

Spéadové pomery vo vozovke na Stuhovej s v prieénom smere jednostranne 3,5%, v pozdiznom smere
1,28%, t.j ostrov&ek nebude zamedzovat odtoku vody.

SO 123 Uprava kriZovatky Stuhova 6



Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast :
Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

4.2.5 Sanacné opatrenia, aktivha zona

Plan musi byt zhotovena v prieénom a pozdiznom sklone podla projektovej dokumentécie, pricom musi
byt zabezpecené jej odvodnenie do navrhnutej / existujicej drenaze. Plan musi byt chranena,
s obmedzenym poctom prejazdov vozidiel.

PozZiadavka na unosnost’ plane:
Komunikacia / prejazd cez chodnik Edef,2 = min. 90 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5
Chodnik Edef,> = min. 45 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5

4.2.6 Zatravnenie

Na plochach ur€enych pre vegetaciu je potrebné zrealizovat zahumusovanie v hribke 0,20 m. Zemina
ur€ena na zahumusovanie musi pochadzat zo skladky, kde bola oSetrovand proti neziaducim burinam,
prevrstvovand, prevapnovana. Na pripravenych plochach, sa vo vhodnom termine (april, méj alebo
september, oktéber) vykona zatravnenie metdédou hydroosevu na humusovu vrstvu. Metdda spociva v
rovnomernom naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, raSeliny, slamy, odvodnenej ihli¢natej sukoviny,
antier6zy a inych organickych hmoét, vodnou sejackou podla predpisanych technologii:

. nastrek : ¢ast' vody, navlih¢enie pbdy pripravenej na osev,

. nastrek : v8etky umelé hnojiva s ¢astou vody, spolu s travnym semenom,
. nastrek : vSetka sukovina ihli¢nata odvodnena Cista s ¢astou vody,

. nastrek : vSetka antier6za s ostatnou vodou.

A OO =

Ziadny z pouzitych materialov nesmie obsahovat toxické latky a nepriaznivo pdsobit na Zivotné prostredie.
Pre kvalitny vyvoj travnika je rozhodujuca intenzita udrzby, t.j. pravidelné kosenie, zalievanie, hnojenie a
vyhrabévanie travnika. Predmetné prace je potrebné vykonavat dodavatelom az do doby preberacieho
konania.

Pri navrhu a realizacii vegetacnych Uprav, vratane navrhu skladby travnej zmesi je potrebné dodrzat
TPO35.

Na zatravnenie sa navrhla zmes travnych semien pre suché a extenzivne podmienky v zmysle TP 04/2010
v zlozZeni:

30 % kostrava ¢ervena trsnata Festuca rubra commutata
30 % kostrava ovcia Festuca ovina

20 % kostrava Cervena vybezkata Festuca rubra rubra

10 % lipnica lu¢na Poa pratensis

10 % matonoh trvaci Lollium perenne

4.2.7 Vybavenie

Navrhované komunikacie a spevnené plochy budu vybavené zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim,
Uvedené vybavenie je rieSené v samostatnej prilohe C.2 ,Dopravné znacenie celej stavby“. V3etko
vybavenie (dopravné znacky, zahradzovacie stipiky, mobiliar) musia byt osadené svojim obrysom min. 0,5
m od obrubnika komunikacie resp. vie€nych kriviek predpokladanych automobilov v miestach vjazdov.
Dopravné znacky musia byt osadené svojim obrysom vo vySke min. 2,2 m nad urovfiou chodnika.

Vramci krizovatky Stuhova, Habansky mlyn - Mlynskd dolina, bude modernizovana aj svetelnd
signalizacia, su¢astou objektov CDS.
4.3 Buracie prace

Pozostavaju hlavne =z vyburania konStrukcie vozovky pre zriadenie ostrovéeka v komunikacii.
Prebudovania chodnika na kraji ulice Stuhovd, odstranenie kanalizacného poklopu a jeho vyvySenie.
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4.4 Napojenie na existujuci stav

Styk existujuceho stavu a navrhovanej stavebnej Upravy je rieSeny plynulym Sirkovym a vySkovym
napojenim, je potrebné uchovat pévodnu niveletu ciest a chodnikov.

4.5 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Navrhovanymi stavebnymi Upravami nepride krozdeleniu pozemkov, jednd sa o rekonStrukciu
existujuceho urbanizovaného priestoru.

4.6 Vyrub drevin

Rozsah vyrubov bude podrobne stanoveny vo vydanych rozhodnutiach na vyruby stromov, vyrub je
sucastou objektu SO 001 Priprava uzemia.

Dreviny v blizkosti stavby budl chranené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prirody — oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie. Pri pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomécok
sa bude dbat na minimalizaciu poskodenia drevin, nadvazujlice oSetrovanie a iné opatrenia v zavislosti od
druhu dreviny sa budu realizovat hned po skonceni stavebnych prac.

4.7 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Rezim povrchovych a spodnych vdd nebude navrhovanym objektom dotknuty. Spésob odvodnenia je
popisany v kapitole ,Odvodnenie® tejto technickej spravy.

5 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

5.1 Realizacia prac

Poziadavky na postup stavebnych prac su Ciastocne popisané v Casti F, Navrh projektu organizacie
vystavby. Pred zahdajenim stavebnych prac musi zhotovitel stavby vypracovat svoj plan organizacie
vystavby a pocas realizacie stavby sa nim riadit.

5.1.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Predmetna stavba sa bude realizovat v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom a bude nutné
obmedzenie verejnej premavky.

Pri vystavbe sa vyuziju Standardné postupy vystavby:

1. Vytycenie vSetkych inzinierskych sieti v dotknutom Gzemi stavby

2. Priprava staveniska, odhumusovanie resp. odstranenie ruderalneho porastu, prevedenie
vyrubov krovin a stromov. Pne stromov, vetvy konarov stromov a krovin z vyrubu sa m6zu
ponuknut na materidlové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s tymto materialom sa musi
zdokumentovat,
Zriadenie stavebného dvora,
Realiz&cia preloziek inzinierskych sieti,
Prace na stavebnych objektoch trolejbusového vedenia, osadzanie stoziarov, novych sieti
Rekonstrukcia chodnikov
Ostatné dokoncovacie prace, vodorovné a zvislé dopravné znacenie celej stavby,
Zameranie skuto¢ne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolauddacia a spustenie do
prevadzky.

©®NO O~ W

Nakolko je potrebné stale umoznenie dopravy do tejto ulice, siete tu budu pretld€ané popod
vozovku.

Prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budd realizované ruénym vykopom. Pred zacéatim
vystavby je nutné dat overit a vyty€it podzemné inzinierske siete prislusnymi spravcami. Okrem vyty€enia
sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi sondami a v pripade potreby na zaklade
ich skutoénych polbh zabezpecit Upravu projektovej dokumentacie.
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5.2 Vytycenie objektu

Priestorova poloha objektu je definovana v tomto objekte pomocnou osi O1 a grafickou prilohou ,vytyCenie
priestorovej polohy“ Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vytyéenia musi zodpovedat
STN 73 0422. A v prilohe €. 004 Vytyéovaci vykres je vytyCeny ostrovéek a napojenia na ulicu Mlynska
Dolina.

5.3 Poziadavky na udrzbu

Udrzba bude pozostavat z beznej zimnej Gdrzby a kontroly a udrziavania prevadzkyschopnosti vozovky,
vSetkych prvkov odvodnenia, vybavenia komunikacie a Uprav vegetacného krytu.

6 Charakteristika a rieSenie objektu z r6znych hlradisk

6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Stavba sa musi riadit platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V pripade vzniku odpadov, ich
skladovanie a narabanie s nimi su upravované vyhlaskami MZP ¢. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady
sa zatrieduju na zéklade vyhlasky MZP ¢&. 365/2015 Z. z.

Docasné zhorSenie vplyvu na zivotné prostredie sa predpoklada pocas vystavby vzhladom na zvySenu
prasnost a hluk zo stavebnej ¢innosti. Eliminéciu uvedenych vplyvov je potrebné zabezpedit' technickymi
a organiza¢nymi opatreniami stavby.

Tabulka bilancie odpadov (podra Vyhl. MZP SR &. 365/2015)

C. skupiny,
podskupiny, N4 Kupi v
druhu dskupi dazc:]v . upl(;g/ uhu odpad Kat. odpadu vlvtlgr?;gavﬁl
a poddruhu podskupiny, druhu a poddruhu odpadu
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane
vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
Beton, tehly, sSkridly, obkladovy material
17 01 .
a keramika
Zmesi beténu, tehal, Skridiel, obkladového materialu
170107 | 5 keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 o 0.5
Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové
17 03 .
vyrobky
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0.2
17 04
0 Kovy vratane ich zliatin
17 04 02 Hlinik O
17 04 05 Zelezo a ocel 0
Zemina vratane vykopovej zeminy
17 05 z kontaminovanych ploch, kamenivo a material
z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 O
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O — ostatny odpad, N — nebezpecny odpad
Uvedené hodnoty su predpokladané, zhotovitel je povinny viest evidenciu skuto€ného mnozstva odpadov

podfa druhu azahrnit ju do dokumentacie stavby. Nakladanie sodpadmi v sulade
s platnymi legislativnymi predpismi je povinnostou budiceho dodavatela stavby.

6.2 Riesenie z hradiska bezpecnosti cestnej premavky

Bezpecnost cestnej premavky je zaru€end parametrami technického rieSenia. Délezité pre dodrzanie
bezpec€nosti premavky bude pravidelnd starostlivost o bezpeénostné zariadenia, Udrzba a obnova
dopravného znacenia.

6.3 Z hladiska bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci

PocCas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajlce sa
ochrany zdravia pri préaci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit zhotovitel
stavby. Z bezpecénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je
povinnostou zhotovitela zabezpedit zdravotne vyhovujlce a bezpec¢né pracovné podmienky. Podrobnosti
sU uvedené v samostatnej asti tejto dokumentacie F.2. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

6.4 Suvisiace stavebné objekty

SO 001 Priprava uzemia

SO 121 Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra
SO 305 Multikandl pre zabezpecenie rozvodov optiky

SO 601 Trolejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachddzajucich sa v zéne TV

SO 612 Pripojka NN pre zastdvku ZOO smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn

SO 616 Prelozka vzduSného vedenia NN km 0,125 OS 1

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informacny systém na zastavkach — Informacné tabule

SO 619 Prelozka a ochrana VN vedeni

SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

SO 621 Prelozka vzdusného vedenia NN km 0,350 - OS 1

SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

SO 651 Opticky kébel pre ovladanie meniarne a diafkovy dohlad nad vyhybkami
SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 653 Optické kable CDS Usek ValaSska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka
SO 654 Ochrana a prelozky vedeni Telecom

SO 655 Ochrana a do¢asné prelozenie vzdusného vedenia SWAN OTNS)
SO 656 Ochrana a prelozky vedeni UPS

SO 657 Ochrana Metropolitna opticka siet

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 671 Kriz.¢. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valadska

SO 672 Kriz.C. 417 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne
SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zone TV a ZP v K417

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zone TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441

Datum: v Bratislave 12/2024 Vypracoval: Ing. Marta Kodajova
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