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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba
Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave,

Nova trolejbusova trat Patronka - Riviéra
Stupen: Dokumentacia na realizaciu stavby (DRS)
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,
Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves
Kraj stavby: Bratislavsky
Katastralne uzemie: Staré mesto, Karlova Ves
Druh stavby: modernizécia

Klasifikdcia stavby

V stlade s opatrenim Statistického Gradu &. 128/2000 je verejna praca zatriedena do skupiny:
2 InZinierske stavby

21 Dopravnd infrastruktara

212  Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DRS
Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa: Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava

ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov: Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo€nost
Adresa: Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava

ICO: 00 492 736

Spracovatel dokumentacie pre stavebné povolenie

Nazov: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa: Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO: 31 322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inzinier projektu: Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: E. Dokumentécia stavebnych objektov (stavebna ¢ast)
Nazov objektu: SO 510 Ochrana vodovodu DN150 v ul. Mlynska dolina pri ZOO
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Zodpovedny projektant: Ing. Peter Mészaros
Buduci spravca objektu: Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.
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PreSovska 48, 826 46 Bratislava

2. ZMENY OPROTI DSP A ICH ZDOVODNENIE

Dokumentacia na realizaciu stavby je spracovana v sulade so zavermi z rokovania na BVS a.s.
a so stanoviskom BVS, a.s. (pozri priloha TS), podla ktorého bude oproti dokumentacii DSP
zmena ato tym, Ze potrubie vodovodu vedené v blizkosti zékladov stipov trakéného vedenia
nebude vkladané do polenych chraniciek z ocelovych rar, ale bude ponechané volne, pripadne
usek vodovodu, ktory bude pri obnazeni v kolizii so zédkladmi TV bude vymeneny na zaklade
poziadaviek pracovnikov Divizie distribucie vody (DDV) BVS, a.s., Bratislava.

Oproti dokumentécii na stavebné povolenie z 07 / 2023, je pridana pripadna vymena Usekov
exist. vodovodu vo ValaSskej ulici a v Gastanovej ulici.

3. PODKLADY

Pri spracovani DRS boli pouZité nasledujuce podklady:

» ZBGIS raster mapy v mierkach M 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 25000 - zdroj: ZBGIS ®.
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky — 06. 2022.

» Porealizacné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy.

+ Katastralna mapa 04. 2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves.

» Dokumentécia meracskych prac (datum 07 / 2022) sdradnicovy system JTSK, vySkovy
systém Bpv) DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava.

» Digitalna technickd mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020).

» Rokovanie so zastupcami BVS, a.s. Blava (DDV) o ochrane potrubia vodovodu (vid TS)

Iné podklady:
- DPB a. s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

- Z technickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamacska cesta
— Staré Grunty 2007.

- Studia uskutoénitelnosti pre projekt — 06. 2018 Analyza néakladov a vynosov - textova ¢ast
— Trolejbusova trat’ Patronka — Riviéra 06. 2018.

- Trolejbusova trat’ Patrénka - Riviéra ElektriCkova trat, Dabravsko — Karloveska radiala —
DSRS, vypracoval REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

- FO04 Inziniersko-geologicka $tudia DPP, a.s. Zilina 07. 2022.

- Manual verejnych priestorov mesta Bratislava.

- Obbhliadka v teréne.

- Pracovné rokovania (BVS, a.s.) a zavery z pracovnych rokovani.

- Dokumentécia pre stavebné povolenie DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, 07 / 2024.

- Stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii ku dokumentacii pre stavebné
povolenie .

- Suvisiace normy a technické predpisy.

4. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

4.1 Sucasny stav

V sucasnosti su v rieSenej lokalite vystavby trolejbusovej trate vybudované existujuce rozvody
vodovodu v sprave a majetku BVS, a.s. Bratislava. Nakolko niektoré potrubné rozvody
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vodovodu sa dostavaju do kolizie s navrhovanymi stipmi trakéného vedenia, resp. ich zakladmi,
musi byt exist. potrubie ochranené, prip. zriadena ich vymena v sulade s poziadavkou BVS a.s..
S navrhovanymi stipmi trakéného vedenia je v kolizii existujtci vodovod DN200 z liatinovych rar,
vedeny v komunikacii od krizovatky Patronka (Kaufland) po krizovatku Stuhova, resp. dalej po
nadjazd dialnice D2. V chodniku ulice Mlynska dolina je popri oploteni ZOO vedeny vodovod
DN150 — LT. V krizovatke ulic Mlynské dolina a ValaSska ul. je vedeny exist. vodovod DN100
a v ulici Gastanova vodovod DN400 — ocel., ktorych poloha sa vystavbou stipov trakéného
vedenia nie je dodrzané ochranné pasmo vodovodu podla zakona €. 442/2002 Zz o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

V ramci pripravy proj. dokumentécie bolo potrubie vodovodu zamerané a vyty¢ené (BVS, a.s. —
vodovod DN100, DN150 a DN200). Potrubné rozvody vodovodu su vedené v subehu a tesnej
blizkosti s ostatnymi exist. inZinierskymi sietami - najma kéble el. vedenia a pod..

4.2 Navrhované rieSenie

Vystavbou novych rozvodov trolejbusovej trate, ktorych siéastou je vybudovanie novych stipov
trakéného vedenia so zakladmi, pripadne ich vymenou v mieste pévodnych stipov, dochadza
ku Kkolizii s existujucimi rozvodmi vodovodov DN150 a DN200, vedenym v chodniku od ul. Staré
grunty - popri oploteni (PHS) Zoologickej zahrady, resp. dalej v ceste az po krizovatku
Patronka. Dalej sa do kolizie dostava vodovod DN100 vedeny v krizovatke ulic Mlynska dolina —
ValaSské ul. a vodovod DN400, vedeny v Gastanovej ulici popri aredli BVS a.s..

Sucastou vystavby trakéného vedenia je rieSeny navrh na ochranu, prip. vymenu potrubia
tychto Usekov exist. vodovodov v miestach ich kolizie so zakladmi trakénych stipov.

V sulade so stanoviskom BVS a.s. budu zrealizované nasledovné Upravy :

e V krizovatke ulic Valagska — Mlynské dolina bude zaklad trakéného stipu posunuty do ¢o
najvacsej vzdialenosti od vodovodu s jeho Gpravou na obdiznikovy tvar. Existujici vodovod
DN100 z liatinovych rar bude ponechany v pévodnom stave.

e V ulici Gastanova je v chodniku vedeny vodovod DN400 z ocelovych rur, ktory sa dostava do
kolizie s navrhovanym stipom trakéného vedenia. Nakolko nie je moznost posunu exist.
vodovodu, zaklad so stipom TV bude umiestneny do areélu BVS a.s., za existujlce oplotenie,
prip. aj s Gpravou zékladu na obdiznikovy tvar. Vlastnicke vztahy pre osadenie stipu TV na
parcele BVS a.s. bude dorieSeny medzi BVS a.s., DP-Ba a Magistrdtom hl. mesta SR
Bratislava. Tato zmena bude vykonana vramci dokumentacie ,Zmena stavby pred
dokon&enim®.

e V Useku trate na ceste Mlynska dolina od krizovatky Patronka az po krizovatku Stuhova,
v trase vodovodu DN200, medzi krizovatkou Patrénka a ValaSska (Kaufland) je planovana
vymena na miestach, v ktorych sa stipy nachadzaju aj v suéasnosti. Tento vodovod DN200 bol
budovany sucasne s vystavbou tunela Sitina (cca 20 rokov). Nakolko je v chodniku
umiestnenych mnoho inZinierskych sieti a navrhovany kdbelovod, dbjde v tomto Useku vystavby
TV ku prerobeniu stoZiarov verejného osvetlenia na integrované, trakéno-osvetlovacie, ktoré
budd bud na pévodnom mieste ako je verejné osvetlenie, resp. kde je mozné vzhladom na
vodovod posun stipov na rozhranie chodnika a zelene.

e Oproti ZOO nedaleko zastavky v smere Patrdnka je vedeny exist. vodovod DN150 a DN40O0,

v ktorych blizkosti je navrhovany stip TV. Tento stip so zékladmi bude umiestneny do
vzdialenosti ochranného pasma vodovodu DN150 a DN40O.
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e Vopripade vymeny exist. potrubia vodovodu, kioré sa nachadza vtesnej blizkosti
navrhovanych stipov TV bude potrubny rozvod vyhotoveny z tlakovych rar tvarnej liatiny
v dimenzidch DN100, DN150 a DN200 mm v diZzkach do cca 5,0 m od osi zékladu TV.
Predpokladana vymena potrubnych rozvodov je 30 Usekov, ktorych presny pocet bude uréeny
zastupcom BVS , a.s. DDV, po obnazZeni exist. potrubia vodovodu a zisteni jeho presnej polohy
novych, resp. vymeny zakladov stipov TV, .

Pripadna vymena useku potrubného rozvodu bude pddorysne presahovat 1, m hranu buddceho
zakladu trakéného stoziara, prip. bude potrubie vymenené v Useku hrdlovych spojov. Montaz
vymeny potrubia na existujicom vodovode bude realizovana v otvorenom vykope, so Sirkou
ryhy podra profilu potrubia exist. potrubia.

V pripade vymeny potrubného rozvodu na existujicom vodovode bude, vyvolana nutnd
odstavka vodovodu na nevyhnutny ¢as, po dobu prepojov nového potrubia na pbvodné
vodovodné potrubie.

4.3 Material vodovodu

Potrubny rozvod v pripade vymeny vodovodného potrubia navrhujeme z tlakovych rir tvarna liatina
v dimenzii DN100, DN150 a DN200 mm, hrdlovanych v diZzkach cca 5,0 m. Presna dizka vymeny
potrubia bude stanovena po odkryti pévodného rozvodu vodovodu a ktorého Usek stanovi zastupca
BVS, a.s. Distribucia dodavky vody, Kutlikova ul., Bratislava.

Pre vymenu Usekov exist. vodovodu je navrhnuté liatinové potrubie s protikor6znou ochranou
podfa STN EN 545:2010, priloha D.2.3, vhodné do zemin s akoukolvek uroviou korézie. Rary s
vnutornou cementovou vystielkou z vysoko-pecného cementu s platnym atestom na styk s
pitnou vodou.

Potrubny rozvod je navrhnuty v dizkach pre dimenzie :
- DN100 mm, celkovej dizky cca 15,0 m.

- DN150 mm, celkovej dizky cca 35,0 m

- DN200 mm, celkovej dizky cca 100,0 m

5. ZEMNE PRACE

Ochrana vodovodu - vymena potrubnej &asti v Usekoch existujuceho vodovodu bude
realizované v otvorenej ryhe so kolmymi stenami, s dnom min. Sirky 1,0 m. Pri zvislych
vykopoch musia byt steny vykopovej ryhy od vysky 1,2 m zabezpelené pazenim. SpOsob
vykopu atyp pazenia stien ryhy ponechavame na volbu zhotovitela diela. V mieste, kde sa
v blizkosti vymeny Useku vodovodu nachadzaju existujuce inzinierske siete, zemné prace musia
byt realizované ruénym spdsobom, aby nedoslo pri vykopoch k ich pripadnému poskodeniu.

V pripade vyskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedena drenaznou rdrou do zbernej jamy
a odtial preCerpavana do okolitého terénu, ¢o je predmetom rieSenia zhotovitela stavby.

Po montazi usekov vymeny potrubného rozvodu vodovodov budu konce potrubia zamerané na
Statnu siet, dokumentécia odovzdand objednavatelovi (nasledne spravcovi siete).

Nad polozené potrubie bude do vysky 30 cm zriadeny zhutneny obsyp Strkopieskom - zboku a
zhora, frakciou do 22 mm. V rastlom teréne méze byt potrubie obsypané vhodnou vykopanou
zeminou so zhutnenim, ktorej zrnitost’ nepresahuje velkost 22 mm.

V z6ne nad potrubim nesmie byt obsypovy material zhuthovany!

Nad obsypom bude poloZzena vystrazna félia pre vodovody z PE v Sirke DN+ 80 mm.
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Spatny zasyp ryhy sa zrealizuje vykopanou zeminou so zhutnenim, a spatnou povrchovou
Upravou podla skutkového stavu. Zasyp bude zhuthovany po vrstvach max. 30 cm. Odkopana
zemina sa pouzije na upravu okolitého terénu.

Miera zhutnenia materidlu musi byt nasledovna:

- podkladné pieskové 16ZKO .........cccceevieeennen. Edf2 = 20 Mpa
- 0bsyp ChraniCky .......ccceoviiieiiiieee e Edf2 = 30 Mpa
- SPAINY ZASYP woovvveeiiieeeee e Edf2/Edf1<2,5 MPa

Pri krizovani a subehu s exist. podzemnymi sietami je potrebné dodrzat ¢lanky STN 73 6005.
Pred zacatim prac na objekte je nutné zabezpecit vytyCenie existujucich podzemnych vedeni
priamo v teréne za Uc&asti zastupcov ich prevadzkovatelov.

Minimalne vzdialenosti vodovodu od ostatnych inZinierskych sieti :

Druh siete kanalizacia
Subeh (m) Krizovanie (m)

Kanalizacie 0,6 0,2
Plynovody 1,0* 0,5*
Vedenie el. - 1 kV 0,5 0,3

-10kV 0,5 0,3

-35kV 0,5 0,3
Oznamovacie vedenia 0,5 0,2
Parovody, teplovody a pod. 0,3 0,1
Tvarnicova trat 0,3 0,1

6. REALIZACIA A POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Osadenie chranicky na exist. vodovod je samostatny stavebny objekt a musi byt vyhotoveny a
uvedeny do prevadzky pred za€atim stavebnych prac na uUprave cesty 1/63.

,Zhotovitel stavebného objektu zrealizuje predizenie chrani¢ky podla skutoénej polohy a sklonu
exist. vodovodu, vratane potrebnych prepojovacich tvaroviek.”

Vytyéenie objektu

VytyCenie priestorovej polohy stavebného objekiu je spracované na zéklade overenych
a orientane zakreslenych inzinierskych sieti. Pred realizaciou stavebného objektu je potrebné
vSetky inzinierske siete vytyCit apripadné nezrovnalosti zapracovat do projektovej
dokumentécie.

Suaradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK.

Presnost vyty€enia musi zodpovedat STN 73 0422. VytyCovacia siet stavby bude dodana
hlavnym geodetom stavby pred vyty€enim stavebného objektu.

Osobitné poZiadavky na postup stavebnych prac

Pred zahajenim prac na objekte je nutné zabezpeclit vytyCenie existujucich podzemnych vedeni

priamo vteréne za ucCasti zdstupcov ich prevadzkovatelov. Vykopy v miestach krizovania

s existujucimi sietami je potrebné vykonat ruénym spésobom.

Samotné prace budu vykonavané v tomto poradi:

- vyty€enie trasy existujuceho vodovodu s uréenim polohy koncov navrhovaného Uuseku vymeny
potrubia vodovodu,
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- vyty€enie a zabezpecenie existujucich vedeni,

- odstranenie spevnenej plochy v potrebnej Sirke pracovného pruhu

- priprava ryhy a podkladného 16Zka, vymena - montaz potrubnej Casti

- obsyp potrubia a spatny zasyp ryhy s povrch. Upravou podla skutkového stavu, resp. novych
spevnenych pléch

KriZovanie s podzemnymi sietami

Pocas stavby bude potrebné reSpektovat vSetky ochranné pasma existujucich a navrhovanych
podzemnych inZinierskych sieti podra STN 73 6005.

Trasy podzemnych vedeni inzinierskych sieti su zakreslené orientane podfa Udajov
poskytnutych objednavateflom stavby. Pri neznamom vySkovom ulozeni inZinierskej siete
predpokladame ulozenie podlfa STN 73 6005.

Pred zahajenim vykopovych prac necha stavebnik alebo nim poverena osoba vytycit vSetky
podzemné inZinierske siete od ich spravcov a ich presné poloha a hibka uloZenia bude overena
kopanymi sondami. O vyty€eni bude vyhotoveny protokol. Existujuce IS je nutné po odkryti
zabezpecit tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu. Pri krizeni a subehu s inymi inzZinierskymi
sietami je nutné dodrzat STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sieti technického vybavenia.
Vykopy v miestach krizovania s existujucimi sietami je potrebné vykonat ru¢nym spésobom.

7. POZIADAVKY Z HLADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vystavba a prevadzka predmetného objektu nebude mat’ nepriaznivy vplyv na okolité Zivotné
prostredie. PoCas vystavby je potrebné zabezpedit také opatrenia, aby negativny vplyv na
zivotné prostredie bol ¢o najmensi.

Vsetky povrchy, mimo buducich cestnych objektov musia byt uvedené do pdévodného stavu.

Odpady, ktoré vzniknu v priebehu budovania objektu su charakteru ,ostatné” (prebytocna

zemina z vykopu) a tento sa vytriedi a pouzije pri vystavbe ostatnych objektov stavby.

Nevhodny material bude odvezeny na skladku.

Zhotovitel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizcii stavebnych prac.

Aby po dobu realizacie nedochadzalo k poruSovaniu zivotného prostredia okolia stavby, bude

nutné dodrzZiavat nasledovné opatrenia strany dodavatela :

» dodrziavat nariadenia a Vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov, tokov a pléch,

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov zo staveniska zabezpec€ovat ich Cistenie,

 dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

e stavebny a ostatny odpad, ktory vznikne pri pracach na realizacii objektov podla projektovej
dokumentacie, ukladat na riadené skladky, likvidovat a nakladat s nimi v zmysle Zakona o
odpadoch

V8etky stavebné prace budu vykonavané spOsobilym zhotovitelom, ktory musi zabezpedit po

prevzati staveniska priebeznu likvidaciu odpadov, ktoré vznikni pocas realizacie stavby, tato

poziadavka bude sucastou zmluvy medzi objednavatelom a zhotoviteflom stavebnych préac.

8. PO?IADAVKY Z HZADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
PRACI

PocCas realizacie objekiu je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Technicka spréva - SO 510 716



Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

V plnom rozsahu je potrebné dodrziavat Vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti najma §15 aprilohu €.7, ktoré hovoria o podrobnostiach na zaistenie BOZP pri
buracich pracach.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi€nej vystavbe, a

to najma Nariadenie viady €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poZiadavkach na stavenisko a Vyhlasku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich

a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti. Dalej je nutné

dodrziavat najma nasledovné zékony:

» Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia, v platnom zneni.

o Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace.

» VyhlaSka 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

* Nariadenie vlady ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

* Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o min. bezpecnostnych poziadavkach na pracovisku.

» Ako aj ostatnu platnu legislativu v aktualnom zneni.

Pravidla BOZP na vykondvanie prac na stavenisku, osobitné opatrenia pre prace s osobitnym
nebezpecenstvom a prisludné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci, ktoré je
potrebné zohladnovat pri vSetkych pracach budu rieSené v samostatnej Casti dokumentéacie
zhotovitela stavby - ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci “ (vypracovany v zmysle NV
SR ¢. 396/2006 Z.z.)

Rovnako je povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné

podmienky a s tym suvisiace ulohy:

» musia byt zabezpecené zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky vo vSetkych
fazach vystavby a pri vSetkych pracovnych operaciach.

e ucCinnymi opatreniami (vystrazné napisy, oplotenie apod.) sa musi predist vstupu
nepovolanych os6b na stavenisko, aby sa Ziadna osoba nedostala do nebezpecne;j situacie a
neutrpela vystavbou Ziadnu nehodu.

» pocas vykonavania prac musia byt dodrzané nariadenia z hfadiska poziarnej ochrany a
bezpelnostné predpisy pri praci stanovené zakonmi a normami.

V pripade, Ze realne podmienky na stavenisku neumoznuju dodrzat stanoveny sklon svahov

vykopu je povinnostou zhotovitela stavebnych prac upravit sklon svahu vykopov na zaklade

skuto€nych podmienok na stavenisku. V pripade nutnosti pouzitia pazenia projektant na

poziadanie stanovi druh pazenia, parametrické Udaje pazenia a sp0sob jeho realizacie.

Pocas vystavby objektu je potrebné zemné prace - vykopy v blizkosti jestvujicich inzinierskych

sieti prevadzat ruc¢ne.

Pocas realizacie stavebnych prac su pracovnici povinni :

-V priestoroch Smykového klinu e$te nezapazeného vykopu nezatazovat povrch stavebnou
prevadzkou
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V pripade, Ze sa v stene vykopu objavia velké predmety, ktoré by mohli ohrozit' pracovnikov,
musia sa tito vzdialit z ohrozeného miesta a na pokyn veduceho predmety zvalit do vykopu
Pred vstupom pracovnikov do vykopu vykonat kontrolu stability stien, obzvlast po dazdoch
Na vSetky pristupy k stavenisku umiestnit’ vystrazné tabule o zdkaze vstupu nepovolanym
osobam. Vykopova ryha musi byt zabezpecena v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.

Pracovnici musia dodrziavat podmienky bezpecnosti pri praci. Pri existujucich podzemnych
vedeniach budu prace vykonavané ru¢nym vykopom.

9. ZOZNAM POUZITYCH NORIEM

STN 73 3050 Zemné prace

STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6521 Vodné hospodarstvo Zakladné vodohospodarske ndzvoslovie

STN 73 6632 Ulozenie a montaz vodovodnych potrubi z nemak&eného polyvinylchloridu
STN 75 0150 Vodné hospodarstvo Nazvoslovie vodarenstva

STN 75 0250 Zatazenie konstrukcii vodohospodarskych objektov

STN 75 5401 Vodarenstvo, Navrhovanie vodovodnych potrubi

STN 75 5402 Vodarenstvo, Vystavba vodovodnych potrubi

STN EN 805 Vodarenstvo, poziadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
STN 75 5410 Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 5911 Tlakové skusky vodovodného a zavlahového hospodarstva

STN 01 3462 Vykresy vodovodov

STN 75 5922 Obsluha a udrzba vodovodnych potrubi

Suvisiace normy a technické predpisy

10. SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

SO 001 Priprava Uzemia

SO 121 Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra
SO 122 Uprava komuniké&cii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka
SO 123 Uprava krizovatky Stuhova - Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne
SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

SO 302 Zariadenia zastavok trolejbusovej trate

SO 305 Stvorcestny multikanal pre zabezpe&enie rozvodov optiky

SO 501 Dazdova kanalizacia, odvodnenie zastavky ZOO, smer Habansky Mlyn
SO 601 Trolejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV

SO 611 Pripojka NN pre zastavku ZOO, smer Botanicka zahrada

SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO, smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn

SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 616 Prelozka vzdusného vedenia NN

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informacény systém na zastavkach - Informacné tabule

SO 631 Prekladka verejného osvetlenia
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SO 651 Opticky kabel pre ovlddanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami

SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 653 Optické kable CDS Usek Valagska - Nabr. arm. gen. Ludvika Svobodu - Botanicka
SO 654 Prelozka vzdusného vedenia Telekom

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohfad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohfad krizovatky K4122

SO 671 Kriz.
SO 672 Kriz.
SO 673 Kiriz.
SO 674 Kriz.
SO 676 Kriz.

O« O¢ O

(@]

¢

. 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valagska

. 417 Modernizacia CDS Mlynské dolina - Pri Habanskom mlyne
. 4121 Modernizéacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty

. 4122 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lafranconi

SO 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490
SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
SO 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
SO 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

11. PRILOHY

1. Stanovisko BVS, a.s. k Uzemnému sa stavebnému konaniu zo dna 26.10.2024

2. Zdznam z pracovného rokovania, konaného dna 22.10.2024 v objekte BVS, a.s.

V Bratislave, 12/2024 Vypracovala : Ing. Peter Mészaros

10/16
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Bratislavska vodarenska spoloénost, a. s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

zapisana v Obchodnom registri Mestského s(idu Bratislava 111
oddiel: Sa, vlozka ¢.: 3080/B

1€0: 35850370, DIC: 2020263432, IC DPH: SK2020263432

FO-5-2-10

DOPRAVOPRQJEKT, a.s.
Kominarska 2,4
832 03 Bratislava

Vas list zo diia Nase ¢Cislo Vybavuje Miesto a datum odoslania

Janikovi¢ova ;
24,10.2024 034623/2024/JJ 0948 986 057 Bratislava, 26.10.2024

Vec:

Vyijadrenie Bratislavskej vodarenskej spolocnosti, a. s. /dalej len BVS/k projektovej
dokumentacii k tzemnému a stavebnému konaniu pre stavbu: ,Trolejbusové trate
v Bratislave — Nova trolejbusova trat' Patrénka - Riviera“, k. i. Karlova Ves a k. 4. Staré Mesto
Objednavatel dokumentacie: Dopravny podnik Bratislava,

Stavebnik: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,

Ziadatel - zhotovitel projektovej dokumentacie: DOPRAVOPROJEKT, a.s. /OP 1000014069/.

K Vas3ej Ziadosti doru¢enej dna 24.10.2024 o prehodnotenie stanoviska BVS €. 027596/2024/JJ
- (zo dna 02.10.2024) zaujimame z hladiska BVS nasledovné stanovisko:

NAVRHOVANE RIESENIE

Ugelom stavby je vystavba trolejbusovej trate, ktora spoji trolejbusovt trat na Dlhych dieloch
s Patrénkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske a Trnavské myto. Nahradenie
autobusov trolejbusmi taktiez slepSi podmienky dopravy a dostupnost v kopcovitych terénoch
a zlep&i komfort cestovania. .

V suéasnosti je v kolizii s navrhovanymi stlpmi trolejového vedenia verejny vodovod DN 150
v chodniku ulice Mlynska dolina, popri oploteni ZOO, dalej vodovod DN 100 vedeny v krizovatke
ulic Mlynska dolina a Valadska ulica a vodovod DN 400 vedeny v ulici Gadtanova. Ochrana
potrubia vodovodu DN 150 v ulici Mlynska dolina pri ZOO bude v siedmych miestach (CH-1 az
CH7) zrealizovana z ocelovych polenych rir DN 400x6,3 mm, celkovej dizky 29,5 m. V krizovatke
ulic Mlynska dolina a Valadska bude na vodovode DN 100 zriadena ocefova chraniéka CH-8, DN
300x6,3 mm, dizky 4 m. V ulici Gastanova bude na vodovode DN 400 vloZzena ocelova chranicka
DN 700, CH-9, dizky 4,2 m.

V pripade, ak by sa v mieste navrhovanych chraniéiek nachadzali hrdlové spoje, bude pévodné
vodovodné potrubie vymenené za priamy kus s prepojenim a existujice potrubie cez univerzalnu
spojku (podla projektovej dokumentacie).

Sucastou projektu je aj zriadenie pevného ostrovéeka na krizovatke Stuhova a Mlynska dolina,
pricom ddjde k vyskovej Uprave kanalizaéného poklopu verejnej kanalizacie vedenej v ulici
Mlynska dolina (SO 123).

V ulici Pri Habanskom mlyne, Lovinského a Ga&tanova su navrhnuté nové uliéné vpusty
a vyskova Uprava jestvujucich uliénych vpustov.

Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 8°°-18% Poruchovy dispeding: 0800 121 333, nonstop
E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Bankové spojenie:

VUB, a.s., IBAN: SKO7 0200 0000 0000 0100 4062, BIC: SUBASKBX

SLSP, a.s., IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX
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VYJADRENIE BVS:

Na zaklade Zaznamu z rokovania Divizie distribucie vody BVS a.s., spolu s DPP as.
aDPBa a.s., zo dila 22.10.2024 BVS a.s. neslihlasi s ochranou existujtiiceho potrubia
vodovodu napr. vloZzenim do polenej chranicky (ako bolo rieSené v DSP). Vodovod bude
ponechany v pdvodnej trase bez jeho pripadnej prelozky. V pripade koliznej situdcie pri
vykopavych pracach pre zaklady stoZiarov budu useky potrubného rozvodu z liatinovych rar popri
zékladoch pripadne vymenené v potrebnej dizke. Tieto naviac naklady budd informativne uvedené
v rozpoétovej Sasti dokumentacie.

Ku stavbe: ,Trolejbusové trate v Bratislave — Nova trolejbusova trat' Patronka - Riviera®, k. u.
Karlova Ves a k. U. Staré Mesto nemame namietky, ak budi splnené nasledovné padmienky
BVS:

1. V krizovatke ulic Valasskd — Miynska dolina Ziadame posunut stip do &o najviésej
vzdialenosti od vodovodu s tpravou jeho zékladu napr. na obdiznikovy tvar. Existujuci
vodovod DN100 — LT bude ponechany v pdvodnom stave nakol'ko sa v blizkosti
vodovodu nachadza vetvovy uzol a hydrant.

2. V ulici Gastanova je v chodniku vedeny vodovod DN 400 OC, kiory sa dostava do kolizie s
navrhovanym stipom trakéného vedenia. Nakolko nie je moZnost posunu vodovodu,
Ziadame umiestnit’ zaklad so stipom TV do arealu BVS a.s. — za existujlice oplotenie,
prip. & s dpravou zakladu stipu na obdiznikovy tvar. Vlastnicke vztahy pre osadenie stipu
TV na parcele BVS a.s. bude dorieSeny medzi BVS a.s., DP-Ba a.s. a Magistratom
hlavného mesta SR Bratislava. Je potrebné vyrubové povolenie, prelozka NN vedenia v
aredli BVS a.s., Uprava existujiceho oplotenia BVS. Tato zmena sa vykona v ramci zmeny
stavby pred dokong&enim,

3. V useku trate na ceste Miynska dolina od krizovatky Patronka az po krizovatku Stuhova, v
trase vodovodu DN 200, medzi krizovatkou Patrénka a Valasskd (Kaufland) je plancvana
vymena stoZiarov na tych istych miestach ako st v sti€asnosti, t. j. dojde k rekon$trukcii
povodnych stoZiarov verejného osvetienia na integrované, trakéno-osvetfovacie,
ktorych poloha bude na tom istom mieste ako je verejné osvetlenie, pripadne budu

- osadené do vacsej vzdialenosti od existujuceho vodovodu.

4. Vo vzdialenosti cca 130 m za ulicou Stuhova po ul. Staré grunty, pokraduje vodovod v
dimenzii DN150 a DN200, ktorého trasa je vedena v chodniku. Tento vodovod bol
budovany sucasne s vystavbou tunela Sitina (cca 20 rokov). Nakofko je v chodniku
umiestnenych mnoho inZiniersky sieti a navrhovany kabelovod, dojde v tomto useku
vystavby TV ku prerobeniu stoZiarov verejného osvetlenia na integrované, trakéno-
osvetlovacie, ktoré budi bud na pévodnom mieste ako je verejné osvetlenie, resp.
kde je mozné vzhl'adom na vodovod posun stipov na rozhranie chodnika a zelene.

5. Oproti ZOO (nedaleko zastavky ZOO smer Patrénka), je vedeny vodovod DN 150 a DN
400, v ktorych blizkosti je navrhovany stip TV. Stip ziadame umiestnit' do vzdialenosti
ochranného pasma vodovodu DN 150 a DN 400, pripadne navrhnut obdinikovy tvar,
zmendenie a prehlbenie zakladov TV.

6. Z dbovodu uréenia presnej polochy vodohospodarskych zariadeni vzhfadom na
navrhovant stavbu je potrebné vytycenie smeru verejného vodovodu, verejnej
kanalizacie a stvisiacich zariadeni vteréne podfa zakona ¢&. 442/2002 Z.z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskorSich predpisov.
Uvedenu sluzbu, resp. Ziadost' o vytyéenie, odporiitame objednat’ cez podatelfiu
BVS na zaklade objednavky na prace (tlagivo najdete na nasej webovej stranke
www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach).

7. Akukolvek stavebnu alebo ind Ginnost' v trase verejného vadovodu a verejnej kanalizacie,
vratane padsma ochrany, je mozné vykonavat len v spolupraci a podla pokynov prisiugného
pracovnika BVS, Divizia distriblcie vody (dalej len ,.DDV*) (k. 1. Staré Mesto -
p. Sekaé R. tel. 0903 271 010, k. u. Karlova Ves - p. Michalik tel. 0902 969 145 a
p. Sekaé M. tel. 0903 270 666) a Divizia odvadzania odpadovych vod (d'alej len
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,DOOV*) (k. 0. Staré Mesto — p. Perina 0902 969 1058 a k. u Karlova Ves - p. Zajac
0911 428 603).

8. Pri akejkolvek stavebnej alebo inej c¢innosti, pri ktorej by mohlo dgjst ku kolizii
s vodohospodarskymi zariadeniami pozadujeme reSpektovat nase zariadenia a ich pasma
ochrany vratane véetkych ich zariadeni a sucasti podla § 19 zakona ¢&. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

9. K objednavke na vytyéenie existujliceho verejného vodovodu a verejnej kanalizicie je
potrebné doloZit situdciu Sirsich vztahov a képiu katastralnej mapy so zakresom verejnych
vodohospodarskych zariadeni v danej lokalite.

10. Vykopové prace v pasme ochrany vodohospodarskych zariadeni apri krizovani
s nimi pozadujeme vykonavat rucne, v otvorenom vykope. Pri zemnych pracach je
potrebné v plnom rozsahu respektovat rozvody vodovodov a kanalizacii, armatdry,
poklopy, 3achty, signalizaéné zariadenia, prenosy, jestvujice objekty a pod. Odkryté
miesta na potrubiach musi pred zasypom skontrolovat prislusny pracovnik DDV.

11. Zahajenie vykopovych prac Ziadame v dostatoénom casovom predstihu nahlasit
prislusnému pracovnikovi DDV a DOOV.

12.Pri tesnom suUbehu akrizovani inzinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi
zariadeniami je potrebné dodrzat STN 73 6005 o priestorovej Uprave vedenf technického
vybavenia vratane jej zmien a dodatkov.

13. Pri zasahovani do terénu, vratane zasahov do pozemnych komunikécii alebo inych stavieb
v pasme ochrany je stavebnik, v zaujme ktorého sa tieto zAdsahy vykonavaju, povinny
na svoje naklady bezodkladne prisposobit novej Urovni povrchu vSetky zariadenia
a prisluSenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizdcie majlice vztah kterénu,
k pozemnej komunikacii alebo inej stavbe. Tieto prace méze stavebnik vykonavat iba so
stlihlasom vlastnika verejného vodovodu alebo verejnej kanalizécie, pripadne
prevadzkovatela.

K objednavke na vytycenie existujiceho verejného vodovodu a verejnej kanalizécie je potrebné
doloZit informativny zédkres GIS BVS, ktory Vam zasielame v prilohe.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky.

BVS si vyhradzuje pravo zmeny vyjadrenia na zéklade novozistenych skutoCnosti.

S pozdravom

" CINNOSTI
826 46 Bratislava 29, Pre5ovska 48 [4]

vedca odd ia vyjadrovacich ¢innosti

Prilohy:
Situacia z GIS BVS (5xA3)

Upozornenie:

V pripade neopravneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochddza k trestnému ginu kradeze podla § 212 ods.2 pism. e/
zdkona &. 300/2005 Z. z., Trestny zdkon v zneni neskorsich predpisov

V pripade neopréavneného vypustania odpadovej vody do verejnej kanalizacie sa producent dopusta priestupku pod'fa § 40 ods. 1 pism.
e/ zakona €. 442/2002 Z, z.

Technicka sprava - SO 510 13/16




Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

ZAZNAM

z pracovného rokovania, konaného diia 22.10.2024 v objekte BVS, a.s. Kutlikova ul., Bratislava

Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat Patronka - Riviera
Stupen PD: Dokumentdcia pre stavebné povolenie

Pritomni : BVS, a.s. :Ing. Dusanic, Ing. Szasz, Ing. Sekac,
DPP, a.s. : Ing. Kodajova, Zalesak
DPBa, a.s.: Ing. Halomi

Na zdklade vydaného stanoviska k dokumentacii pre stavebné povolenie bolo zvolané rokovanie
projektanta, zastupcu DP Ba, a.s. a BVS a.s. k upresneniu ochrany vodovodov v mieste vystavby novej
trolejbusovej trate v Useku Patrénka — ZOO (V. obvod) a v ulici Gastanova pri aredli BVS a.s. (st. mesto).

Nakolko pri vystavbe trolejbusovej trate dochadza ku kolizii novych a rekondtr. zékladov pre stipy
trakéného vedenia s existujicimi rozvodmi vodovodov v sprave a majetku BVS, a.s.., boli prerokované
jednotlivé kolizne body nasledovne :

V_|. obvode BA su nasledovné kolizie :

e v kriZzovatke ulic Valasska — Mlynska dolina, je kolizia exist. vodovodu DN100 vedeného v tesnej
blizkosti ako existujuceho, tak aj navrhovaného stipu, resp. navrhovany zaklad stipu zasahuje do
vodovodu. Pritom tento vodovod prechadza aj cez exist. schody a popri stromovom poraste. O tomto
stave vodovodu BVS a.s. ma poznatky.

Stanovisko BVS : nakolko sa v blizkosti vodovodu nachddza vetvovy uzol a hydrant, navrhuje sa posunut
stlp do ¢o najvicsej vzdialenosti od vodovodu s dpravou jeho zékladu napr. na obdiZnikovy tvar. Exist.
vodovod DN100 - LT bude ponechany v pévodnom stave.

e v ulici Vala$ska pokraduje exist. vodovod vo vozovke, kde je vedeny popri exist. stipoch VO, ktoré budu
vymienané za trakéné vedenie s obnovou ich zakladov.

Stanovisko BVS : Exist. vodovod DN100 - LT bude ponechany v pévodnom stave (bez ochrany).

e v ul. Pri Habanskom mlyne su exist. vodovody DN100 a DN500 vedené v cestnom telese a nie su
v kolizii s navrhovanymi stlpmi trakéného vedenia. Pri Cerpacej stanici BVS a.s. je zasob. vodovod DN500
vedeny vo vzdialenosti cca 2 m, a tento bude ponechany v pévodnom stave.

e v ulici Gastanova je v chodniku vedeny rozvod zasob. vodovodu DN4Q0 z ocel. rur, ktory sa dostava do
kolizie s navrhovanym stlpom trakéného vedenia.

Stanovisko BVS : nakolko nie je moZnost posunu exist. vodovod, navrhované riesenie je umiestnit zdklad
so stlpom trakéného vedenia do aredlu BVS a.s. — za exist. oplotenie, prip. aj s Upravou zékladu stipu na
obdlznikovy tvar. Viasnicke vztahy pre osadenie stipu TV na parcele BVS a.s. bude dorieSeny medzi BVS
a.s., DP-Ba a.s. a Magistratom hl.m. SR. PreriesSenie celého, je potrebné vyrubové povolenie, prelozka NN
vedenia v aredly BVS, uprava existujluceho oplotenia BVS. Tdto zmena sa vykond v rdmci zmeny stavby
pred dokoncenim.

Vo IV. obvode BA su nasledovné kolizie :

e Ide o Usek trolejbusovej trate na ceste Mlynska dolina od kriZzovatky Patronka az po krizovatku
Stuhov3, kde je vodovod DN200 vedeny pod cestou. Medzi krizovatkou Patrénka a Valasska (Kaufland) je
planovana vymena stoZiarov na tych istych miestach ako su v sucasnosti, t. j. dojde k rekonstrukcii
povodnych stoZiarov.
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Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DRS)

RieSenie : Od kriZovatky Valasskd (Kaufland) , po Stuhovu dbéjde ku prerobeniu stoZiarov verejného
osvetlenia na integrované, trakcno-osvetlovacie, ktorych poloha bude na tom istom mieste ako je verejné
osvetlenie, pripadne budu osadené do vdcsej vzdialenosti od existujuceho vodovodu.

® Vo vzdialenosti cca 130 m za ulicou Stuhova po ul. Staré grunty, pokracuje vodovod v dimenzii DN150
a DN200, ktorého trasa je vedena v chodniku. Tento vodovod bol budovany stucasne s vystavbou tunela
Sitina (cca 20 rokov).

Nakolko je v chodniku umiestnenych mnoho exist. inZiniersky sieti a navrhovany kabelovod, nie je
moznost posunu pévodnych stipov mimo ochranného pasma exist. vodovodu.

RieSenie : Vtomto useku vystavby TV dbjde ku prerobeniu stoZiarov verejného osvetlenia na
integrované, trakcno-osvetlovacie, ktoré budu bud'na pévodnom mieste ako je verejné osvetlenie alebo,
resp. kde je mozné vzhlfadom na vodovod posun stipov na rozhranie chodnika a zelene.

e Oproti Z0O (nedaleko zastavky ZOO smer Patrénka), je vedeny vodovodu DN 150 a DN 400, v ktorych
blizkosti je navrhovany stip TV.

Rieenie : Umiestnenie stlpu bude upravené do vzdialenosti ochranného pdsma od exist. vodovodu DN
150 a DN 400.

Stanovisko BVS : posun stoZiarov trakéného vedenia co najdalej od exist. vodovodu, prip. zdklady
navrhnut obdlZnikového tvaru, zmensenie a prehfbenie zdkladov TV.

Zdstupca BVS a.s. nesuhlasi s ochranou exist. potrubia vodovodu napr. vloZzenim do polenej chrdnicky
(ako bolo riesené v DSP), exist. vodovod bude ponechany v pévodnej trase bez jeho pripadnej prelozky.

V pripade koliznej situdcie pri vykopovych prdcach pre zdklady stoZiarov budu tseky potrubného rozvodu
z liatinovych rdr popri zdkladoch pripadne vymenené v potrebnej dizke. Tieto naviac ndklady budu
informativne uvedené v rozpoctovej casti dokumentdcie .

Zaver :

Vzhladom k terminu vydania stavebného povolenia, nasledne zahdjenie vyberového konania na
dodavatela a k terminu zapocatia vystavby trolejbusovej trate, BVS a.s. prehodnoti stanovisko zo dna
02.10.2024 s podmienkami pre vystavbu stipov trakéného vedenia v blizkosti existujucich vodovodov.
Podla tohto stanoviska bude upravena dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS), pripadné kolizie stipov
s exist. vodovodom budu pocas realizacie stavby opatovne prerokované na BVS.

V Bratislave, 23.10.2024
Zapisal : Zalesak, Kodajova
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PREZENCNA LISTINA

Externé rokovanie, ktoré sa uskutocnilo dina 22.10.2024, na BVS - Kutlikova 13, Petrzalka,
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