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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Trolejbusové trate v Bratislave  

 Nová trolejbusová trať Patrónka–Riviéra 

Stupeň:       Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,  

Obec stavby: Staré Mesto, Karlova ves 

Kraj stavby: Bratislavský 

Druh stavby: modernizácia 

 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do 
skupiny: 

2  Inžinierske stavby 

21  Dopravná infraštruktúra 

212  Železnice a dráhy 

2122  Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DRS 

Stavebník a investor (objednávateľ) 

Názov :   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa :   Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO :   00 603 481 

 

Objednávateľ dokumentácie:  

Názov :   Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Adresa :   Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

IČO :   00 492 736 

 

Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 

Názov :  DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa :  Kominárska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto 

IČO :  31 322 000 

Generálny riaditeľ:  Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie:  E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) 
Názov objektu: SO 652  Optický kábel pre informačný systém na zastávkach 

Projektant objektu: TELECOMPROJECT spol. s r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 

Zodpovedný projektant:  Ing. Róbert Šturdík 

Vlastník objektu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 
814 99 Bratislava 

Budúci správca objektu: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
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2 Zmeny oproti DSP a ich zdôvodnenie 

Dokumentácia je vypracovaná v súlade s dokumentáciou na stavebné povolenie. 

3 Použité podklady 

 Ortofoto mapa, zdroj - © GKÚ, NLC; r.2022 

 ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,  

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky –, 06.2022 

 Zameranie územia, aktualizácia zmenených častí, aktualizácia inžinierskych sietí, 
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022, doplnenie 06.2024 

 porealizačné zameranie sietí Dúbravsko – Karloveskej radiály 

 Katastála mapa  07.2024, KÚ Staré Mesto, KÚ Karlova Ves 

 Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jázd.  

 Z technickej knižnice -  DOPRAVOPROJEKT a.s – Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta – 
Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS 

 Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt – 06.2018 Analýza nákladov a výnosov - textová časť - 
Trolejbusová trať  Patrónka – Riviéra 06.2018 

 Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála – 
DSRS,  REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021 

  Prípravné projektové práce, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022: 

 F01 Hluková štúdia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava  07.2022 

 F04 INŽINIERSKOGEOLOGICKÁ ŠTÚDIA DPP Žilina 07.2022 

 Dokumentácia k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie - Zámer  pre 
zisťovacie konanie,  DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022 

 Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022, zmena 
04.2024. 

 Dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP), DOPRAVOPROJET a.s.  07.2024 

 Manuál verejných priestorov mesta Bratislava“,   

 Unika 2020 

 STN, TP 

 obhliadka v teréne 

 rokovania 

 e-mailová komunikácia 

 vyjadrenia inštitúcií  k DÚR, DSP 

4 Rozsah a účel objektu 

Stavba rieši výstavbou trolejbusovej trate, ktorá spojí samostatnú trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s 
celým systémom trolejbusových tratí mesta cez Mlynskú dolinu. Navrhovaná trolejbusová trať prepojí 
Dlhé diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske / Trnavské mýto. 
Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiež zlepší podmienky dopravy a dostupnosť v kopcovitých 
terénoch a  zlepší komfort cestovania.  

Predmetom navrhovaného objektu SO 652 je výstavba optického kábla v trase novej trolejbusovej 
trate na západnej strane pozdĺž celej ulice Mlynská dolina a na ulici Pri Habánskom Mlyne. Optický 
kábel bude slúžiť pre informačný systém na zastávkach. 

4.1 Súčasný stav 

Optický kábel v úseku Riviéra – most Lafranconi – meniareň Karlova Ves je zrealizovaný. 
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4.2 Navrhovaný stav 

V celej dĺžke plastového multikanála SITEL (vybudovaný v rámci objektu SO 305) bude do spodného 
otvoru zatiahnutá jedna multirúra DB 7x10/8mm (spolu do jedného otvoru s multirúrou určenou pre 
objekt SO 651) podľa špecifikácie DPB a.s. (v kapitole 4.3.1). 

V celej dĺžke hlavnej trasy multikanála a v celej trase odbočky k ulici Gaštanová bude zafúknutý do 
zelenej mikrotrubičky multirúry 96 vláknový optický minikábel v zmysle schémy kábla. V každej 
koncovej šachte budú ponechané 30m rezervy kábla. Na odbočkách, v blízkosti zastávok 
a v maximálnej vzdialenosti cca 400m od seba budú ponechané dĺžkové rezervy kábla 40m v zmysle 
schémy kábla. 

Optické spojky na navrhovaných kábloch a káblové prepoje medzi šachtami a NN/dátovými 
rozvádzačmi (rieši SO 617) si bude realizovať DPB neskôr vo vlastnej réžii podľa potreby. Prepojenie 
šachiet a NN/dátových rozvádzačov trubičkou 12/10 a chráničkami DN50 je realizované v rámci 
objektu SO 305. Prepojenie dátových rozvádzačov s informačnými tabuľami a automatmi na lístky 
riešia objekty SO 617 a SO 618. 

Multirúry, optické káble a ostatné technické vybavenie budú v majetku a správe DPB a.s., akékoľvek 
iné zásahy do týchto zariadení môžu byť iba so súhlasom správcu siete.   

4.3 Použitý materiál 

4.3.1 Multirúra 

Multirúra Dura-line, DuraPack 40/34 + 7x10/8 mm, oranžovej farby s dvoma čiernymi prúžkami 
a s popisom „DPB, a.s. – Elektrodispečing – tel: +421 2 5950 6666“, ktorý sa bude opakovať na 
každom bežnom metri + metráž. Celá multirúra je z materiálu HDPE, pričom v rúre priemeru 40/34mm 
je predinštalovaných 7ks 10/8mm mikrotrubičiek. 3010m 

4.3.2 Optický kábel 

Optický minikábel TKF LTMC A-DQ(ZN)2Y 96  - 96-vláknový „Loose Tube“ minikábel s optickými 
vláknami štandardu ITU-T G.657.A1, vonkajší priemer 6,9mm, 3110m 

4.3.3 Ostatný materiál 

Mikrotrubičkové spojky 10/8mm       42ks 
Mikrotrubičkové koncovky 10mm      70ks 

4.4 Napojenie na existujúci stav 

Napojenie na jestvujúcu trasu Riviéra – meniareň Karlova Ves bude v šachtách ŠK27 a ŠK47, ktoré 
sú umiestnené v koľajisku električkovej trate do Karlovej Vsi. 

5 Požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

5.1 Realizácia prác 

Požiadavky na postup stavebných prác sú čiastočne popísané v časti F. Návrh projektu organizácie 
výstavby. Pred zahájením stavebných prác musí zhotoviteľ stavby vypracovať svoj plán organizácie 
výstavby a počas realizácie stavby sa ním riadiť. 

5.1.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Predmetná stavba sa bude realizovať v dotyku s jestvujúcim dopravným systémom a bude nutné 
obmedzenie verejnej premávky.  

 

Pri výstavbe sa využijú štandardné postupy výstavby: 
1. Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v dotknutom území stavby 
2. Príprava staveniska, odhumusovanie resp. odstránenie ruderálneho porastu, prevedenie 

výrubov krovín a stromov. Pne stromov, vetvy konárov stromov a krovín z výrubu sa môžu 
ponúknuť na materiálové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s týmto materiálom sa 
musí zdokumentovať,  
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3. Zriadenie stavebného dvora, 
4. Realizácia preložiek inžinierskych sietí,  
5. Práce na stavebných objektoch trolejbusového vedenia, osádzanie stožiarov, nových sietí  
6. Osadenie premenlivých portálov 
7. Rekonštrukcia chodníkov 
8. Ostatné dokončovacie práce, vodorovné a zvislé dopravné značenie celej stavby, 
9. Zameranie skutočne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudácia a spustenie do 

prevádzky. 

Práce v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom. Pred začatím 
výstavby je nutné dať overiť a vytýčiť podzemné inžinierske siete príslušnými správcami. Okrem 
vytýčenia sietí správcami je nutné overiť polohu a hĺbku sietí ručne kopanými sondami a v prípade 
potreby na základe ich skutočných polôh zabezpečiť úpravu projektovej dokumentácie. 

5.2 Vytýčenie objektu 

Nie je nutné vytýčenie objektu. Objekt sa bude realizovať v zrealizovanom objekte SO 305.  

6 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

6.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Stavba sa musí riadiť platnými normami, predpismi a vyhláškami. V prípade vzniku odpadov, ich 
skladovanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami MŽP č. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. 
Odpady sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z. 

Dočasné zhoršenie vplyvu na životné prostredie sa predpokladá počas výstavby vzhľadom na 
zvýšenú prašnosť a hluk zo stavebnej činnosti. Elimináciu uvedených vplyvov je potrebné zabezpečiť 
technickými a organizačnými opatreniami stavby.  

Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č. 365/2015): počas výstavby nevzniknú žiadne 
odpady. 

6.2 Riešenie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená parametrami technického riešenia. Dôležité pre dodržanie 
bezpečnosti premávky bude pravidelná starostlivosť o bezpečnostné zariadenia, údržba a obnova 
dopravného značenia. 

6.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je 
povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. 
Podrobnosti sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie F.2. Plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

6.4 Súvisiace stavebné objekty 

SO 305 Multikanál pre zabezpečenie rozvodov optiky 
SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach 
SO 618 Informačný systém na zastávkach – Informačné tabule 
SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami 
SO 653 Optické káble CDS Úsek Valašská - Nábr. arm. gen. L. Svobodu / Botanická 
 

 

 

 

Dátum: v Bratislave 12.2024                Vypracoval: Ing. Juraj Žižák 
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