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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifikacné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast' :
Nova trolejbusova trat’ Patrénka—Riviéra

Stupern: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava |, Bratislava IV,

Obec stavby: Staré Mesto, Karlova ves

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: moderniz4cia

Klasifikacia stavby

V sulade s opatrenim Statistického Gradu &. 128/2000 je predmetné verejna praca zatriedena do skupi-
ny:

2 InZinierske stavby

21  Dopravna infrastruktira

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov : Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost
Adresa : Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
ICO : 00 492 736

Spracovatel dokumentacie pre stavebné povolenie

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO: 31 322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inZinier projektu: Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: E. Pisomnosti a vykresy objektov

Nazov objektu: SO 124 Uprava komunikacii a chodnikov na Botanicka ul.,
Karloveska ul., Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu, smer
Patrénka

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové
Mesto 1CO 31 322 000

Zodpovedny projektant: Ing. Marta Kodajova

Vlastnik objektu :Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava
Buduci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie €. 1,
814 99 Bratislava, ICO 00603481

2 Zmeny oproti DUR a ich zdévodnenie

Dokumentacia je vypracovana v sulade s dokumentaciou na izemné rozhodnutie.

3  Pouzité podklady

e Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
e ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
o Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022

e Zameranie Uzemia, aktualizacia zmenenych Casti, aktualizacia inzinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,

e porealizatné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy
e Katastala mapa 04.2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves

e Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

e Z technickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamacské cesta —
Staré Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS

e Studia uskutoénitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza nakladov a vynosov - textova éast’ -
Trolejbusova trat Patronka — Riviéra 06.2018

e  Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:

e Dokumentacia pre uzemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022, zmena
04.2024.

e Dokumentacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na zivotné prostredie - Zamer pre
zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

e Trolejbusova trat Patronka - Riviéra Elektri¢kova trat, Dubravsko — Karloveska radidla — DSRS,
REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

e FO1 Hlukova studia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022
e FO04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

e Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

e Unika 2020

e STN, TP

e obhliadka v teréne

e rokovania

e e-mailova komunikacia

e vyjadrenia ku DUR

4  Rozsah a ucel objektu

Stavba rieSi vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnu trolejbusovu trat na Dlhych dieloch s
celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynski dolinu. Navrhovana trolejbusova trat prepoji
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DIhé diely s Patronkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske / Trnavské myto.
Nahradenie autobusov trolejbusmi taktiez zlepsi podmienky dopravy a dostupnost v kopcovitych
terénoch a zlepsi komfort cestovania. Vybuduje sa chybajuce trolejbusové vedenie medzi Patrénou
a Riviérou.

SO 124 zahiha rekonstrukciu existujucich chodnikov, komunikacie na ulici Botanicka ul., Karloveska
ul., Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu.

Pracovna OS 1 od 2.150996 km po KU 3.031891 km. Pracovna OS 2 0,000 — 1,0915 km.

Predmetom navrhovaného objektu je zrekonstruovanie existujucich chodnikov v celej Sirke, oprava
porusenej Casti prifahlej komunikacie, obnova zelene pozdlz chodnika.

Dalej je tu zahrnuté vymerovo trvalé dopravné znacenie v danom Useku komunikacie, vratane jedného
portalu dopravného znacenia. Zabradlia na jednom Useku.

K poSkodeniu existujucich chodnikov a komunikacii dojde pri osadzani trolejbusovych stoziarov,
novych sieti, upravovanej svetelnej signalizacie, pripadna potrebna prelozka siete, silnoprudového a
slaboprudového vedenia. Z dévodu, pri inStalacii trak&nych stoziarov, dojde k porudeniu vozovky na
$irku 3,5 m a na dizku cca 100 m bude vymena asfaltového povrchu. Pri moste Lanfranconi sa bude
pretlacat hlavne popod vozovku SO 305 Multikanal pre zabezpec&enie rozvodov optiky.

Avsak jedna jama bude vo vozovke, nakolko do kolajovej trati nemdze byt prevadzana , tu sa objekt
zaustuje do existujlcej $achty SK 27 pri kolajisku ( v ramci Karloveskej radialy). Pomocna OS 2 km
0.937795.

5 Popis funkéného a technického rieSenia

5.1 Sucasny stav

Cesty na uliciach:

Botanicka FT - B2, kategérie MZ 25 rozSirenie, triedy |

Devinska cesta FT C1, kategérie MO 9 rozSirenie,

Karloveska FT B2, kategorie MZ 25, triedy |

Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu FT - B2, kategérie MZ 25 , triedy |

Pri osadzani trolejbusovych stoZiarov, novych sieti silnoprudovych slaboprudovych vedenia, svetelnej
signalizacie, dbjde ku porudeniu existujucich chodnikov, kraja komunikacii zelene pri chodnikoch,
nespevnené krajnice.

Popod komunikacie a elektrickovu trat sa budu v3etky siete pretla€at.

Podla ,, Principy a Standardy -
Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

Tieto chodniky su na Botanickej po ulicu Svréia v ramci zonacie Uzemia B6 — Komercné a priemyselné
zony, povrch asfaltovy, obrubnik betdnovy, pridlazba beténova

Od Svrcej po Karlovesku a na Karloveskej ul., tieto chodniky su v ramci zonacie Uzemia B3 — Zény
sidliskového mesta

B3 — Zbny sidliskového mesta

Liaty afalt

Asfaltobeton

Bratislavska betdnova dlazba (vynimocne)

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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Kamenna dlazobnd kocka
Kamenny obrubnik + kamenna pridlazba
Betdnovy obrubnik + betdénova pridlazba

V rdmci stavby Dubravsko Karloveskej radidly, boli zabudované na Botanickej po ul. Svr€ia na strane
chodnikov beténové obrubniky s beténovou pridlazbou od Svréej kamenné obrubniky s pridlazbou
betdnovou, zjazdy kamenné, Chodniky povrch asfaltovy niekde dlazba.

Pri rozkopavkach, tam kde bude asfaltovy chodnik sa vrati do pévodnej polohy asfaltovy, kde je
dlazobny — beténovy sa vrati do pévodného stavu ako dlazobny 10x20 mm.

Medzi zastavkou Botanicka zahrada a ulicou Svréia je indikatorom pre nevidiacich zo studeného plastu
farba biela, po rozkopavke a zabudovani nového asfaltu sa nanesie opat indikatorom pre nevidiacich
zo studeného plastu farba biela. Obrubniky beténové, na komunikacli, pridlazba beténova.

Tak isto na zastavke Botanicka zahrada smer Molecova sa nachadza indikatorom pre nevidiacich zo
studeného plastu farba antracitova, tak isto sa da do pévodného stavu. V dlazobnej ¢asti dlazba pre
nevidiacich farba antracitova.

V ramci tohto objektu dbjde k rekonstrukcii vymene asfaltu na celu Sirku chodnika, nakofko déjde
k rozkopavke cca 2-4 sieti. K rozkopavke na ul. Botanicka déjde hlavne od OS 1 km 2,151 — 2,630
hlavne z dévodu napajacich kablov.

Co sa tych priechodov pre pesich a bezbariérovosti, pri rozkopavke dojde k zasahu naspat sa vrati do
pévodného stavu vo farbe antracitova.

Zastavka kategorie: 1l b Bezna autobusova/trolejbusova zastavka
e Orientacny poCet nastupov 300 — 750 za den

Krizovatky

Vsmere OS 1

Krizovatka Mlynska dolina — Botanicka ulica — 2,151 km

Prijazdova vetva z mimouroviovej krizovatky D1 - Karlova Ves — 2,258 km
Vjazd do jednosmernej ulice. Svréia - 2,657 km

Vjazd vyjazd z ulice LiS¢ie udolie — 2,837 km

V smere OS 2

Vjazd pre otoCenie BUS, vjazd na parkovisko - 0,025 km

Devinska cesta — Karloveska ulica, pri Riviére — 0,079 km

Vjazd do ul. Karloveské rameno

Vjazd na CSPH Slovnaft — 0,205 km

Vyjazd z CSPH Slovnaft — 0,253 km

Vjazd vyjazd z ul. Botanicka od parkoviska Druzba — 0,450 km

Krizovatka pri OMV na Botanickej ulici — OS 2 - 0,587 km

Vyjazdova vetva na D1 krizovatka Karlova Ves — 0,897 km

Krizovatka Botanicka ulica, Mlynska dolina pod mostom Lanfranconi —1,092 km

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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V rdmci Dubravsko — Karloveskej radidly sa stoziare trakéného vedenia navrhli tak, aby sa dalo
nainstalovat a trakéné vedenie trolejbusov okrem troch stoZiarov nedaleko ulice LiSCie udolie.

BUS zastavky

Existujuce autobusové zastavky

- BUS zastavka Botaniska zahrada smer Molecova OS 1- 2,380 km — v priepletovom Useku
z krizovatkovej vetvy z dialnice D1.,

- BUS zastavka Botaniska zahrada smer ZOO OS 2 — 0,718 km, samostatna beténova nika

Existujuca kon8trukcia
Komunikacie : v celom objekte su asfaltové, s beténovou spevnenou krajnicou.

Chodniky
V ramci ulice Botanicka , Karlova Ves sa nachadzaju chodniky asfaltové aj zo zamkovej dlazby,
striedavo.

V ramci Dubravsko — Karloveskej radialy sa vymenila dlazba Cervena za dlazbu antracitovu, zostali aj
priechody s &ervenou dlazbou.

BUS zastavky
- BUS zastavka Botaniska zahrada smer Molecova OS 1- 2,380 km —povrch asfaltovy

- BUS zastavka Botaniska zahrada smer ZOO OS 2 — 0,718 km, - povrch beténova konstrukcia

V ramci tohto objektu neddjde ku zasahu na BUS ceste.

MURY
Pozdiz tejto komunikacie sa nachadzaju mary
Oporné mury kamenny zaroven aj s oplotenim sukromnych pozemkov od OS1 km 2,678-2,834.

Zabradlie do ktorého sa bude zasahovat, pri rozkopavke je od km :
Od 2,400-2,650 km. Snaha je toto zabradlie do¢asne demontovat a vratit na pévodné miesto.

Obrubniky

Jazdny pluh po pravej strane, od BUS zastavky Lanfranconi, po OS 1 km 2,150 a dalej po km 2,650
km je lemovany betonovymi obrubnikmi s prevy$enim voci vozovke, s betdbnovou spevnenou krajnicou
(po ulicu Svrcia).

Od OS 1 km 2,650 je cesta lemovana kamennymi obrubnikmi s beténovou spevnenou krajnicou.

Jazdny pruh po pravej strane od Riviery Os 2 od 0 0,000 po km 0,400 su kamenné obrubniky s
betdbnovou spevnenou krajnicou. Dalej az po most Lanfranconi beténovy obrubnik s beténovou
spevnenou krajnicou.

Véazby na existujuce siete

Z dbévodu vystavby objektu budu dotknuté existujuce resp. navrhované inZinierske siete a objekty.
VSetky siete pred zaciatkom vystavby objektu musia byt z priestoru staveniska prelozené a pripadné
krizenia musia byt riadne oznacené a ochranené v zmysle poziadaviek ich spravcov tak, aby nedoslo
pri stavebnych pracach k ich poskodeniu. Vyvody inzinierskych sieti nachadzajuce sa v rozsahu
upravovanych pléch (zemné supravy Supa-tok, Sachty, hydranty) je potrebné v ramci predmetného

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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objektu vySkovo upravit na pévodnu niveletu a poklopy vymenit za nové v pozadovanej kvalite a
unosnosti podla charakteru miesta.

5.2 Navrhovany stav

Podla , Principy a Standardy -
Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

Tieto chodniky su na Botanickej po ulicu Svré€ia v rdmci zonacie Uzemia B6 — Komercné a priemyselné
zbny, povrch asfaltovy, obrubnik beténovy, pridlazba beténova

Od Svrcej po Karlovesku a na Karloveskej ul., tieto chodniky su v ramci zonacie uzemia B3 — Zény
sidliskového mesta

B3 — Zény sidliskového mesta

Liaty afalt

Asfaltobeton

Bratislavska beténova dlazba (vynimoc¢ne)
Kamenna dlazobnd kocka

Kamenny obrubnik + kamenna pridlazba
Betonovy obrubnik + betonova pridlazba

Predmetom navrhovaného objektu je zrekonstruovanie existujucich chodnikov v celej Sirke (poziadavka
spravcu chodnika). oprava porusenej ¢asti prifahlej komunikéacie, obnova zelene pozdiz chodnika. Od
ulice Nabrezie Ludvika Svobodu (od zastavky BUS Lanfranconi aj po ulicu Lis¢ie udolie d6jde ku
rozkopavke chodnika. Dlazobny sa strieda s asfaltovym.

Pri indtalovani troch stoZiarov dojde ku zdsahu aj do komunikacie, nedaleko ulice LiS€ie udolie od km
OS 1 km 2,750 - 2,837.

Ku rozkopavke cesty dbjde aj OS 2 km 0,938. z dévodu napojenie optického kabla do jestvujucej Sachty
v elektrickovom pase.

Dalej je tu zahrnuté vymerovo trvalé dopravné znagenie v danom Useku komunikacie, vratane jedného
portalu dopravného znaéenia v OS2 km 0,788, kde je nutna podjazdna vyska pod velkoploSnou znagkou
m.

Technickeé rieSenie portalu je v C.2 Dopravné znacenie celej stavby.
V jednotlivych objektoch sieti bude zahrnuty len vykop ryhy a spatny zasyp

Z dévodu, pri inStalacii trakénych stoziarov, ddjde k poruseniu aj vozovky, bodovo cca kazdych 100 m,
preto navrhujeme odstranit asfaltovi obrusna vrstva vozovky na Sirku jazdného pruhu 3,5m, zriadit
bodové rozkopavky, polozit jednotlivé vrstvy konstrukcie vozovky, vratane po loznu vrstvu.

Priechodov pre peSich a bezbariérovosti.

Obrubniky budu plynulo zapustené tak, zZe v mieste priechodu budu v nivelete prifahlej vozovky
s toleranciou max. 0,5 cm nad niveletu prilahlej vozovky.

Krizovatka Mlynska dolina - Botanicka ul., v rdmci prechodov nedbjde ku rozkopavke. V tejto krizovatke
Ciastocne je chodnik dlazobny, Ciasto&ne asfaltovy, tu sa vrati chodnik do povodného stavu.

Autobusové zastavky

Nastupisko Botanicka zahrada smer Molecova, dbjde na nastupisku ku zasahu z dévodu pokladky
napajacieho vedenia. Zastavka ma povrch dlazobny, vrati sa do pévodného stavu.

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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Nastupiska BUS Botaniska zahrada smer ZOO, tu nedbjde v ramci tejto stavby k ziadnemu zasahu.

Bezbariérové Upravy, najazdy cez chodnik, typy povrchov vratane vsetkych detailov je potrebné riesit
v zmysle TECHNICKYCH LISTOV MESTA BRATISLAVA.

5.2.1 Vyskové vedenie

Navrh vyskového rieSenia chodnikov, komunikacii zostava v pévodnej nivelete

5.2.2 Sirkové usporiadanie

Hlavna komunikacia podla uzemného planu je cesta

Botanicka FT - B2, kategérie MZ 25 rozSirenie, triedy |

Devinska cesta FT C1, kategérie MO 9 rozSirenie,

Karloveska FT B2, kategorie MZ 25, triedy |

Nabrezie armadneho generala Ludvika Svobodu FT - B2, kategérie MZ 25 , triedy |

Vramci tejto stavby k Sirkovému preusporiadaniu komunikace nedochadza, upravy trakénychh
stoziarov boli robené uz v ramci Dubravsko — Karloveskej radialy.

Chodniky Sirkovo zostavaju nezmenené. Nie je zamerom ani rozSirovat chodniky.

5.2.3 Konstrukcia vozovky a chodnikov
Konstrukcia ,,B*

KonStrukcia vozovky pri rozkopavke v asfaltovej Casti, tuprava naspat vratenie

Navrhnuta je nasledovna polotuha (asfaltova) konstrukcia vozovky:

- asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 O; PMB 45/80-75; I; 40 mm; STN EN 13108-5

- spojovaci postrek PS; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- asfaltovy betén AC 16 L; PMB 45/80-75; I; 60 mm; STN EN 13108-1

- infiltracny postrek Pl; PMB 0,5 kg/m2; STN 73 6129

- podkladny beton PB C 25/30 250 mm

- $trkodrvina UM SD; 0/31,5 GC; 200 mm; TKP CAST 5; STN 73 6126
celkova hrubka konstrukcie min.. 550 mm

Konstrukcia D:
Konstrukcia chodnikov dlazobnych, nastupiska BUS az po prechod pre chodcov:

- beténova dlazba DL 80 mm STN 73 6131-1, TKP
Gast 9

- zasSkarovanie kamenna Strkodrva FR. 0/4 mm STN EN 13242

- 16zZko z drveného kameniva L 4/8 mm 40 mm STN EN 13242

- podkladny beton (na celu Sirku chodnika) C 12/15 XF 2 (SK)-Cl 0,4; 120 mm STN EN 206+A

- $trkodrvina_ UM SD: 0/31,5 Gc min. 150 mm, STN EN 13285, TKP ¢ast 5

SPOLU min. 390 mm
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Dlazba pre nevidiacich farba — antracitova

KonsStrukcia F:
Vymena celej konStrukcie chodnika v mieste ryh bez pigmentu, je:

- Asfaltovy betoén AC 8, 50/70 40 mm STN EN 13108-1

- spojovaci postrek PS;B 0,5 kg/m?; STN 73 6129

- podkladny beton C 12/15; 120 mm;

- Strkodrvina UM SD; 0/31,5 Gg; min. 150 mm; TKP &ast' 5; STN 73 6126
Celkova hrubka konstrukcie 310 mm

Vymena asfaltu na celej Sirke kde pdvodne bol asfalt bez pigmentu

- Asfaltovy beton farba ervena AC 8, 50/70 40 mm STN EN 13108-1
- spojovaci postrek PS:B 0,5 kg/m2 STN 73 6129
Celkova hrubka konstrukcie min. 30 mm

Konstrukcia chodnikov sa v celom rozsahu navrhuje vyburat a nahradit novou kon$trukciou.
zab

V usekoch, kde nedochadza k stavebnym uUpravam hrany komunikacie sa uvazuje so zachovanim
existujuceho betdnového respektive kamenného obrubnika a pridlazby, jeho stav je potrebné pred
samotnou realizaciou za ucasti spravcu posudit’ a v pripade nevyhovujuceho stavu vymenit za novy
vratane pridlazby.

V RAMCI VYBRANYCH USEKOV A SKLADOBNYCH PRVKOV (JAZDNY PRUH, CYKLISTICKY
PRUH,...), JE POTREBNE POUZIT OBRUSNU VRSTVU CERVENEJ FARBY, UVEDENE JE
ZREJME Z GRAFICKYCH PRILOH SO 124.

5.2.4 Odvodnenie

Odvodnenie komunikacii, spevnenych pléch a chodnikov je zabezpedené prieénym a pozdiznym
sklonom, vody su zvedené do prilahlej zelene resp. do odvodfovacich zariadeni a dalej do existujucej
kanalizacie.

5.2.5 Sanacné opatrenia, aktivna zéna

V niektorych Usekoch bude potrebné zrealizovat’ dosypavky po vyburanych konstrukciach existujucich
vozoviek do urovne novonavrhovanej plane. Dosypavky je potrebné realizovat zo zhutneného
nenamizavého materialu s maximalnou objemovou hmotnostou (suchej zeminy) stanovenej skuskou
Proctor $tandard vy$Sou ako 1650 kg/m3. V miestach uréenych pre vysadbu vegetacie je potrebné
dosypavky zrealizovat zo zeminy vhodnej pre vysadbu vegetacie.

Plar musi byt zhotovena v prieénom a pozdiznom sklone podra projektovej dokumentacie, pricom musi
byt zabezpecené jej odvodnenie do navrhnutej / existujucej drenaze. Plan musi byt chranena,
s obmedzenym poctom prejazdov vozidiel.

Poziadavka na unosnost plane:
Komunikacia / prejazd cez chodnik Edef,2 = min. 90 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5
Chodnik Edef,2 = min. 45 MPa, Edef,2/Edef,1 = max 2,5

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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5.2.6 Zatravnenie

Na plochach uréenych pre vegetéaciu je potrebné zrealizovat zahumusovanie v hribke 0,20 m. Zemina
uréena na zahumusovanie musi pochadzat zo skladky, kde bola oSetrovana proti neziaducim burinam,
prevrstvovana, prevapnovana. Na pripravenych plochach, sa vo vhodnom termine (april, maj alebo
september, oktdber) vykona zatravnenie metdédou hydroosevu na humusovu vrstvu. Metéda spociva v
rovnomernom naneseni osiva, vody, umelych hnojiv, radeliny, slamy, odvodnenej ihlicnatej sukoviny,
antierdzy a inych organickych hmét, vodnou sejackou podla predpisanych technolégii:

. nastrek : ¢ast vody, navih¢enie pbdy pripravenej na osev,

. nastrek : vdetky umelé hnojiva s ¢astou vody, spolu s travnym semenom,
. nastrek : v3etka sukovina ihli¢nata odvodnena Cista s €astou vody,

. nastrek : vSetka antieréza s ostatnou vodou.

A OWON -

Ziadny z pouzitych materidlov nesmie obsahovat toxické latky a nepriaznivo pésobit na Zivotné
prostredie. Pre kvalitny vyvoj travnika je rozhodujuca intenzita udrzby, t.j. pravidelné kosenie, zalievanie,
hnojenie a vyhrabavanie travnika. Predmetné prace je potrebné vykonavat dodavatelom az do doby
preberacieho konania.

Pri navrhu a realizacii vegetaCnych uprav, vratane navrhu skladby travnej zmesi je potrebné dodrzat
TPO35.

Na zatravnenie sa navrhla zmes travnych semien pre suché a extenzivne podmienky v zmysle TP
04/2010 v zlozeni:

30 % kostrava Cervena trsnata Festuca rubra commutata
30 % kostrava ovcia Festuca ovina

20 % kostrava Cervena vybezkata Festuca rubra rubra

10 % lipnica lu¢na Poa pratensis

10 % matonoh trvaci Lollium perenne

5.2.7 Vybavenie

Vybavenie zastavok:

Vramci SO 124 ned6jde ku dodatocnému vybaveniu zastavok, nakofko zastavky boli upravované
doplfiané v rdmci Dubravsko — Karloveskej radialy.

Zabradlie

V Useku medzi zastavkou Botanicka zahrada a ulicou Svréia sa nachadza existujuce nové zabradlie,
ktoré pri prerabke na chodniku bude potrebné doCasne demontovat a potom vratit na pdvodné miesto,
jeho dizka 260m, OS 1 - 2,400-2,650 km. Dogasne by sa malo demontovat a po zrekonstruovani
chodnika vratit na pévodné miesto, nakolko je nové.

Dopravné znacenie:

Navrhované komunikacie a spevnené plochy budu vybavené zvislym a vodorovnym dopravnym
znacenim. Uvedené vybavenie je rieSené v samostatnej prilohe C.2 ,Dopravné znacenie celej stavby*.
V&etko vybavenie (dopravné znacky, zahradzovacie stipiky, mobiliar) musia byt osadené svojim
obrysom min. 0,5 m od obrubnika komunikacie resp. vlecnych kriviek predpokladanych automobilov
v miestach vjazdov. Dopravné znaCky musia byt osadené svojim obrysom vo vyske min. 2,2 m nad
urovriou chodnika.

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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V rdmci krizovatky, Nabrezie generdla L. Svobodu - MI. dolina - Most Lanfranconi, Mlynska dolina -
Most Lanfranconi, Botanicka - Internat Druzba, Karloveska — Riviéra bude upravovana dopravna
svetelna signalizacia s dostatocnou podjazdnou a ochrannou vyskou, su€astou objektov CDS.

V tomto objekte vymerovo je pocitana prelozka portalu dopravného znacenia, nakolko podjazdna vyska
pod dopravnou znac¢kou musi byt 7m vzhfadom na vysku trakéného vedenia cca 5,5 + 1 m ochranné
pasmo nad vedenim + rezerva z previsov.

Samotny jeden portal je konstrukéne vykresleny v C.2 Dopravné znacenie celej stavby.
- Portal bude prebudovany do novej polohy OS 2 km 0,788 km

5.3 Buracie prace

Pozostavaju hlavne z vyburania kon$trukcie chodnikov, obrubnikov. Vyfrézovanie Gusekov komunikacii
bodové zasahy do vozovky, buranie Casti kon$trukcii vozovky, pri osadzani trakénych stozZiarov
a optického kabla pri elektrickovej trati.

5.4 Napojenie na existujuci stav

Styk existujuceho stavu a navrhovanej stavebnej Upravy je rieSeny plynulym Sirkovym a vySkovym
napojenim, je potrebné uchovat pévodnu niveletu ciest a chodnikov.

5.5 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Navrhovanymi stavebnymi Upravami nepride k rozdeleniu pozemkov, jedna sa o rekonStrukciu
existujuceho urbanizovaného priestoru.

5.6  Vyrub drevin

Rozsah vyrubov bude podrobne stanoveny vo vydanych rozhodnutiach na vyruby stromov, vyrub je
sucastou objektu SO 001 Priprava Uzemia.

Dreviny v blizkosti stavby budu chranené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prirody — oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie. Pri pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov
a pomdcok sa bude dbat na minimalizaciu poskodenia drevin, nadvazujuce oSetrovanie a iné opatrenia
v zavislosti od druhu dreviny sa budu realizovat hned po skon&eni stavebnych prac.

5.7 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véod

Rezim povrchovych a spodnych véd nebude navrhovanym objektom dotknuty. Spésob odvodnenia je
popisany v kapitole ,Odvodnenie® tejto technickej spravy.

6 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

6.1 Realizacia prac

PoZiadavky na postup stavebnych prac su Ciasto€ne popisané v &asti F, Navrh projektu organizécie
vystavby. Pred zahajenim stavebnych prac musi zhotovitel stavby vypracovat svoj plan organizacie
vystavby a po€as realizacie stavby sa nim riadit’.

6.1.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Predmetna stavba sa bude realizovat v dotyku s jestvujucim dopravnym systémom a bude nutné
obmedzenie verejnej premavky.

Pri vystavbe sa vyuziju Standardné postupy vystavby:
1. Vyty€enie vSetkych inzinierskych sieti v dotknutom Uzemi stavby
2. Priprava staveniska, odhumusovanie resp. odstranenie ruderalneho porastu, prevedenie
vyrubov krovin a stromov. Pne stromov, vetvy konarov stromov a krovin z vyrubu sa mézu
ponuknut na materialové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s tymto materidlom sa
musi zdokumentovat,

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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3. Zriadenie stavebného dvora,

4, Realizacia preloziek inzinierskych sieti,

5 Prace na stavebnych objektoch trolejbusového vedenia, osadzanie stoziarov, portalu
novych sieti

6. Rekonstrukcia chodnikov

7. Ostatné dokon&ovacie prace, vodorovné a zvislé dopravné znacenie celej stavby,

8 Zameranie skuto¢ne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolaudacia a spustenie do
prevadzky.

Prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budu realizované ruénym vykopom. Pred zacatim
vystavby je nutné dat’ overit a vytyCit podzemné inzinierske siete prisluSnymi spravcami. Okrem
vyty&enia sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi sondami a v pripade
potreby na zaklade ich skuto&nych poléh zabezpecit Upravu projektovej dokumentacie.

6.2 Vytycenie objektu

Priestorova poloha objektu je definovana v tomto objekte pomocnou osi O1 a OS 2 a prilohou tejto
spravy ,vytyCenie priestorovej polohy“ Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost
vyty€enia musi zodpovedat STN 73 0422.

6.3 Poziadavky na udrzbu

Udrzba bude pozostavat z beZnej zimnej Gdrzby a kontroly a udrziavania prevadzkyschopnosti vozovky,
vSetkych prvkov odvodnenia, vybavenia komunikacie a uprav vegetacného krytu.

7 Charakteristika a rieSenie objektu z r6znych hladisk

7.1 Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Stavba sa musi riadit’ platnymi normami, predpismi a vyhlaSskami. V pripade vzniku odpadov, ich
skladovanie a narabanie s nimi st upravované vyhlaskami MZP ¢. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z.
Odpady sa zatrieduju na zaklade vyhlasky MZP €. 365/2015 Z. z.

Docasné zhorSenie vplyvu na zivotné prostredie sa predpoklada poc¢as vystavby vzhladom na zvySenu
pradnost a hluk zo stavebnej Cinnosti. Eliminaciu uvedenych vplyvov je potrebné zabezpecit
technickymi a organizaCnymi opatreniami stavby.

Tabulka bilancie odpadov (podia Vyhl. MZP SR &. 365/2015)

C. skupiny,
podskupiny, Nazov skupiny, 5
druhu odskupiny, druhu a Edczlruhu odpadu Kat. odpadu V'\fgr?;i:lvﬁ]
a poddruhu P piny, P P
odpadu
17 Stavebné odpady aodpady z demolacii vratane
vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
17 01 Beton, _ tehly, Skridly, obkladovy material 0.5
a keramika
17 01 07 Zmesi beténu, tehal, Skridiel, obkladového materialu o
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Bitimenové zmesi, uhofny decht a dechtové
17 03 ,
vyrobky
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (@] 0.5
17 04 Kovy vratane ich zliatin
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Hlinik 0]
17 04 02 1
17 04 05 Zelezo a ocel o)
Zemina vratane vykopovej zeminy
17 05 z kontaminovanych pléch, kamenivo a material
z bagrovisk
17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 o
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 o

O — ostatny odpad, N — nebezpecny odpad
Uvedené hodnoty su predpokladané, zhotovitel je povinny viest evidenciu skutoéného mnozstva

odpadov podfa druhu azahrnit ju do dokumentacie stavby. Nakladanie s odpadmi v sulade
s platnymi legislativnymi predpismi je povinnostou budiuceho dodavatela stavby.

7.2 RiesSenie z hladiska bezpec¢nosti cestnej premavky

Bezpec€nost' cestnej premavky je zaru€ena parametrami technického rieSenia. Dolezité pre dodrzanie
bezpec€nosti premavky bude pravidelna starostlivost o bezpe€nostné zariadenia, udrzba a obnova
dopravného znacenia.

7.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpefnostné predpisy tykajuce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit zhotovitel
stavby. Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je
povinnostou zhotovitefa zabezpelit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky.
Podrobnosti si uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentacie F.2. Plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

7.4 Suavisiace stavebné objekty

SO 001 Priprava uzemia

SO 121 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynskéa dolina, smer Riviéra

SO 122 Uprava komunikécii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

SO 305 Multikanal pre zabezpec&enie rozvodov optiky

SO 601 Trolejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajucich sa v zéne TV

SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 619 Prelozka a ochrana VN vedeni

SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

SO 651 Opticky kabel pre ovladanie meniarne a dialkovy dohlad nad vyhybkami
SO 652 Opticky kabel pre informacny systém na zastavkach

SO 653 Optické kable CDS Usek Valasska - Nabr. arm. gen. L. Svobodu / Botanicka
SO 654 Ochrana a prelozky vedeni Telecom

SO 655 Ochrana a do¢asné preloZenie vzduSného vedenia SWAN OTNS)

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 675 Kriz.8. 662 Uprava CDS NAGL. Svobodu - M. dolina - Most Lafranconi
SO 676 Kriz.8. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lafranconi

SO 124 Uprava komunikécii a chodnikov na Botanické ul., Karloveska ul., Nabrezie armédneho generala
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SO 677
SO 678
SO 685
SO 686
SO 687
SO 688

Datum: v Bratislave 07/2024 o

Kriz.¢. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba

Kriz.¢. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662
Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441
Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442
Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

Vypracoval: Ing. Marta Kodajova
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Objekt SO 124
Oos 01
Trasa: 121.V12

Udaje o podrobnych bodoch trasy

WB STA Y (m) X (m) sig R
KU SO 121=z0 S0124 2.150996 576120.578 1280156.707 90.67736 22.500
KP 2.161512 576130.959 1280155.800 120.43018 22.500
PT 2.171512 576139.859 1280151.289 134.57729 .000
TK 2.177944 576145.365 1280147.964 134.57729 -290.000
*x 2.200000 576164.663 1280137.294 129.73536 -290.000
KP 2.236628 576198.321 1280122.907 121.69464 -290.000
X 2.300000 576259.557 1280106.803 112.68080 -980.172
PT 2.326628 576285.704 1280101.771 111.81606 .000
TK 2.377224 576335.431 1280092.434 111.81606 .000
*x 2.380251 576338.407 1280091.878 111.70882 -1796.750
ks 2.400000 576357.842 1280088.373 111.00908 -1796.750
ks 2.500000 576456.779 1280073.915 107.46591 -1796.750
KT 2.531344 576487.938 1280070.520 106.35533 -1796.750
x 2.600000 576556.252 1280063.677 106.35533 .000
TK 2.642666 576598.705 1280059.425 106.35533 .000
KT 2.644665 576600.688 1280059.176 109.53588 .000
x 2.657264 576613.147 1280057.296 109.53588 .000
TK 2.683760 576639.346 1280053.342 109.53588 -70.000
KP 2.686917 576642.477 1280052.941 106.66485 -70.000
PT 2.696917 576652.458 1280052.371 102.11757 .000
x 2.700000 576655.540 1280052.269 102.11757 .000
TK 2.723318 576678.845 1280051.493 102.11757 .000
KT 2.727978 576683.494 1280051.183 106.35535 70.000
x 2.800000 576755.157 1280044.005 106.35543 .000
*x 2.836794 576791.768 1280040.338 106.35543 .000
TP 2.853959 576808.847 1280038.627 106.35543 .000
PK 2.873959 576828.694 1280036.187 110.65691 148.000
bk 2.900000 576853.858 1280029.617 121.85847 148.000
*x 3.000000 576930.071 1279967.836 164.87332 148.000
KU SO 124 3.031891 576943.744 1279939.094 178.59118 148.000
Objekt 124
0Ss 02

Trasa: 122 R-P.V12

Udaje o podrobnych bodoch trasy

WB STA Y (m) X (m) sig R
z0 so 124 .000000 576970.504 1279947.836 374.74983 .000
TK .004473 576968.776 1279951.962 374.74983 -160.500
ld .078680 576925.576 1280011.486 345.31571 -160.500
el .100000 576908.557 1280024.301 336.85918 -160.500
KP .169399 576844.180 1280048.738 309.33237 -160.500
PT .184399 576829.281 1280050.465 306.35751 .000
i .200000 576813.758 1280052.021 306.35751 .000
*x .300000 576714.256 1280061.990 306.35751 .000
TK .329667 576684.737 1280064.948 306.35751 1.000
KT .329717 576684.687 1280064.954 309.53588 .000
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@‘ DOFMVOPﬁOJEKT’

Trolejbusové trate v Bratislave — 1.¢ast’,

Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra (DSP)
TK .365991 576648.819 1280070.367 309.53588 .000
KT .370987 576643.850 1280070.865 303.17520 -50.000
*x .400000 576614.873 1280072.312 303.17498 .000
TK .405600 576609.280 1280072.591 303.17498 .000
KT .408086 576606.802 1280072.776 306.33964 .000
TP .494854 576520.464 1280081.403 306.33964 .000
*x .500000 576515.343 1280081.918 306.46737 1282.488
PK .504854 576510.516 1280082.422 306.82193 660.000
KP .552868 576463.006 1280089.288 311.45325 660.000
PT .562868 576453.176 1280091.127 311.93554 .000
TK .570991 576445.196 1280092.641 311.93554 .000
KP .578531 576437.797 1280094.093 312.73552 600.000
*x .600000 576416.816 1280098.646 314.19837 2109.969
PT .608531 576408.499 1280100.544 314.32707 .000
TP .642124 576375.754 1280108.040 314.32707 .000
PK .662124 576356.241 1280112.428 313.58681 -860.000
KP .679841 576338.889 1280116.002 312.27531 -860.000
PT .699841 576319.230 1280119.682 311.53505 .000
X .700000 576319.073 1280119.711 311.53505 .000
TK .721926 576297.506 1280123.662 311.53505 .000
KT . 721951 576297.482 1280123.666 309.96917 -1.000
TP .785045 576235.157 1280133.488 309.95090 .000
*x .800000 576220.400 1280135.912 311.19984 381.147
PK .815045 576205.664 1280138.935 314.97680 190.001
X .900000 576130.128 1280176.248 343.44208 190.000
KP .942403 576100.465 1280206.425 357.64976 190.000
PK .972403 576083.612 1280231.219 365.65987 320.000
*x 1.000000 576070.475 1280255.479 371.15012 320.000
KP 1.025855 576060.106 1280279.156 376.29380 320.000
PK 1.045855 576053.219 1280297.933 378.28329 .000
KT 1.083036 576026.833 1280294.288 204.23926 -13.600
KU SO 124,z0 122 1.091500 576026.270 1280285.842 204.23838 .000
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