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TECHNICKA SPRAVA

1 Identifikacné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat Patrénka—Riviéra
Stuperi: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Okres stavby: Bratislava |, Bratislava IV,

Obec stavby: Staré Mesto, Karlova ves

Kraj stavby: Bratislavsky

Druh stavby: modernizacia

Klasifikacia stavby

V sulade s opatrenim Statistického uradu €. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do skupiny:
2 InZinierske stavby

21 Dopravna infrastruktdra

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov : Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Avdresa : Primacialne namestie ¢. 1, 814 99 Bratislava
ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentacie:

Nazov : Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost
Adresa : Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava
ICO : 00 492 736

Spracovatel dokumentacie pre stavebné povolenie

Nazov : DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa : Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO : 31322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inzinier projektu: Ing. Marta Kodajovéa

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: D. Pisomnosti a vykresy objektov
Nazov objektu: S0 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska 2, 4, 832 03 Bratislava

ICO 31 322 000
Zodpovedny projektant: Ing. Sofa Augustinova
Vlastnik objektu : Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie ¢. 1, 814 99
Bratislava
Buddci spravca objektu: Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, Primacialne namestie ¢. 1, 814 99
Bratislava ICO 00603481

2 Zmeny oproti DUR a ich zdovodnenie

Dokumentacia je vypracovana v sulade s dokumentaciou na izemné rozhodnutie.

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne 2



‘@ DOFMVO'ROJEKT,

Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DSP)

3 Pouzité podklady

*  Ortofoto mapa, zdroj - © GKU, NLC; r.2022
» ZBGIS raster mapy v mierkach M 1:5000, 1:10000, 1:25000 - zdroj: ZBGIS ®,
« Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky —, 06.2022

e Zameranie Uzemia, aktualizdcia zmenenych casti, aktualizdcia inzinierskych sieti,
DOPRAVOPROJEKT a. s. 06.2022,

* porealizané zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy
+ Katastala mapa 04.2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves
* Iné podklady: - DPB a.s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

»  Ztechnickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamac¢ska cesta — Staré
Grunty 2007, mostné, cestné objekty, DSP, DSRS

« Studia uskuto&nitelnosti pre projekt — 06.2018 Analyza nakladov a vynosov - textova &ast -
Trolejbusova trat Patrénka — Riviéra 06.2018

»  Pripravné projektové prace, DOPRAVOPROJET a.s. 07.2022:
«  Dokumentacia pre Gizemné rozhodnutie (DUR), DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

« Dokumentacia k environmentalnemu posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie - Zamer pre
zistovacie konanie, DOPRAVOPROJET a.s. 08.2022

« Trolejbusova trat Patrénka - Riviéra Elektrickova trat, Dubravsko — Karloveska radiala — DSRS,
REMING CONSULT a.s, Bratislava, 03/2021

» FO1 Hlukova studia, DOPRAVOPROJEKT a.s .Bratislava 07.2022
«  F04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07.2022

* Manual verejnych priestorov mesta Bratislava®,

« Unika 2020

« STN, TP

e obhliadka v teréne

e rokovania

4 Rozsah a ucel objektu

Mur sa nachadza na ulici Pri Habanskom mlyne v km 0,130 877 — 0,149 177 objektu SO 125. Mur upravuje
svah medzi obytnymi ¢astami a chodnikom objektu SO 125. Dizka mura je 18,3 m vratane dvoch schodisk
objektu SO 303, ktoré zabezpecuju pristup k prifahlym obytnym ¢astiam.

5 Popis funkéného a technického rieSenia

5.1 Sucasny stav

V st€asnosti sa v mieste mira nachadza medzi cestou a obytnymi ¢astami svah v premennom sklone.
Tento svah sa upravuje dosledku Upravy prilahlej komunikacie vid SO 125.

5.2 Véazby na existujuce siete

Existujice siete bude potrebné pred zahajenim stavby vytycit. Prelozky sieti budi hlavne z dévodu
osadzania novych stoziarov trolejousového vedenia a verejného osvetlenia.

5.3 Popis konstrukcie

Oporny mur je situovany na ulici Pri Habanskom mlyne. Dizka mura je, vratane schodisk SO 303, 18,3 m.
VyS8ka mura je v rozmedzi 0,25 -1,00 m. Schodiska delia mur na tri Casti.

Cast &.1 je dlha 5,1 m a dosahuje vysku 0,25 — 1 m. Je tvorena podkladnym beténom a jednym aZ Styrmi
radmi beténovych tvarnic rozmeru 0,4x0,6x0,25 m a 0,3x0,4x0,25 m.

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne 3
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Casti .2 je dlha 5,7 m a dosahuje vysku 0,75 m. Je tvorend podkladnym beténom atroma radmi
beténovych tvarnic rozmeru 0,4x0,6x0,25 m a 0,3x0,4x0,25 m.

Cast 8.3 dosahuje vysku 0,5-0,75 m a je tvorena podkladnym beténom a troma radmi beténovych tvarnic
do polovice a nasledne dvomi radmi beténovych tvarnic rozmeru 0,4x0,6x0,25 m a 0,3x0,4x0,25 m.

5.4 Sanacné opatrenia

Na objekte mdra nebolo nutné realizovat ziadne sana¢né opatrenia.

5.5 Konstrukcia oporného mura

Prvy rad beténovych tvarnic sa ulozi na podkladny betén C16/20 hrabky 0,2 m. St€astou podkladného
betonu je zvisla prepojovacia betonarska vystuz 10 mm di. 0,5 m povkladané pribezne pod dizke mara vo
vzdialenosti 0,3 m tak, aby sa v jednej beténovej tvarnici s rozmermi 0,6x0,4x0,25 m nachadzali 2 ks
vystuze. V tvérniciach rozmeru 0,3x0,4x0,25 m sa nachadza 1ks vystuze. Vystuz slGzi na prepojenie a
stuzenie konstrukcie mura. Nasledne sa uloZi druhy rad beténovych tvarnic, ktory je smerom do vysky
zalicovany s prvym radom. Vnutornd vypli prvého a druhého radu tvarnic sa bude realizovat pomocou
betonu C16/20 tak, aby bola prekryta viozend zvisla prepojovacia vystuz min 0,05 m. ZvysSna vyplh je na
uvazeni objednavatela a to bud zemina alebo Strkodrva fr. 16-32 mm.

Nasledne sa uklada 3 a 4 rad (Cast ¢.1) betonovych tvarnic s odsadenim 0,15 m smerom do svahu. Vypli
tvarnic 3 a4 radu (Cast €.1) zavisi od poziadavky objednavatela. Ak bude vyzadovat vysadbu zelene,
tvarnice sa vyplnia zeminou. Ak takato poziadavka nevznikne tvarnice sa vyplnia Strkodrvou fr. 16-32 mm.
Priestor pred mirom Sirky 0,25 m je vyplneny Strkovym zasypom fr. 16-32 mm.

Vzniknuty priestor za mdrom je vyplneny Strkovym zasypom fr. 16-32 mm a na vrchnej Casti je prekryty
zahumusovanim hr.0,1 m a naslednym zatravnenim.

Pri schodiskach objektu SO 303 krizujucich mur sa betdnové tvarnice rozmerov 0,6x0,4x0,25 m ulozia
kolmo na mur tak, aby lemovali schodiska. Pri schodisku v km 0,136 500 sa na konci €asti €.1 doplnia 2 ks
beténovych tvarnic v radoch 3 a 4 a na zaciatku Casti ¢.2 sa doplnia 2 ks beténovych tvarnic v radoch 2 a
3.

Pri schodisku v km 0,144 500 sa na konci Casti ¢.2 a na zaciatku Casti €.3 doplnia po 2 ks betonovych
tvarnic v radoch 2 a 3. Ulohou doplnenych tvarnic po stranach schodisk je zabranenie vypadavaniu zasypu
mura a zeminy na samotné schodisko.

Do beténovych tvarnic pri schodiskach je ukotvené oplotenie a branky objektu SO 303. Vypln tychto
beténovych tvarnic tvori patka stipikov branky a oplotenia vid Obrazok 1.

1200
ki)
|
MOHOLITICKE SCHODISKD I POVDDINA TERASA
VISTUZENE 5 KARI SIETOU 1 : SCHODISKD SA PRISPOSOE!
R VSKOVD DOBETONEVKOU

MONOLINCKA ZAKLADOVA FATKA
ROZMERDY 400w400xE00

BETAN C16/20

£

170,170 170

40

BETENOVIM SVAHOVEMI ’ TASYP POD

TWARMICAMI : SCHOMISKOM

o | %00 STRKDDRVA
1200

Obrdzok 1 - Priecny rez
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5.6 Pouzité materialy

Podkladny beton: STN EN 206-C16/20-XA1 (SK)-Cl 1,0-Dmax16 S2
Vypliiovy beton: STN EN 206-C16/20-XA1 (SK)-Cl 1,0-Dmax16 S2
Beténové svahové tvarnice:  STN EN 206-C30/37-XC4, XD1, XF2(SK)-Cl 0,1-Dmax16 S3

Betonarska vystuz: B500B

5.7 Buracie prace

Pozostavaju hlavne z vyburania konstrukcie obrubnikov a schodisk k objektom v obytnej ¢asti.

5.8 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Navrhovanymi stavebnymi Upravami nepride krozdeleniu pozemkov, jednd sa o rekonstrukciu
existujuceho urbanizovaného priestoru.

5.9 Vyrub drevin

Rozsah vyrubov bude podrobne stanoveny vo vydanych rozhodnutiach na vyruby stromov, vyrub je
sucastou objektu SO 001 Priprava Uzemia.

Dreviny v blizkosti stavby budd chranené v zmysle STN 86 7010 Ochrana prirody — oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie. Pri pouzivani stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomécok
sa bude dbat na minimalizaciu poskodenia drevin, nadvazujlice oSetrovanie a iné opatrenia v zavislosti od
druhu dreviny sa budu realizovat hned po skonceni stavebnych prac.

5.10 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Rezim povrchovych a spodnych vdd nebude navrhovanym objektom dotknuty.

6 Poziadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

6.1 Realizacia prac

Poziadavky na postup stavebnych prac su Ciastocne popisané v Casti F, Navrh projektu organizécie
vystavby. Pred zahdjenim stavebnych prac musi zhotovitel stavby vypracovat svoj plan organizacie
vystavby a pocas realizacie stavby sa nim riadit.

Pri vystavbe sa vyuziju Standardné postupy vystavby:
1. Vyty&enie v8etkych inzinierskych sieti v dotknutom Gzemi stavby
2. Priprava staveniska, odhumusovanie resp. odstranenie ruderalneho porastu, prevedenie
vyrubov krovin a stromov. Pne stromov, vetvy konarov stromov a krovin z vyrubu sa mézu
ponuknut na materidlové a energetické zhodnotenie. Nakladanie s tymto materialom sa musi
zdokumentovat,

3. Odkop ryhy pre podkladny betén,

4. Realizacia podkladného betdnu s prepojovacou vystuzou,

5. Ulozenie 1 a 2 radu beténovych tvarnic, tak aby bolo ¢elo mura zalicované,

6. Vyplnenie 1 a 2 radu tvarnic vyplfiovym beténom,

7. Realizacia zasypu Strkodrvou pred a za murom po vybudovanu Uroven,

8. Ulozenie 3 a 4 radu betdnovych tvarnic spolu s dopinkovymi tvarnicami pri schodiskach,

9. Dokoncenie zasypu a realizacia zahumusovania a zatravnenia,

10. Zameranie skuto¢ne zrealizovaného stavu, vyhotovenie DSRS, kolauddacia a spustenie do

prevadzky.

Prace v ochrannych pasmach podzemnych vedeni budd realizované ruénym vykopom. Pred zacatim
vystavby je nutné dat overit a vytyCit podzemné inzinierske siete prislusnymi spravcami. Okrem vyty&enia
sieti spravcami je nutné overit polohu a hibku sieti ruéne kopanymi sondami a v pripade potreby na zéklade
ich skutocnych poldh zabezpecdit Upravu projektovej dokumentacie.

SO 201 Oporny mur na ulici Pri Habanskom mlyne 5
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6.2 Vytycenie objektu

Priestorové poloha objektu je definovana v tomto v prilohe €. 6 VytyCovaci vykres. Suradnicovy systém S-
JTSK v realizécii JTSK. Presnost vytyCenia musi zodpovedat STN 73 0422.

6.3 Poziadavky na udrzbu

Udrzba bude pozostavat z beznej zimnej udrzby a kontroly a udrziavania prevadzkyschopnosti vozovky,
vSetkych prvkov odvodnenia, vybavenia komunikacie a Uprav vegetaéného krytu.

7 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hradisk

7.1  Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Stavba sa musi riadit platnymi normami, predpismi a vyhlaskami. V pripade vzniku odpadov, ich
skladovanie a narabanie s nimi su upravované vyhlaskami MZP ¢. 223/2001 Z. z., 283/2001 Z. z. Odpady
sa zatrieduju na zéklade vyhlasky MZP ¢&. 365/2015 Z. z.

Docasné zhorSenie vplyvu na zivotné prostredie sa predpoklada pocas vystavby vzhladom na zvySenu
prasnost a hluk zo stavebnej €innosti. Eliminaciu uvedenych vplyvov je potrebné zabezpecdit technickymi
a organiza¢nymi opatreniami stavby.

Tabulka bilancie odpadov (podra Vyhl. MZP SR &. 365/2015)

C. skupiny,
podskupiny, Nazov skupiny, Mnozstvo
druhu . Kat. odpadu ]
a poddruhu podskupiny, druhu a poddruhu odpadu v tonéach [t]
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane
vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
Beton, tehly, skridly, obkladovy material
17 01 .
a keramika
1701 07 Zmesi beténu, tehal, Skridiel, obkladového materialu 0
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Bitumenové zmesi, uholny decht a dechtové
17 03 .
vyrobky
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
1704 Kovy vratane ich zliatin
17 04 02 Hlinik @)
17 04 05 Zelezo a ocel O
Zemina vratane vykopovej zeminy
17 05 z kontaminovanych ploch, kamenivo a material
z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 O

O — ostatny odpad, N — nebezpecny odpad

Uvedené hodnoty su predpokladané, zhotovitel je povinny viest evidenciu skuto€éného mnozstva odpadov
podlfa druhu azahrnit ju do dokumentacie stavby. Nakladanie sodpadmi v sullade
s platnymi legislativnymi predpismi je povinnostou budiceho dodavatela stavby.
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7.2 RieSenie z hfadiska bezpecnosti cestnej premavky

Bezpecnost cestnej premavky je zaru€end parametrami technického rieSenia. Délezité pre dodrzanie
bezpecénosti premavky bude pravidelna starostlivost o bezpe€nostné zariadenia, Udrzba a obnova
dopravného znacenia.

7.3 Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie stavby je potrebné doésledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy tykajlce sa
ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit zhotovitel
stavby. Z bezpecénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investicnej vystavbe, je
povinnostou zhotovitela zabezpecit zdravotne vyhovujuce a bezpecné pracovné podmienky.

7.4 Suvisiace stavebné objekty

SO 001 Priprava Uzemia

SO 125 Uprava komunik&cii a chodnikov na uliciach Pri Habanskom mlyne, Gastanova ul., Valasska ul.,
Lovinského ul.

SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom mlyne

SO 305 Multikanal pre zabezpecenie rozvodov optiky

SO 502 Odvodnenie ulic Pri Habanskom mlyne, Lovinského, Gastanova

SO 601 Trolejbusové vedenie

SO 620 Prelozka a ochrana NN vedeni

SO 622 Prelozka a ochrana NN kablového vedenia pre najomnu prevadzku

SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

SO 651 Opticky kébel pre ovladanie meniarne a diafkovy dohlad nad vyhybkami

SO 801 Nahradnd vysadba v k.U. Staré mesto

Datum: v Bratislave 07.2024 Vypracoval: Ing. Miloslav Duran-Bastak
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