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Trolejbusoveé trate v Bratislave, TNIOPRAVOPROJEKT S

Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DSP)

TECHNICKA SPRAVA

1 Identifikacné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Trolejbusové trate v Bratislave,

Nova trolejbusova trat Patronka - Riviéra
Stupen: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Okres stavby: Bratislava |, Bratislava IV,
Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves
Kraj stavby: Bratislavsky
Katastralne Uzemie: Staré mesto, Karlova Ves
Druh stavby: moderniz&cia, novostavba

Klasifikacia stavby

V stlade s opatrenim Statistického tradu &. 128/2000 je predmetna verejna praca zatriedena do skupiny:
2 InZinierske stavby

21 Dopravna infrastruktura

212 Zeleznice a drahy

2122 Ostatné drahy

1.2 Stavebnik, investor a spracovatel’ DSP

Stavebnik a investor (objednavatel)

Nazov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa: Primacialne namestie €. 1, 814 99 Bratislava

ICO: 00 603 481

Objednavatel dokumentécie:

Nazov: Dopravny podnik Bratislava, akciova spolo¢nost
Adresa: Olejkarska ¢.1, 814 52 Bratislava

ICO: 00 492 736

Spracovatel dokumentacie pre stavebné povolenie

Nazov: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Adresa: Kominarska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava — Nové Mesto
ICO: 31322 000

Generalny riaditel: Ing. Igor Jakubik

Hlavny inzinier projektu: Ing. Marta Kodajova

1.3 Stavebny objekt

Cast dokumentacie: E. Dokumentécia stavebnych objektov (stavebnd cast)
Nazov objektu: SO 304 Uprava oplotenia Zakladna $kola, Dubova 1
Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Zodpovedny projektant: Ing. Rudolf Voletz
Buduci spravca objektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primacidlne namestie 1
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Nova trolejbusova trat’ Patronka—Riviéra (DSP)

2 Zmeny oproti DUR a ich zdovodnenie

Dokumentacia na stavebné povolenie je spracovana v sulade s dokumentaciou na Uzemné rozhodnutie
z 07/ 2022.

Technické rieSenie rozpracované v dokumentacii na stavebné povolenie je predmetom schvalovania v
prebiehajucom konani o tzemnom rozhodnuti. Je potrebné vziat do Uvahy, zZe toto konanie v ¢ase spraco-
vania a predkladania tejto dokumentéacie nebolo ukonéené a nebolo mozné zapracovat akékolvek pozia-
davky a pripomienky, ktoré vyplynu z pravoplatného tzemného rozhodnutia.

3 Pouzité podklady
Pri spracovani DSP boli pouzité nasledujuce podklady:

»  ZBGIS raster mapy v mierkach M 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 25000 - zdroj: ZBGIS ®.
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky — 06. 2022.

» Porealizacné zameranie sieti Dubravsko — Karloveskej radialy.

+ Katastralna mapa 04. 2022, KU Staré Mesto, KU Karlova Ves.

» Dokumentacia meraéskych prac (datum 07 / 2022) sdradnicovy systém JTSK, vyskovy systém
Bpv) DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava.

» Digitalna technicka mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020).

Iné podklady:

- DPB a. s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jazd.

- Ztechnickej kniznice - DOPRAVOPROJEKT a.s — Dialnica D2 Bratislava, Lamacska cesta —
Staré Grunty 2007.

- Studia uskuto&nitelnosti pre projekt — 06. 2018 Analyza nakladov a vynosov - textova éast —
Trolejbusova trat Patrénka — Riviéra 06. 2018.

- Trolejbusova trat Patronka - Riviéra Elektrickova trat, Dubravsko — Karloveska radidla — DSRS

- F04 INZINIERSKOGEOLOGICKA STUDIA DPP Zilina 07. 2022.

- Unika 2020.

- Manual verejnych priestorov mesta Bratislava.

- Obhliadka v teréne.

- Rokovania.

- Dokumentacia pre tzemné rozhodnutie DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, 08 / 2022.

- Stanoviska a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii ku dokumentacii pre tzemné
rozhodnutie.

- Zavery z pracovnych rokovani.

- Suvisiace normy a technické predpisy.

4 Rozsah a ucel objektu

Stavba rieSi vystavbou trolejbusovej trate, ktora spoji samostatnd trolejbusovud trat na Dlhych dieloch s
celym systémom trolejbusovych trati mesta cez Mlynsku dolinu. Navrhovana trolejbusova trat prepoji DIhé
diely s Patronkou, Hlavnou stanicou a oblastami smerom na Racianske / Trnavské myto. Nahradenie
autobusov trolejousmi taktiez zlepsi podmienky dopravy a dostupnost v kopcovitych terénoch a zlepSi
komfort cestovania.

Pri realiz&cii objektu 125 a osadzani trolejbusovych stoziarov, novych sieti silnopridovych slabopradovych
vedeni, déjde ku poruseniu existujuceho oplotenia zakladnej Skoly. Bude potrebné odstranit dané zdbradlie
spolu s marikom a nahradit novym prisluSenstvom.
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5 Charakteristika Uzemia a priestoru vystavby

Oblast, kde sa navrhuje dana vymena sa nachadza na ulici Gastanova v intravilane.

6 Technické udaje

6.1 Podvodny stav

Pévodny murik zabradlia je slabovystuzeny beton hribky 280 mm a odhadovanej vysky 1450 mm, na
ktorom je vsadené ocelové zabradlia 2000x1600 mm s hlavnymi prvkami rozmeru 30x30 mm so zvislou
vypliiou 20x20 mm. Predpokladany rozsah bdrania murika je 6240 mm a odrezanie z&bradlia v troch
modulov o dizke 3x2000 mm.

Pred zahgjenim prac sa vykona vykop za murikom po spodnu Uroven murika. Po obnazeni muarika sa
upravia predpokladané stavebné prace ako i tvar nového orientacného mdarika.

6.2 Uprava oplotenia

Po realizacii stavebného objektu 601: vykop, samotna realizacia zakladu — stoZiara sa dokope zemina
okolo buduceho murika.

Vykona sa realizécia Zelezobeténového zékladu o dizke 2460 + 1980 mm rozmeru 400x600 mm z beténu
C30/37 vystuzeny vystuznymi vlozkami z betonarskej ocele BS00B uloZzenom na podkladnom betone
hribky 50 mm z beténu C12/15. Medzi zdkladmi v pozdiznom smeru je novo vybudovany zaklad pre
stoZiar.

Néasledne sa realizuje Zelezobeténovéa stena o dizke 6240 mm rozmeru 280x1450 mm z beténu C30/37
vystuzeny vystuznymi viozkami z betonarskej ocele B500B, ktora bude prikotvena ku pévodnému muriku.

V8etky zasypové plochy konstrukcie murika v styku so zeminou sa ochrania naterom proti zemnej vihkosti.
Stavebnd jama sa zasype a zhutni zeminou z vykopu stoZiaru.

Ocelové zabradlie z S235 bude vyskladané z jednotlivych segmentov (tri kusy) v osovej vzdialenosti 2000
mm. Zabradlie je tvorené z ocelovych Stvorcovych profilov 30x30x3 mm. Vypli je tvorena z profilu Stvorec
20x20x1.5 mm. Kotvenie k betdonovému muriku je pomocou priameho osadenia stlpikov do konstrukcie
murika.

Konstrukcia zabradlia je vyrobena vyhradne z ocele s antikor6znou ochranou, s dlhou zivotnostou. Musi
byt farebne stala a odolna voci poSkodeniu. Povrchova Uprava vSetkych ocelovych nosnych aj nenosnych
Casti konStrukcie je realizovana praskovou farbou s antigrafitovou Upravou. Zakladna farba tohto prvku a
ich ¢asti je v odtieni RAL 7016 - antracit.

Této dokumentacia je v rozsahu DSP, podrobnejSie bude spracovana v DRS a néasledne bude vyrobena
vyrobnotechnickd dokumentacia pre zabradlie.

6.3 Vytycéenie
Pripadne vyty€enie, bude realizované v dalsom stupni projektovej dokumentacie.

Suradnicovy systém S-JTSK v realizacii JTSK. Presnost vyty¢enia musi zodpovedat STN 73 0422.
VytyCovacia siet stavby bude dodana hlavnym geodetom stavby pred vyty&enim stavebného objektu.

7 Charakteristika a rieSenie objektu z roznych hfadisk

7.1 Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Pocas realizacie Upravy oplotenia je potrebné désledne dodrziavat vSetky bezpec&nostné predpisy tykajice
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) je povinny zaistit zhotovitel
stavby. Z bezpecénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, je
povinnostou zhotovitela zabezpedit zdravotne vyhovujuce a bezpe€né pracovné podmienky. Podrobnosti
su uvedené v samostatnej Casti tejto dokumentécie F.2 Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
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7.2 Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zlozky zivotného prostredia. Nakladanie s odpadmi
bude rieSené pévodcom odpadu v sulade s prislusSnymi zakonmi. Stavebné prace je nutné vykonavat' v
sulade s platnymi normami, predpismi a vyhlaSkami. V zmysle vyhlasky €. 365/2015 Z.z. zakonov, ktorou
sa ustanovuje Kataldg odpadov uvazujeme o zatriedeni odpadu z predmetnej stavby podla skupin,
podskupin a druhov odpadov.

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 pism. b) vyhladky €. 365/2015 Z.z. sa radia do kategérie s
oznacenim pismenom O. Zhotovitel stavby je povinny viest poCas vystavby evidenciu o skuto¢nom
mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Vzhladom na charakter objektu a jeho konstrukcii sa vyskyt nebezpeéného odpadu nepredpoklada.

Taburka bilancie odpadov podra vyhlagky MZP SR ¢&. 365/2015

N . Nazov skupiny, R
(é' zI;uZIC:Y podskupiny oF;ovac:’du Kateg. MnozZstvo
- odp a druhu odpadu P
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy)
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
17 01 01 | beton Marik o] 2.50 m3
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)
1704 05 | zelezo a ocel Zabradlie O 0.21t
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy) kamenivo a material z bagrovisk
vykopova zemina ind ako , L 3
17 05 06 uvedens v 17 05 05 Vykop za madrikom 0] 470 m

O — ostatny odpad, N — nebezpecny odpad

Uvedené hodnoty su predpokladané, zhotovitel je povinny viest evidenciu skutoéného mnozstva odpadov
podlfa druhu azahrnit ju do dokumentacie stavby. Nakladanie sodpadmi v sullade
s platnymi legislativnymi predpismi je povinnostou budiceho dodavatela stavby.

Viacej informacii o starostlivosti o Zivotné prostredie v elaborate - ,J. Vplyv stavby na zivotné prostredie®.

8 Suvisiace objekty

SO 001 Priprava Uzemia

SO 121 Uprava komunikacii a chodnikov Mlynska dolina, smer Riviéra

SO 122 Uprava komuniké&cii a chodnikov Mlynska dolina, smer Patrénka

SO 123 Uprava krizovatky Stuhova - Mlynska dolina - Pri Habanskom mlyne

SO 124 Uprava komunikacii a chodnikov na Botanicka ul. - Karloveska ul. - NabreZie arm. gen.
Ludvika Svobodu

SO 125 Uprava komunikacii a chodnikov na uliciach Habansky mlyn - Gastanova ul. - Valagska ul.

SO 202 Zabrany na mostnych konstrukciach

SO 301 Meniaren Karlova Ves

SO 302 Zariadenia zastavok trolejbusovej trate
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SO 303 Uprava oplotenia na ulici Pri Habanskom Mlyne

S0 305 Stvorcestny multikanal pre zabezpeéenie rozvodov optiky

SO 501 Dazdové kanalizacia, odvodnenie zastdvky ZOO, smer Habansky Mlyn

SO 601 Trolejbusové vedenie

SO 602 Napajacie vedenie (z meniarne Karlova Ves)

SO 603 Ovladanie vyhybiek trate Patronka — Riviéra

SO 604 Ochranné opatrenia zariadeni nachadzajdcich sa v zéne TV

SO 611 Pripojka NN pre zastdvku ZOO, smer Botanickd zahrada

SO 612 Pripojka NN pre zastavku ZOO, smer Habansky mlyn

SO 613 Pripojka NN pre zastdvku Habansky mlyn, smer ZOO

SO 614 Pripojka NN pre zastavku Habansky mlyn, smer Suchy mlyn

SO 615 Pripojka NN pre CDS Mlynska dolina - Slavicie udolie

SO 616 Prelozka vzdusného vedenia NN

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastavkach

SO 618 Informacny systém na zastavkach - Informacné tabule

SO 631 Prekladka verejného osvetlenia

SO 651 Opticky kébel pre ovladanie meniarne a diafkovy dohlad nad vyhybkami

SO 652 Opticky kébel pre informacny systém na zastavkach

SO 653 Optické kable CDS Usek Valagska - Nabr. arm. gen. Ludvika Svobodu - Botanicka
SO 654 Prelozka vzdusného vedenia Telekom

SO 662 Kamerovy dohlad krizovatky K417

SO 663 Kamerovy dohlad krizovatky K4121

SO 664 Kamerovy dohlad krizovatky K4122

SO 671 Kriz. & 490 Uprava CDS Mlynska dolina - Valagska

SO 672 Kriz.
SO 673 Kriz.

O« O

. 417 Modernizacia CDS Mlynské dolina - Pri Habadnskom mlyne
. 4121 Modernizacia CDS Mlynska dolina - Staré grunty

SO 674 Kriz. €. 4122 Modernizacia CDS Mlynské dolina - Slavicie udolie

SO 675 Kriz. ¢. 662 Uprava CDS arm. gen. Ludvika Svobodu - Mlynska dolina - Most Lafranconi
SO 676 Kriz. &. 441 Uprava CDS Mlynska dolina - Most Lafranconi

SO 677 Kriz. &. 442 Uprava CDS Botanicka - Internat Druzba

SO 678 Kriz. ¢. 443 Uprava CDS Karloveska - Riviéra

S0 681 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K490

SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K417

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4121

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zéne TV a ZP v K4122

SO 685 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K662

S0 686 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K441

S0 687 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K442

SO 688 Uprava ochrannych opatreni prvkov CDS v zéne TV a ZP v K443

SO 801 Nahradnd vysadba v k. G. Staré mesto

SO 802 Nahradna vysadba v k. 4. Karlova Ves

O Oc¢ O¢
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9 Poznamky

Pri realizacii je potrebné pouzit materialy s atestaciou, certifikaciou, teda certifikované vyrobky.
Pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN EN.

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vietky bezpe€nostné predpisy tykajuce
sa ochrany zdravia pri praci. Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam. VSetky prekazky treba oznacit, za
znizenej viditelnosti osvetlit.

VSetky rozmery kontrolovat na stavbe. Stavebné Upravy prekontrolovat a koordinovat s vykresmi
technologie. Odchylky hlasit investorovi a hlavnému projektantovi.

VSetky nejasnosti hlasit’ stavebnému dozorovi.

Platia vzdy vykresy s novymi indexami.

Pripadné zmeny materialov konzultovat' s generalnym projektantom, zrealizovat az po pisomnom
odsuhlaseni autormi.

Pri montazi vdetkych pouzitych materialov, vyrobkov, je potrebné dodrziavat montédzne pokyny
vyrobcov, ktori si zodpovedny za vyrobok.

10 Zaver

Téato projektova dokumentacia nesluzi pre realizaciu stavby. V dalsom stupni projektovej dokumentacie si
projektant vyhradzuje pravo na zmenu, Upravu, spdsob navrhu mdrika so zabradlim.

Datum:
Miesto:

07.2024
Bratislava Vypracoval:  Ing. Rudolf Voletz
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