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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov stavby:  Trolejbusové trate v Bratislave,  
 Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra 

Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
Miesto stavby: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Okres stavby: Bratislava I, Bratislava IV,  

Obec stavby: Staré Mesto, Karlova Ves 

Kraj stavby: Bratislavský 

Katastrálne územie:  Staré mesto, Karlova Ves 

Druh stavby: modernizácia, novostavba 

Klasifikácia stavby 

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny: 
2 Inžinierske stavby 

21 Dopravná infraštruktúra 

212 Železnice a dráhy 

2122 Ostatné dráhy 

1.2 Stavebník, investor a spracovateľ DSP 

Stavebník a investor (objednávateľ) 
Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Adresa: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

IČO: 00 603 481 

Objednávateľ dokumentácie: 

Názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 

Adresa: Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava 

IČO: 00 492 736 

Spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie 

Názov: DOPRAVOPROJEKT, a. s.  

Adresa: Kominárska 141/ 2, 4, 832 03 Bratislava – Nové Mesto 

IČO: 31 322 000 
Generálny riaditeľ: Ing. Igor Jakubík 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Marta Kodajová 

1.3 Stavebný objekt 

Časť dokumentácie: E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť) 
Názov objektu: SO 304 Úprava oplotenia Základná škola, Dubová 1  

Projektant objektu: DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
Zodpovedný projektant: Ing. Rudolf Voletz 

Budúci správca objektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 
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2 Zmeny oproti DUR a ich zdôvodnenie 

Dokumentácia na stavebné povolenie je spracovaná v súlade s dokumentáciou na územné rozhodnutie 
z 07 / 2022. 

Technické riešenie rozpracované v dokumentácii na stavebné povolenie je predmetom schvaľovania v 
prebiehajúcom konaní o územnom rozhodnutí. Je potrebné vziať do úvahy, že toto konanie v čase spraco-
vania a predkladania tejto dokumentácie nebolo ukončené a nebolo možné zapracovať akékoľvek požia-
davky a pripomienky, ktoré vyplynú z právoplatného územného rozhodnutia. 

3 Použité podklady 

Pri spracovaní DSP boli použité nasledujúce podklady: 

• ZBGIS raster mapy v mierkach M 1 : 5000, 1 : 10000, 1 : 25000 - zdroj: ZBGIS ®.  
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – 06. 2022. 

• Porealizačné zameranie sietí Dúbravsko – Karloveskej radiály. 

• Katastrálna mapa  04. 2022, KÚ Staré Mesto, KÚ Karlova Ves. 

• Dokumentácia meračských prác (dátum 07 / 2022) súradnicový systém JTSK, výškový systém 
Bpv) DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava. 

• Digitálna technická mapa mesta (Hlavné mesto SR Bratislava, 2020). 

Iné podklady: 

- DPB a. s. Typ vozidiel, parametra, intenzity jázd. 

- Z technickej knižnice -  DOPRAVOPROJEKT a.s – Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta –  

 Staré Grunty 2007. 

- Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt – 06. 2018 Analýza nákladov a výnosov - textová časť –  

 Trolejbusová trať  Patrónka – Riviéra 06. 2018. 
- Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Električková trať, Dúbravsko – Karloveská radiála – DSRS  

- F04 INŽINIERSKOGEOLOGICKÁ ŠTÚDIA DPP Žilina 07. 2022. 

- Unika 2020. 

- Manuál verejných priestorov mesta Bratislava.   

- Obhliadka v teréne. 

- Rokovania. 
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, 08 / 2022. 

- Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ku dokumentácií pre územné  

 rozhodnutie. 

- Závery z pracovných rokovaní. 

- Súvisiace normy a technické predpisy. 

4 Rozsah a účel objektu 

Stavba rieši výstavbou trolejbusovej trate, ktorá spojí samostatnú trolejbusovú trať na Dlhých dieloch s 
celým systémom trolejbusových tratí mesta cez Mlynskú dolinu. Navrhovaná trolejbusová trať prepojí Dlhé 
diely s Patrónkou, Hlavnou stanicou a oblasťami smerom na Račianske / Trnavské mýto. Nahradenie 
autobusov trolejbusmi taktiež zlepší podmienky dopravy a dostupnosť v kopcovitých terénoch a zlepší 
komfort cestovania.  

Pri realizácií objektu 125 a osádzaní trolejbusových stožiarov, nových sietí silnoprúdových slaboprúdových 
vedení, dôjde ku porušeniu existujúceho oplotenia základnej školy. Bude potrebné odstrániť dané zábradlie 
spolu s múrikom a nahradiť novým príslušenstvom. 
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5 Charakteristika územia a priestoru výstavby 

Oblasť, kde sa navrhuje daná výmena sa nachádza na ulici Gaštanová v intraviláne. 

6 Technické údaje 

6.1 Pôvodný stav 

Pôvodný múrik zábradlia je slabovystužený betón hrúbky 280 mm a odhadovanej výšky 1450 mm, na 
ktorom je vsadené oceľové zábradlia 2000x1600 mm s hlavnými prvkami rozmeru 30x30 mm so zvislou 
výplňou 20x20 mm. Predpokladaný rozsah búrania múrika je 6240 mm a odrezanie zábradlia v troch 
modulov o dĺžke 3x2000 mm. 

Pred zahájením prác sa vykoná výkop za múrikom po spodnú úroveň múrika. Po obnažení múrika sa 
upravia predpokladané stavebné práce ako i tvar nového orientačného múrika.   

6.2 Úprava oplotenia 

Po realizácií stavebného objektu 601: výkop, samotná realizácia základu – stožiara sa dokope zemina 
okolo budúceho múrika. 

Vykoná sa realizácia železobetónového základu o dĺžke 2460 + 1980 mm rozmeru 400x600 mm z betónu 
C30/37 vystužený výstužnými vložkami z betonárskej ocele B500B uloženom na podkladnom betóne 
hrúbky 50 mm z betónu C12/15. Medzi základmi v pozdĺžnom smeru je novo vybudovaný základ pre 
stožiar. 

Následne sa realizuje železobetónová stena o dĺžke 6240 mm rozmeru 280x1450 mm z betónu C30/37 
vystužený výstužnými vložkami z betonárskej ocele B500B, ktorá bude prikotvená ku pôvodnému múriku.   

Všetky zásypové plochy konštrukcie múrika v styku so zeminou sa ochránia náterom proti zemnej vlhkosti. 
Stavebná jama sa zasype a zhutní zeminou z výkopu stožiaru. 

Oceľové zábradlie z S235 bude vyskladané z jednotlivých segmentov (tri kusy) v osovej vzdialenosti 2000 
mm. Zábradlie je tvorené z oceľových štvorcových profilov 30x30x3 mm. Výplň je tvorená z profilu štvorec 
20x20x1.5 mm. Kotvenie k betónovému múriku je pomocou priameho osadenia stĺpikov do konštrukcie 
múrika. 

Konštrukcia zábradlia je vyrobená výhradne z ocele s antikoróznou ochranou, s dlhou životnosťou. Musí 
byť farebne stála a odolná voči poškodeniu. Povrchová úprava všetkých oceľových nosných aj nenosných 
častí konštrukcie je realizovaná práškovou farbou s antigrafitovou úpravou. Základná farba tohto prvku a 
ich častí je v odtieni RAL 7016 - antracit. 

Táto dokumentácia je v rozsahu DSP, podrobnejšie bude spracovaná v DRS a následne bude vyrobená 
výrobnotechnická dokumentácia pre zábradlie. 

6.3 Vytýčenie 

Prípadne vytýčenie, bude realizované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. 
Vytyčovacia sieť stavby bude dodaná hlavným geodetom stavby pred vytýčením stavebného objektu. 

7 Charakteristika a riešenie objektu z rôznych hľadísk 

7.1 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Počas realizácie úpravy oplotenia je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, je 
povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky. Podrobnosti 
sú uvedené v samostatnej časti tejto dokumentácie F.2 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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7.2  Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na zložky životného prostredia. Nakladanie s odpadmi 
bude riešené pôvodcom odpadu v súlade s príslušnými zákonmi. Stavebné práce je nutné vykonávať v 
súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z. zákonov, ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov uvažujeme o zatriedení odpadu z predmetnej stavby podľa skupín, 
podskupín a druhov odpadov. 

Uvedené druhy odpadov v zmysle § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 365/2015 Z.z. sa radia do kategórie s 
označením písmenom O. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť počas výstavby evidenciu o skutočnom 
množstve odpadov a o nakladaní s nimi. 

Vzhľadom na charakter objektu a jeho konštrukcií sa výskyt nebezpečného odpadu nepredpokladá. 

Tabuľka bilancie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 

Č. skupiny 
č. odpadu 

Názov skupiny, 
podskupiny 

a druhu odpadu 

Pôvod 
odpadu 

Kateg. Množstvo 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy) 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

17 01 01 betón Múrik O 2.50 m3 

  

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin) 

17 04 05 železo a oceľ Zábradlie O 0.21 t 

  
17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy) kamenivo a materiál z bagrovísk 

17 05 06 
výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

Výkop za múrikom  O 4.70 m3 

O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 

Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva odpadov 
podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. Nakladanie s odpadmi v súlade 
s platnými  legislatívnymi predpismi je povinnosťou budúceho dodávateľa stavby. 

Viacej informácií o starostlivosti o životné prostredie v elaboráte - „J. Vplyv stavby na životné prostredie“.   

8 Súvisiace objekty 

SO 001 Príprava územia 

SO 121 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Riviéra 

SO 122 Úprava komunikácií a chodníkov Mlynská dolina, smer Patrónka 

SO 123 Úprava križovatky Stuhová - Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne 

SO 124 Úprava komunikácií a chodníkov na Botanická ul. - Karloveská ul. - Nábrežie arm. gen.  

 Ludvíka Svobodu 

SO 125 Úprava komunikácií a chodníkov na uliciach Habánsky mlyn - Gaštanová ul. - Valašská ul. 

SO 202 Zábrany na mostných konštrukciách 

SO 301 Meniareň Karlova Ves 

SO 302 Zariadenia zastávok trolejbusovej trate 
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SO 303 Úprava oplotenia na ulici Pri Habánskom Mlyne 

SO 305 Štvorcestný multikanál pre zabezpečenie rozvodov optiky 

SO 501 Dažďová kanalizácia, odvodnenie zastávky ZOO, smer Habánsky Mlyn 

SO 601 Trolejbusové vedenie 

SO 602 Napájacie vedenie (z meniarne Karlova Ves) 

SO 603 Ovládanie výhybiek trate Patrónka – Riviéra 

SO 604 Ochranné opatrenia zariadení nachádzajúcich sa v zóne TV 

SO 611 Prípojka NN pre zastávku ZOO, smer Botanická záhrada 

SO 612 Prípojka NN pre zastávku ZOO, smer Habánsky mlyn 

SO 613 Prípojka NN pre zastávku Habánsky mlyn, smer ZOO 

SO 614 Prípojka NN pre zastávku Habánsky mlyn, smer Suchý mlyn 

SO 615 Prípojka NN pre CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 616 Preložka vzdušného vedenia NN 

SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach 

SO 618 Informačný systém na zastávkach - Informačné tabule 

SO 631 Prekládka verejného osvetlenia  

SO 651 Optický kábel pre ovládanie meniarne a diaľkový dohľad nad výhybkami  

SO 652 Optický kábel pre informačný systém na zastávkach 

SO 653 Optické káble CDS Úsek Valašská - Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu - Botanická 

SO 654 Preložka vzdušného vedenia Telekom 

SO 662 Kamerový dohľad križovatky K417 

SO 663 Kamerový dohľad križovatky K4121 

SO 664 Kamerový dohľad križovatky K4122 

SO 671 Kríž. č. 490 Úprava CDS Mlynská dolina - Valašská 

SO 672 Kríž. č. 417 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Pri Habánskom mlyne 

SO 673 Križ. č. 4121 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Staré grunty 

SO 674 Križ. č. 4122 Modernizácia CDS Mlynská dolina - Slávičie údolie 

SO 675 Križ. č. 662 Úprava CDS arm. gen. Ludvíka Svobodu - Mlynská dolina - Most Lafranconi 

SO 676 Križ. č. 441 Úprava CDS Mlynská dolina - Most Lafranconi 

SO 677 Križ. č. 442 Úprava CDS Botanická - Internát Družba 

SO 678 Križ. č. 443 Úprava CDS Karloveská - Riviéra 

SO 681 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K490 

SO 682 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K417 

SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4121 

SO 684 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4122 

SO 685 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K662 

SO 686 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K441 

SO 687 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K442 

SO 688 Úprava ochranných opatrení prvkov CDS v zóne TV a ZP v K443 

SO 801 Náhradná výsadba v k. ú. Staré mesto 

SO 802 Náhradná výsadba v k. ú. Karlova Ves 
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9 Poznámky 

- Pri realizácii je potrebné použiť materiály s atestáciou, certifikáciou, teda certifikované výrobky. 
- Pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN EN. 
- Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 

sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

- Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam. Všetky prekážky treba označiť, za 
zníženej viditeľnosti osvetliť. 

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe. Stavebné úpravy prekontrolovať a koordinovať s výkresmi 
technológie. Odchýlky hlásiť investorovi a hlavnému projektantovi. 

- Všetky nejasnosti hlásiť stavebnému dozorovi. 
- Platia vždy výkresy s novými indexami. 
- Prípadné zmeny materiálov konzultovať s generálnym projektantom, zrealizovať až po písomnom 

odsúhlasení autormi. 
- Pri montáži všetkých použitých materiálov, výrobkov, je potrebné dodržiavať montážne pokyny 

výrobcov, ktorí sú zodpovedný za výrobok. 

10 Záver 

Táto projektová dokumentácia neslúži pre realizáciu stavby. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie si 
projektant vyhradzuje právo na zmenu, úpravu, spôsob návrhu múrika so zábradlím. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:  07. 2024 
Miesto:  Bratislava           Vypracoval: Ing.  Rudolf Voletz 


