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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA
1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

111 STAVBA
nazov stavby:
miesto stavby:
mesto:

druh stavby:

1.1.2 NAVRHOVATEL
stavebnik:

stavebnika zastupuje:

zastupeny:

1.1.3 SPRACOVATEL

generélny projektant BD:

zastupeny:

generalny projektant DU:

zastupeny:

Bytovy dom Terchovska a Dotknuté uzemie
k.u. Bratislava - Ruzinov

Bratislava, Bratislavsky kraj,

novostavba

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
Primacialne nam. 1,
814 99 Bratislava

METRO Bratislava a.s.
Primacialne namestie 1,
811 01 Bratislava

Ing. Jozef Hnitka

TheBiiro, s.r.0.

Tuckova 24a, 602 00 Brno

Ceska republika

Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka

(autorizovany architekt CKA 4783, hostujuci architekt SKA 0248HA)

OBERMEYER HELIKA, s. 0.

Lamacska cesta 3/B, 841 04 Bratislava 4

Slovenska republika

Ing. Vladimir Valent, autorizovany inzinier SKS| 5868

1.2. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

stupen projektovej dokumentacie:

datum spracovania:

Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)
06.2023
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1.2.1.Spracovatelia projektu:
- Generalny projektant BD: TheBiiro, s.r.o.
Tuckova 24a, 602 00 Brno

- Hlavny inZinier projektu BD: Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka
autorizovany architekt CKA 4783,
hostujuci architekt SKA 0248HA

- Generalny projektant DU: OBERMEYER HELIKA, spol. sr. 0., (dalej len OBH)
Lamacska cesta 3/B, 841 04 Bratislava 4

- Hlavny inZinier projektu DU: Ing. Vladimir Valent
autorizovany stavebny inzinier SKSI 5868

- Projektant: Ing. Zuzana Kuchtova

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1. POPIS STAVBY

Obytny dom s 8 objektmi (2 spojené pozdizne paviagové, 6 bodovych pavladovych) a suterénom s garazi a
technickymi zazemim, vybrané okolité komunikacie a spevnené plochy, park a zelen vnutrobloku a vybranych okolitych
pléch. Celkova kapacita je 85 bytov, 90 podzemnych parkovacich stojisk.

2.2. CHARAKTERISTIKA A UCEL STAVBY

Obytny dom pozostava zo siedmich hlavnych objemov, rozprestierajucich sa na trojuholnikovom stavebnom
pozemku medzi ulicami Terchovska, Galvaniho a BansSelova. Vymedzenie smerom ku Galvaniho ulici zabezpecuje
Stvorpodlazna pozdizna budova pavilénu. Ostatné trojpodlazné poschodové objemy su skor bodové a vytvaraju
Strukturu parkovych poloverejnych priestorov medzi nimi. Areal bytového domu je volne priechodny a nadvazuje nan
uprava okolitych verejnych priestranstiev.

2.3. ZOZNAM VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Zakladom pre vypracovanie tejto dokumentécie boli:
- Konzultacia so zastupcom generalneho projektanta

- Textova a vykresova Cast' projektovej dokumentacie, stavebna Cast
- Zakon €. 50/1976 Z.z. - stavebny zakon
- Zakon €. 47/2012 - Uplné znenie zakona NR SR &. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva

- Vyhlaska MVSR 532/2006 — o podrobnostiach na zabezpecCenie stavebnotechnickych poziadaviek a
technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany

- Analyza uzemia okresu Bratislava z hladiska moznych mimoriadnych udalosti

Zavézné stanovisko k projektovej dokumentéacii pre vydanie uzemného rozhodnutia, OU-BA-OKR1
2022/084973/2 zo dna 14.04.2022
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2.4. PARCELNE GiSLA POZEMKOV

Bytovy dom Terchovska:

Okres Bratislava II., Obec: BA-m.¢. Ruzinov, k.U. Trnavka, pozemky na parcelach registra ,C*

p.C. 17007/47, p.€. 17007/46,

p.C. 17014/2, p.€. 17016/1,

p.C. 14472/1, p.C. 14472/53

/I hranica projektu je vymedzena Cervenou prerusovanou €iarou v situaCnych vykresoch; za touto Ciarou je projekt
rozSireny o objekty pripojok; na druhej strane, akékolvek preloZky nie st zahrnuté do projektu, aj ked sa nachadzaju
v ramci hranice projektu //

Dotknuté uzemie bytového domu Terchovska:

Okres Bratislava II., Obec: BA-m.¢. Ruzinov, k.U. Trnavka, pozemky na parcelach registra ,C*

p.C. 222479,

p.C. 14472/1, p.C. 14472/11, p.C. 14472/43, p.C. 14472/53,

p.C. 17007/1, p.€. 17007/47, p.C. 17014/2, p.¢. 17015/81, p.€. 17016/1, p.€. 17019/1

Il hranica projektu je vymedzena plochou medzi Eervenou a modrou prerusovanou Ciarou v situacnych vykresoch,
projekt zahffia aj prekladky inZinierskych sieti nielen v dotknutom Gzemi, ale aj v Uzemi bytového domu Terchovska //

3. SO 101 az 104 PRIPRAVA UZEMIA A HRUBE TERENNE UPRAVY

3.1. UDAJE O EXISTUJUCICH OBJEKTOCH, ROZVODOCH A OCHRANNYCH PASMACH,
ZABEZPECENIE OCHRANNYCH PASIEM

V stcasnej dobe sa na zaujmovom Uzemi nachadza parkovisko a nevyuzivana plocha obklopena mestskymi ulicami. Na
uzemi sa nachadza niekofko stromov, ktoré nie su udrZziavané a stav vacsiny tychto stromov je zhorSeny, rovnako ako su v
pokroCilom vekovom Stadiu. Jednd sa o mohutnejSie stromové solitéry, vysadené ihlicnany a stromy v stromoradi popri
komunikécii ako aj velké mnozstvo naletovych drevin vratane invazivnych. Niektoré dreviny st poSkodené vplyvom zhutneného
korefiového priestoru.

Pozemky bude potrebné vycistit od zvySkov stavieb a zmesi réznych krovin, a rastlin na ktoré sa nevztahuje povinnost
Ziadat o povolenie na vyrub podla zakona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Nachadzaju sa tu rozne zvysky beténovych ploch a oplotenie pozemku s beténovym marikom z juhovychodnej strany
pozemku. Tieto plochy ako aj oplotenie budu v ramci pripravy staveniska odstranené.

V sledovanom Uzemi prevladaju antropogénne biotopy. Dreviny patria do kategorie zelefi v intravilane, ktora je tvorena
star§imi neudrziavanymi drevinami, mohutnej$imi starymi solitérmi, vysadenymi ihli€nanmi alebo stromami v stromoradi popri
komunikacii a néletovymi a invaznymi drevinami, niektoré dreviny su poSkodené vplyvom zhutneného koreriového priestoru.
Inventarizovana zelef by mala pinit v prvom rade estetickd funkciu, ale uréitym spdsobom aj ekologicku funkciu.

V rieSenom (zemi sa nenachadzaju Ziadne chranené, ani inak vzacne stromy v zmysle § 49 zakona NR SR ¢. 543/2002
Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Do rieSeného Uzemia nezasahuje Ziadne chranené Uzemie v zmysle § 26 zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. 0 ochrane
prirody a krajiny.

Na pozemkoch sa nachadza vzrastla zelen - celkovo 64 stromov. Z nich bude potrebné pre umoznenie buducej vystavby
odstranit 48 ks - z toho 38 stromov sa nachéadza v uzemi Bytového domu a 10 stromov sa nachadza v Dotknutom tzemi. Dreviny
vyZzadujlce suhlas organu ochrany prirody budl odstranené v rozsahu povolenia na vyrub. Podrobné inventarizacia drevin je
zaznamenana v dendrologickom posudku vypracovanom 05/2023 f. Envilution s.r.o, ktora tvori prilohu tejto dokumentécie a bude
tiez priloZena k Ziadosti o povolenie na vyrub drevin.

Pred zacatim vystavby bude zeleri odborne odstranena a po ukonceni vystavby nahradena novo zasadenymi stromami.
Cast stromov bude vysadena na stropnej konstrukcii suterénu, aviak s dostatoénou mocnostou zeminy.

Stromy, ktoré sa nachadzaju v blizkosti staveniska a mohli by byt planovanou vystavbou ohrozené, budi poas vystavby
primerane chranené proti poSkodeniu (napr. oddebnenim kmefa, na ploche v rozsahu priemetu koruny nebude skladovany
material).
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Sucastou navrhu sadovych Uprav je tieZz presadenie v asti Bytového domu 1ks jasen Stihly (Fraxinus excelsior) s
obvodom kmeria 240 cm. V Dotknutom Uzemi su to 2ks stromy dub Cerveny (Quercus rubra) s obvodom kmeria 19 cm a 1ks
s obvodom kmefia 21 cm. Presadenie bude rieSené samostatne so Specializovanou firmou. Presédzanie stromov (rieSené
samostatne so Specializovanou firmou) bude rieSené minimalne rok pred zaciatkom stavebnych préac.

Po ukonceni vystavby bude pozemok upraveny a dotvoreny atraktivnymi sadovymi Upravami verejnej zelene a drobnou
architekturou. RieSenie novonavrhovanych sadovych Uprav - vid ¢ast SO 910 a 920 - Sadové Upravy.

Pozemkom vedu viaceré inzinierske siete. Cast bude potrebné prelozit kvéli navrhovanej vystavbe a vysadbe. A to siete
VN, NN, VO aCDS pozdlz ulic BanSelova a Galvaniho. Nefunkéné vedenie bude odstranené — SO 207 — Odstranenie
nefunkéného vedenia SLP. PodrobnejSie rieSenie je uvedené v jednotlivych Castiach SO.

Zabezpecenie ochrannych pasiem

Ochranné a manipulacné pasma jednotlivych existujucich inzinierskych sieti su stanovené vo vyjadreniach spravcov k
moznosti napojenia a ich pripadného krizovania s dalSimi sietami. ZabezpeCenie ochrannych pasiem bude vyznaenim
podzemnych vedeni sieti, pripadne ich vytyenim a ich dodrziavanim pocas vystavby.

4. CELKOVE RIESENIE

4.1. INZINIERSKO-GEOLOGICKE POMERY A KONTAMINACIA UZEMIA

V roku 2007 bol vykonany inZiniersko — geologicky prieskum firmou AG Audit. Bolo vykonanych 6 vrtov do hibky 9 m
pod terénom so stanovenim hladiny spodnej vody. Ustalena hladina spodnej vody je na trovni od cca 128,20 do cca 128,50 m
n. m., to znamena v hibkach 3,6 az 4,3 m pod Groviiou sti¢asného terénu. Maximalna Uroven hladiny podzemnej vody sa uvazuje
129,8 mn. m.

Pri hodnoteni histérie tohoto Uzemia (parcela &. 17007/46, 17007/47) sa mézeme opriet iba o dostupné informacie o
lokalite. Priblizne do zaCiatku 20. storoCia sa Uzemie nachadzalo mimo zastavanu Cast Bratislavy, ktora sa vyuzivala
polnohospodarsky. Nasledne bolo Uzemie su¢astou tehelne. V povojnovych rokoch sa lokalita intenzivne zastavala a stala sa
sucéastou intravilanu Bratislavy.

Severne od pripravovanej vystavby sa nachadza priemyselny areal CHZJD, ktory bol zalozeny v roku 1873, A. Nobelom,
ako zavod na vyrobu dynamitu. Priblizne od roku 1925 sa v priestore Dynamitka neskor zahdjila aj vyrobu hnojiv a postrekov na
ochranu rastlin. CHZJD bolo roz$irené na dnesSnu podobu v roku 1946, s velmi rozmanitou chemickou vyrobou az do roku 1990,
od kedy sa vyroba postupne utlmovala. Ukonéenie pravnej subjektivity CHZJD je k roku 2006, kedy sa nastupnickou
spoloénostou priemyselného arealu stalo Duslo Sala, ktoré areal spravuje. CHZJD sa z pohladu smerov prudenia podzemne;j
vody nachaddzaju nad aredlom pripravovanej vystavby bytového suboru. V minulosti boli v rdmci Trnavky vykonané viaceré
kontrolné odbery podzemnej vody, ktoré Zistili ploSné znecistenie podzemnych vdd pesticidmi a herbicidmi, ktoré pochadzaju z
priestoru CHZJD a zavod Mieru.

Nad arealom vystavby sa nachadza aj depo Dopravného podniku mesta Bratislavy — Jurajov Dvor a viaceré menSie
podniky, ktoré by mohli byt potencialnym zdrojom znecistenia najma latkami ropného pdvodu. Ropné znecistenie sa v tejto SirSej
oblasti nepotvrdilo ziadnymi kontrolnymi odbermi.

V sucasnosti je plocha vyuzivana ako neriadené parkovisko motorovych vozidiel. VSetky vykonané analytické rozbory

zemin a podzemnej vody boli vykonané v rozsahu odporiéani ,Smernice MZP SR z 28.1.2015 &. 1/2015-7* pre chemicky
priemysel a depo.

Vysledky geologického prieskumu Zivotného prostredia preukazali, Ze:

V okoli vrtu S-7 sme bolo zistené, Ze spevnena plocha parkoviska do hibky cca 0,7 m p.t. obsahuje zvyeny obsah latok
ropného pbvodu. Vzhladom na charakter plochy, zvySené absolitne hodnoty uhlikového indexu, PAU a nizkej koncentracii NEL,
zvySenie pripisujeme pritomnosti bituménovej zmesi (asfaltu) a Skvary spevriujlucej makadam parkoviska. Nepredpokladame ich
distribuciu do okolitého prostredia, nakofko sa jedna o Standardnu Upravu ciest. Tieto hodnoty vykazuju koncentrécie IT a ID a
preto vyzaduju likvidaciu na skladke odpadu podfa vyluhovatelnosti, stanovent po odtazeni materialu. Mocnost znedistenej
vrstvy je mala, priblizne 0,7 m p.t., v priestore spevnenych ploch a ciest a toto znecistenie je mozné sanovat odvozom.

Navazku v okoli vrtu S-1 a S-4 povazujeme za slabo zneCistenu NEL = ID, nevyZadujucu vSak bezprostredny asanacny
zasah. Predpokladame zvySenie NEL (bez zvySeného NEL-GC), ako dosledok tlenia zvySkov organickej hmoty z obdobia
prevadzky tehelne, nie dosledok znecistenia latkami ropného pévodu. Aj toto znedistenie je mozné sanovat odvozom na skladku
TKO, podfa vyluhovatelnosti.
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Zavere¢né hodnotenie geologickych prieskumov

Suhrnné hodnotenie ziskanych udajov z analytickych rozborov odobratych vzoriek zemin a podzemnej vody z priestoru
p.C. 17007/46, 17007/47 charakterizujeme nasledovne. Vlastnymi rozbormi sme potvrdili, ze Uzemie nesie stopy po pritomnosti
starSieho znecistenia, ktoré sa na pozemok dostalo navazanim zemin z okolia a Upravou spevnenych ploch parkoviska a
zavazanim terénnych depresii. Zistené znecCistenie je viazané vylutne na navazkové zeminy, pricom uroveri tohto znecistenia
povazujeme za nizku.

Zvysené koncentracie ukazovatelov znecistenia v priestore parkoviska pripisujeme pritomnosti bituménovych zmesi a
Skvary v ramci povrchovej vrstvy do cca 0,7 m p.t. Ich distribucia v ramci horninového prostredia je preto nemeratelna a na kvalite
podzemnej vody sa neprejavuje.

Za nizke znecistenie povaZzujeme aj navazku v okoli vrtov S-1 a S-4. Tato navazka ma charakter starého premieSaného
komunalneho a stavebného odpadu a tiez nepredstavuje bezprostredné riziko pre Zivotné prostredie.

Pri vykopovych pracach vSak treba pocitat s tym, Ze tuto ¢ast navaZzkovych zemin je potrebné odviest na skladku
odpadu, podla triedy ich vyluhovatelnosti.

Ostatné zeminy — svetlohnedé hliny nivnej sedimentacie a Strky su Cisté a je mozné ich opatovne pouzit na spatné
zasypy a Upravu terénu bez rizika distriblcie znecistenia.

Podzemna voda - vykazuje vysoké obsahy chemického znecistenia pochadzajiceho z arealu CHZJD a zavodu Mieru.
Jedna sa najma o agrochemické znecistenie pesticidmi a herbicidmi z vyroby CHZJD a zavodu Mieru. Toto zne€istenie
nepochadza z posudzovaného pozemku a je takto zvySené v celej lokalite Trnavky. Z lokality pripravovanej vystavby bytového
suboru preto nie je mozné vykonat ziadnu sanaciu znecistenia podzemnych véd pretekajlcich uzemim. Sanaciu je mozné
vykonat iba odstranenim, alebo stabilizaciou zdroja znecistenia v areali CHZJD a zavodu Mieru.

Podzemnu vodu z vrtu H-1 je mozné vyuzit iba ako uzitkovl, napr. zavlaha parkovej zelene. V ramci rozborov bola
robena aj ekotoxicita podzemnej vody na Zivocichy a hmyz. Podzemna voda nevykazuije toxicitu pre Zivé organizmy a je ju mozné
vyuzit na zavlahy.

Po odstraneni navazky bude moziné na stavebny pozemok prihliadat ako na Cisty, bez antropogénneho
znecistenia.

Prieskumom sa zistilo radénové riziko. V oblasti pod suterénom je kategdria radénového rizika vysoka, v oblasti pod
budovami B1 a B6, ktoré su zalozené na Urovni terénu, je kategoria rizika stredna.

V budove budi navrhnuté opatrenia proti radénu - dostatoéna hydroizolacia a odvetranie pod podkladovym
beténom.

Posudok vyluhovatelnosti zeminy:

V mieste boli urobené 3 sondy v mieste potencialneho znecistenia a vzorky postdeny na vylihovatelnost.

Z vysledkov a ich hodnotenia v tomto posudku mozno konStatovat, Zze celkova vyluhovatelnost a znecistenie obsiahnuté vo
vzorkach posudzovaného odpadu je zanedbatelny a odpad splnia poziadavky na interny odpad podla §2 Vyhladky o skladkovani.
V sulade s uvedenymi skutoénostami kon$tatujem, Ze odpad — vykopova zemina - je mozné pouZit na technické ucely pri
terénnych upravach (§3 odst. 20 Zakona o odpadoch).

V svislosti s uvedenym nakladanim s posudzovanym odpadom odpori¢am jeho zaradenie do druhu 17 05 06 Vykopova zemina
ina ako uvedena v 17 05 05, kategdria O (ostatny odpad), ¢o je v stlade s postupom pri zaradovani odpadu podfa prilohy ¢.1
Katalégu odpadov.

Na zaklade odborného posudku bolo pro ekonomické uvahy opustené od uvazovanie zeminy typu N v projektu. Prevedené
vyhodnotenie sond nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti triedit zeminu a priebezne testovat jej vyluhovatelnost podia
prislusnej legislativy a normovych postupov.

Vytycenie stavby:

Polohopisne bude stavba vytycena v stradnicovom systéme JTSK. Vyskovo je budova osadena na urovei +0,000 =
133,500 m n.m. (systém Bpv). Uroveni +0,000 je horna hrana dokoncenej podlahy bytov 1.NP v objektoch ,A* aj ,B.
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4.2. Technickeé rieSenie HTU

4.2.1.Uvolnenie pozemkov, odhumusovanie, pristup na stavenisko, ochrana sieti, vytycenie
Demolacie

Déjde k odstraneniu existujucich komunikacii v celom rozsahu rieSeného tzemia Bytového domu aj Dotknutého Gzemia v
potrebnom rozsahu pre napojenie novych. Nasledne sa odstrani zvySok nevhodnych navazok a suti demolacii v potrebne;
hrubke. Zaroven dojde k odstraneniu existujucich Strkovych spevnenych ploch v hrubke cca 0,4m a vyburaniu beténovych
pldch v hribke cca 0,2m. V ramci pripravy (izemia sa odstrani aj kontaminovana zemina. Urovefi kontaminécie bola zistovana
zo vzoriek odobratych vo vybranych miestach predpokladanej kontaminacie. Vysledky vzoriek preukazali, Ze kontaminovana
zemina obsahuje malé mnoZstvo latok, ktoré sa vyskytuju v miestach, kde sa nachadzaju parkoviska bez dostatoénych
spevnenych pléch pripadne vébec nespevnenych pléch. Na zaklade tychto zisteni bolo vyhodnotené, ze zemina nepatri do
kategorie nebezpeéného odpadu aje mozné je odstrdnenie aodvoz na uréend skladku bez Specialnych opatreni.
V nekontaminovanej Casti bude vykonané odhumusovanie hrubky 0,2 m. V (zemi sa predpokladaji zvysky beténovych
zakladov murikov oplotenia, reklamnych plach a $acht, ktoré su nefunkéné resp. bud ruené. Dalej sa predpoklada ruenie
nefunkénych sieti napr. elektrického vedenia. Takisto dbjde k vyburaniu obrubnikov a ¢asti vozovku na osadenie novych
obrubnikov lemovanych pridlazbou.

Odhumusovanie

Odhumusovanie sa bude realizovat v predpokladanej hribke 0,2 m, okrem miest kde prebehli demolaéné prace alebo
odstranenie navazok a odstranenie kontaminovanej Casti.

Pristup na stavenisko

Pre pristup na stavenisko sa bude vyuZivat vjazd z existujucej komunikacie z Terchovskej. PresnejSie uvedené v Casti
POV.

Vytycenie
Kazda figura HTU bude urCena svojou osou danou suradnicami JTSK. V ose bude vedeny pozdizny rez, ktory zavazne
bude urCovat priebeh v pozdiznom smere. Suradnice osy budu uvedené v tabulkach suradnic.

Ochrana sieti a prekladky:

Pred zahajenim prac zrealizuje zhotovitel prieskum podzemnych sieti podlfa podkladov spravcov. Overi kopanymi
sondami ich polohu a viditelne ich vytyCi v teréne.

4.2.2.Postup pripravy HTU

1. Odstranenie existujucej komunikécie, nevhodnych zemin a nekonsolidovanych navazok. V malej miere tieZ zhrnutie ornice a
macin zo zatrdvnenych ploch. Tato zhrnutd kultdrna vrstva bude docasne uskladnena na sklddke a nasledne vyuZita
v zatradvnenych plochach ako ornica k rozprestretiu.

Deponovana zemina bude riadne zabezpecena proti rozplavovaniu, zaburineniu a odcudzeniu. Ulozenie a oSetrenie deponii bude
v stlade s metodickym navodom MZP pre zabezpedenie a o3etrovanie do¢asnych deponii ornice.

2. Hlavnou naplfiou HTU je rieSenie medzilahlej roviny pre pilotovacie stroje, ktoré su po obvode SirSie a z nich sa pilotuju zapory
pre zvislé steny jam. Bude ponechana ochranné vrstva zeminy v hr. 500mm.

3. Po prevedeni pilot sa v ramci stavby zrealizuje obnazenie zakladovej Spary a prevedu sa podkladné betény pre zakladové
konstrukcie.
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4. Pre komunikacie sa zemné prace prevedu ako sucast odkopavok pre cesty.

5. V rdmci HTU je po dokonCeni pozemnych stavebnych objektov — budov rieSeny dosyp a dotvorenie podkladu pre sadové
Upravy a Cisté terénne Upravy.

HTU — prevedenie

Jedna sa o rozhodujuce zemné préce pre stavebni objekty a komunikacie. V prvom kroku v miestach objektov budu HTU
tvorit’ pilotovaciu rovinu. Z nej sa podfa konstrukénej €asti odvrtaju pildty. Nasledne sa vytvori zemné plan pre komunikacie a
spevnené plochy.

Plar a nasypy
Viykop bude prevedeny v suladu s prislusnymi STN. Sklon do€asnych svahov bude 1:1,05 az 1:1,2 u v3etkych figar.
(Uvazované najnepriaznivejSie doporucené sklony svahov. Plati len pre nepodméacané vykopy s nezatazenou hornou hranou.)
U trvalych nasypovych figur bude sklon 1:1,05 az 1:2. Pokial bude pod hrubou terénnou Upravou zistena vrstva komunalneho
odpadu nebo humdznej hliny v rastlom stave a tato zemina bude zhodnotené ako nevhodnd, bude nutné previest jej vymenu.

Aktivna zéna z pripadnych nevhodnych zemin bude vymenend, alebo vylepSena vapnenim. MnoZstvo vapna pripadne
cementu sa urci na zaklade skusky in situ. Predpokladany objem vapna bude 2% z celkového objemu vrstvy.

4.2.3.0porné steny

Kde to priestorové pomery staveniska a vedenia inzinierskych sieti neumoZziuju, sa uvazuje so zvislymi zemnymi
stenami. Tie s zabezpeCené podia geotechnického navrhu vhodnou paziacou konstrukciou, ktora ma len paZiacu funkciu.
Vhodné spdsoby zabezpecenia stavebnej jamy, ktoré ma len paziacu funkci - klincovany svah, zaporové pazenie, zapory z
ocelovych valcovanych profilov, zapory zo Zelezobetdnovych pilét.

Rozmer a mnozstvo prvkov bude rieSené v dalSom stupni. V miestach, kde je to mozné sa stavebna jama zabezpeci
proti posuvu pomocou svahovania v sklone 1:1,05 az 1:1,2.

4.2.4.VSeobecné podmienky
S ohladom na okolitu vystavbu nie st zvlastne poZiadavky na ochranu.

Pri vystavbe budu dodrzané opatrenia k znizovaniu praSnosti pri vystavbe vhodnou organizaciou prac, kropenim
a Cistenim komunikacii, minimalizovani zasob sypkych stavebnych materialov a ostatnych potencialnych zdrojov prasnosti. Sypky
odpad zo stavby a dovazané sypké stavebné materialy na korbach automobilov zakryvat plachtami.

Pri vystavbe bude zamedzené v maximalnej moznej miere hluku zo staveniska napr. eliminaciou prace emitujucej zvySeny
hluk, vhodnym rozmiestnenim mechanizécie a strojov na stavenisku, vypinanim motorov strojov a kontrolou technického stavu
strojov a mechanizacie. Priebeh hlukovo vyznamnych stavebnych Cinnosti sa skrati organizaciou prace, personalnym
a technickym vybavenim na minimum. Pre stavebné prace budu pouzivané iba zariadenia a naradie v bezchybnom stave.

Pri stavebnych pracach nebudu ovplyvnené odtokové pomery v danej lokalite. Prebytona zemina bude skladovana tak,
aby nedoslo k jej erozivnemu zmyvaniu.

Okolie staveniska bude Cistené pocas celej doby vystavby planovaného zameru, hlavne prijazdové komunikacie sa budu
udrziavat v Cistom stave. VSetok odpad bude vhodnym spdsobom skladovany, triedeny a priebezne odvazany na skladky.

4.3. KONSTRUKCNE RIESENIE
GEOTECHNICKE POMERY STAVENISKA

Na mieste sa vykonalo devat sond. Na vSetkych miestach sa vykonala dynamicka penetraéna skuska a na Siestich
miestach sa vyvrtala sonda.

10



Cislo zakazky: 2110109 Revizia: ROO
Nazov akcie: Bytovy suibor Terchovska Datum vydania: 06.2023
Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Subor: Technicka sprava

Geologicke podmienky na lokalite st premenlive. Pri povrchu previadaju navazky a jemnozmné pody. V hibke zakladov
suterénu priblizne 3,5 m sa nachadza Strk. Pod Strkovou vrstvou v hibke priblizne 8 m zacinaju prevladat ily.

Podzemna voda sa nachadza v hibke 3,8 az 4 m pod povrchom. Hydrogeologické pomery umoziuju zriadenie
lokalnych svakov pre potreby vsiaknutie dazdovych véd.

Vlybrané Casti zaveru prieskumu:

Predpokladame, 7e podzemné garaze budd vyzadovat vykopy pre ich zalozenie v hibke cca 3,0 - 3,5 m p.t. RozloZenie
vrstiev v tejto hibke je priblizne rovnaké tvorené $trkom zle zmenym G2/GP a $trkom dobre zmenym G1/GW, s priblizne rovnakou
ulahnutostou a geotechnickymi vlastnostami. Podzemna voda do hibky 3,8 m p.t. nestazi zakladanie. Unosnost $trkov je v tejto
hibke pre plosny zéklad dostatoéna a riziko nerovnomerného sadania nizke. Pre zaloZenie objektov, ktoré nebudi podpivniéené
su zakladové pomery zloZité. K tymto objektom treba pristupit individuélne, bud’ podopretim z&kladov pomocou pilot, alebo
vymena podloZia.

Za nezamrznu hibku povazujeme 1,2 m pod upravenym povrchom.

Hiadina podzemnej vody do hibky 3,8 m p.t. nebude stazovat zakladanie. V ¢ase povodni véak mdze vystipit aZ na
Uroven 129,8 m n. m.

Podfa STN EN 1998-1/NA a STN EN 1998-1 zaradujeme podloZie do kategérie B, s hodnotou referenéného
$pikového seizmického zrychlenia agr= 0,63 m.s-1, charakterizovaného na podlozi A. Seizmické zrychlenie agrje potrebné upravit
pre kategériu podlozia B.

ZAISTENIE STAVEBNEJ JAMY

Navrh technického rieSenia

Projekt uvazuje so stavebnou jamou, ktorej stenu st v prevaznej ¢asti svahované. V pripadoch kedy stavebna jama
nemdZe byt svahovana je vykop zabezpeCeny zaporovym pazenim v pripade potreby este prikotveny mikropilétami alebo
klincami. Rozsah a spOsob zaistenia stavebnej jamy je dany hlavne Uroviiou vykopu, miestnou geoldgiou vratane
predpokladaného vyskytu hladiny podzemnej vody. Pre zaistenie vykopu je navrhnuté kotvené zéporové pazenie. V odkopanej
ploche paZenia je navrhnuta vydreva. Kotvenie bude zhotovené pomocou doCasnych pramencovych kotiev s injektovanym
korefiom cez ocelové predsadené prevazy. Paziaca konstrukcia je uvazovana ako doCasna konstrukcia sluziaca len pre vystavbu
objektu.

Presny navrh bude spracovany v dalSom stupni PD ako samostatny diel dokumentacie ,zabezpecenie stavebnej jamy*.

ZALOZENIE OBJEKTU
Navrh technického rieSenia

Predmetné navrhovane stavebné objekty, s realizovanym podzemnym podlazim, sa navrhuje zalozit plosne na
zakladovej doske za pomoci vylepSenia a homogenizacie podlozia do hibky 3,5 m pod zékladovou doskou, metédou hlbkového
vibragného zhutfiovania. Navrhovany deformaény modul podioZia hibkovo vibraéne zhutnenej zeminy je miniméalne Edef = 200
MPa. Hibkové vibra&né zhutfiovanie sa navrhuje len v &astiach pod objektami s nadzemnymi podlaziami. Mimo pédorysu tychto
Casti, Casti, kde je len podzemné podlazie, nie je potrebné podlozie upravovat.

Objekty bez podzemnych podlazi sa navrhuje zaloZit na tyCovych mikropilotach s prislusnou protikoréznou ochranou.
Votknutie mikropilot musi byt do Strkovitych vrstiev typu GT3 na dlzku potrebnl na bezpeny prenos zatazenia z hornej stavby
do podlozia.

Na zaklade analyzy vysledkov inZinierskogeologického prieskumu a predpokladanej urovne spodnej hrany podkladného
betonu pod zakladovou doskou 129,50 m n.m. bude v niektorych Castiach nutné realizovat vymenu podlozia. Na zaklade vrtov S
- 1a S -4 by hribka vymeny mala byt do 1,0 m. Jedna sa o vymenu siltovitych zemin typu GT2 za zeminy Strkovité typu GT3
a GT4. Strkov( vymenu je nutné realizovat po krokoch a zhutfiovat.

Medzi Castami objektov s nadzemnymi podlaziami a Castami, kde je len podzemné podiaZie, sa navrhuje po¢as vystavby
zhotovit zmrasStovaci pas, ktory je mozné zabetdnovat po dokonceni hrubej stavby.
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4.4. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVIA
POZIARNE PREDPISY

Viybrany dodavatel resp. zucastneni dodavatelia budu na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu reSpektovat’ vSetky
platné pravne predpisy v danej problematike hlavne Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. O ochrane pred poziarmi, Vyhlasku MV
SR ¢. 94/2004 Z. z., Viyhlasku MV SR ¢. 121/2002 Z. z. O poZiarnej prevencii a STN 92 0201-1,2,3,4.

Priestor pre pripadné zasahoveé vozidla jednotky poZiarnej ochrany bude v plnom rozsahu zabezpeceny z jestvujtcich
verejnych komunikécii lokality. Podrobne technické rieSenie trvalej poZiarnej ochrany objektu pozri projekt prislusnej odbornej
profesie.

BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI POCAS VYSTAVBY
O bezpecnosti a ochrane zdravia pojednavaju hlavne nasledujice zakony a normy:

o Z&kon ¢.118/2015 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri
préci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

e Vyhlaska ¢.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia, v zneni neskorSich predpisov (v zneni ¢C.
435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.)

»  Nariadenie viady ¢.387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpec¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci

»  Nariadenie viady ¢.391/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko

e Nariadenie viady ¢.392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

e Nariadenie vlady ¢.395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

»  Nariadenie viady ¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

e Zéakon ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorSich predpisov

*  Nariadenie vlady SR ¢. 339/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii, podla zakona ¢. 126/2006 Z.
Z. 0 verejnom zdravotnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

*  Nariadenie viady SR ¢.115/2006 Z. z., vydané 14.2.2006, o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku, vratane zmien a doplnkov
Nariadenia viady ¢. 555/2006 Z. z.

o STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33-2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-54, STN 33
2312, STN 34 1050, STN 34 3100, STN 34 3104, STN 38 1981, STN EN 62305-3 a nadvézujlice predpisy a
normy.

Pre zabezpecenie rozsahu bezpecnostnych opatreni pri zabezpeceni stavebno-montaznych prac je potrebné riadit sa
zékladnymi zékonnymi nariadeniami, najmé Zakonom ¢.118/2015 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zékon ¢&. 124/2006
Z. z. 0 bezpednosti a ochrane zdravia pri préci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a ktorym sa menia a doplfiajii
niektoré zakony, spolu s VyhlaSkou MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti (v zneni ¢. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.) a Nariadenim viady SR
¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku. Podla §2 nariadenia viady
SR ¢. 396/2006 stavebnikom je fyzicka, alebo pravnicka osoba, z ktorej podnetu sa uskutoCriuje stavba. Stavebnik
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méZe poverit jedného, alebo viacerych bezpecnostnych koordinatorov stavby. Stavebnik zabezpeci pred zriadenim
staveniska vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prilohy ¢. 2.

Pocas realizacie prac zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom, st povinni
zabezpedovat plnenie poZiadaviek na zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane vSeobecnych zasad
prevencie s prihliadnutim najmé na:

*  udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku

e umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost, uréenie komunikacii alebo priestorov na priechod a pohyb
a zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov.

e podmienky na manipulaciu réznymi materialmi

e technicku udrzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnt
kontrolu s ciefom odstranit' nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpecnost a zdravie zamestnancov.

e urCenie a upravu pléch na uskladriovanie réznych materidlov, najmé ak ide o nebezpecné latky, alebo materialy.
e podmienky na odstrariovanie pouZitych nebezpecnych materiélov, alebo latok.

e uskladriovanie, manipulacia alebo odstrafiovanie odpadu a zvyskov materialu.

e prispésobovanie Casu urceného na jednotlivé prace alebo ich etapy podfa skuto¢ného postupu préc.

»  spolupraca medzi zamestnavatelmi a fyzickymi osobami, ktoré st podnikatelmi a nie si zamestnavatelmi.

e vzajomné p6sobenie pracovnych ¢innosti uskutocriovanych na stavenisku alebo v jeho blizkosti.

Priloha ¢. 3 k nariadeniu viady ¢. 396/2006 Z. z. obsahuje podrobny rozpis bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek
ha stavenisku.

Vstup do priestorov stavby budd mat iba osoby urcené a poucené.

Pri vystavbe objektov je potrebné urCit taky reZim, aby bolo miesto stavby dokonale oddelené od pohybu peSich
v zaujmovom Uzemi stavby.

V zmysle nariadenia viady SR ¢. 396/2006 ak na stavenisku budu vykonavat' prace viac ako jedna pravnicka osoba
alebo fyzicka osoba, je stavebnik povinny zabezpecit projektovi dokumentaciu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
urcit koordinatora dokumentacie a jej zmien spolu s koordinatorom bezpecnosti na stavenisku, ktory bude dozerat na
plnenie zaverov dokumentacie bezpecnosti.

VSEOBECNE ZASADY PRI PRACI

VSetky pracoviska a skladové miestnosti je nutné udrZiavat v naleZitej Cistote a poriadku. Zviast je nutné dbat, aby
nezostali na pracoviskach volne poloZené kable, hadice a pod. Elektrospotrebice /mimo chladiacich zariadeni/ musia
byt po ukonceni prace vypnuté a pohyblivé privody vytiahnuté zo zasuviek. Podlahy v jednotlivych miestnostiach sa
musia denne vytierat.

Odpadky je nutné z pracoviska odstrariovat’ a je pre ne potrebné vyhradit miesto mimo pracoviska. VSetky chodby
a pracovné plochy musia byt udrZované volné a uskladriovanie materialu na tychto miestach nie je povolené.

Pracoviska musia byt vybavené predpisanou protipoZiarnou technikou. Hasiace pristroje musia byt volené podla druhu
ohrozenia, umiestnené na predpisanych miestach a volne pristupné. Pracovnici musia byt s pouZivanim poZiarnej
techniky oboznameni.

Na jednotlivych pracoviskach musi byt:
»  skrinka prvej pomoci
*  predpisy prvej pomoci

o dblezité telefonne Cisla

13



Cislo zakazky: 2110109 Revizia: ROO
Nazov akcie: Bytovy suibor Terchovska Datum vydania: 06.2023
Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Subor: Technicka sprava

HYGIENA PRI PRACI

Hygiena pri préci je v podstate boj proti Skodlivinam, mechanickym, fyzikalnym, biologickym, chemickym vplyvom, ktoré
pbsobia na nervovu sustavu Cloveka.

» 7 hladiska zdravotného je nutné zaistit' kontrolu zdravotného stavu pracovnikov — kontrolu periodick.

»  Kontrolu pracovnych podmienok pracovisk, kde sa hodnoti stav na pracovisku z hladiska vsetkych Skodlivin

V Bratislave 06/2023
vypracoval:
kolektiv spracovatelov

Ing. Zuzana Kuchtova
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