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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  

 

1.1.1 STAVBA 

názov stavby:     Bytový dom Terchovská a Dotknuté územie  

miesto stavby:     k.ú. Bratislava - Ružinov 

mesto:      Bratislava, Bratislavský kraj,    

druh stavby:     novostavba 

 

1.1.2 NAVRHOVATEĽ 

stavebník:     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  

Primaciálne nám. 1,  

814 99 Bratislava  

 

stavebníka zastupuje:    METRO Bratislava a.s. 

Primaciálne námestie 1,  

811 01 Bratislava 

zastúpený:     Ing. Jozef Hnitka 

 

1.1.3 SPRACOVATEĽ 

generálny projektant BD:   TheBüro, s.r.o. 

Tučkova 24a, 602 00 Brno 

Česká republika  

zastúpený:     Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka  

(autorizovaný architekt ČKA 4783, hosťujúci architekt SKA 0248HA) 

 

generálny projektant DÚ:   OBERMEYER HELIKA, s r. o. 

                                                   Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava 4 

Slovenská republika 

zastúpený:     Ing. Vladimír Valent, autorizovaný inžinier SKSI 5868 

 

1.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  
stupeň projektovej dokumentácie:  Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ)  

dátum spracovania:    06.2025 
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1.2.1. Spracovatelia projektu:     

- Generálny projektant BD:  TheBüro, s.r.o. 

Tučkova 24a, 602 00 Brno 

 
- Hlavný inžinier projektu BD:  Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka  

autorizovaný architekt ČKA 4783, 
hosťujúci architekt SKA 0248HA 

 
- Generálny projektant DÚ:  OBERMEYER HELIKA, spol. s r. o., (ďalej len OBH) 

Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava 4 
 

- Hlavný inžinier projektu DÚ:  Ing. Vladimír Valent  
autorizovaný stavebný inžinier SKSI 5868 

 
- Projektant:     Ing. Zuzana Kuchtová 
       

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

2.1. POPIS STAVBY 
Obytný dom s 8 objektmi (2 spojené pozdĺžne pavlačové, 6 bodových pavlačových) a suterénom s garáží a 

technickými zázemím, vybrané okolité komunikácie a spevnené plochy, park a zeleň vnútrobloku a vybraných okolitých 
plôch. Celková kapacita je 85 bytov, 90 podzemných parkovacích stojísk. 

2.2. CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY 
 Obytný dom pozostáva zo siedmich hlavných objemov, rozprestierajúcich sa na trojuholníkovom stavebnom 

pozemku medzi ulicami Terchovská, Galvaniho a Banšelova. Vymedzenie smerom ku Galvaniho ulici zabezpečuje 
štvorpodlažná pozdĺžna budova pavilónu. Ostatné trojpodlažné poschodové objemy sú skôr bodové a vytvárajú 
štruktúru parkových poloverejných priestorov medzi nimi. Areál bytového domu je voľne priechodný a nadväzuje naň 
úprava okolitých verejných priestranstiev. 
 

2.3. ZOZNAM VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
Základom pre vypracovanie tejto dokumentácie boli: 
- Konzultácia so zástupcom generálneho projektanta 

- Textová a výkresová časť projektovej dokumentácie, stavebná časť 

- Zákon č. 50/1976 Z.z. – stavebný zákon 

- Zákon č. 47/2012 – Úplné znenie zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

- Vyhláška MVSR 532/2006 – o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany 

- Analýza územia okresu Bratislava z hľadiska možných mimoriadnych udalostí 

- Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia, OU-BA-OKR1 
2022/084973/2, zo dňa 14.04.2022 
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2.4. PARCELNÉ ČÍSLA POZEMKOV 
Bytový dom Terchovská: 
Okres Bratislava II., Obec: BA-m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka, pozemky na parcelách registra „C“  
p.č. 17007/47, p.č. 17007/46,  
p.č. 17014/2, p.č. 17016/1,  
p.č. 14472/1, p.č. 14472/53 
// hranica projektu je vymedzená červenou prerušovanou čiarou v situačných výkresoch; za touto čiarou je projekt 
rozšírený o objekty prípojok; na druhej strane, akékoľvek preložky nie sú zahrnuté do projektu, aj keď sa nachádzajú 
v rámci hranice projektu // 
 
Dotknuté územie bytového domu Terchovská: 
Okres Bratislava II., Obec: BA-m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka, pozemky na parcelách registra „C“ 
p.č. 22247/9, 
p.č. 14472/1, p.č. 14472/11, p.č. 14472/43, p.č. 14472/53,  
p.č. 17007/1, p.č. 17007/47, p.č. 17014/2, p.č. 17015/81, p.č. 17016/1, p.č. 17019/1 
// hranica projektu je vymedzená plochou medzi červenou a modrou prerušovanou čiarou v situačných výkresoch, 
projekt zahŕňa aj prekládky inžinierskych sietí nielen v dotknutom území, ale aj v území bytového domu Terchovská // 
 

3. SO 101 až 104 PRÍPRAVA ÚZEMIA A HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY 
3.1. ÚDAJE O EXISTUJÚCICH OBJEKTOCH, ROZVODOCH A OCHRANNÝCH PÁSMACH, 

ZABEZPEČENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 
V súčasnej dobe sa na záujmovom území nachádza parkovisko a nevyužívaná plocha obklopená mestskými ulicami. Na 

území sa nachádza niekoľko stromov, ktoré nie sú udržiavané a stav väčšiny týchto stromov je zhoršený, rovnako ako sú v 
pokročilom vekovom štádiu. Jedná sa o mohutnejšie stromové solitéry, vysadené ihličnany a stromy v stromoradí popri 
komunikácii ako aj veľké množstvo náletových drevín vrátane invazívnych. Niektoré dreviny sú poškodené vplyvom zhutneného 
koreňového priestoru.    

Pozemky bude potrebné vyčistiť od zvyškov stavieb a zmesi rôznych krovín, a rastlín na ktoré sa nevzťahuje povinnosť 
žiadať o povolenie na výrub podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Nachádzajú sa tu rôzne zvyšky betónových plôch a oplotenie pozemku s betónovým múrikom z juhovýchodnej strany 
pozemku. Tieto plochy ako aj oplotenie budú v rámci prípravy staveniska odstránené. 

V sledovanom území prevládajú antropogénne biotopy. Dreviny patria do kategórie zeleň v intraviláne, ktorá je tvorená 
staršími neudržiavanými drevinami, mohutnejšími starými solitérmi, vysadenými ihličnanmi alebo stromami v stromoradí popri 
komunikácii a náletovými a inváznymi drevinami, niektoré dreviny sú poškodené vplyvom zhutneného koreňového priestoru. 
Inventarizovaná zeleň by mala plniť v prvom rade estetickú funkciu, ale určitým spôsobom aj ekologickú funkciu.  

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne chránené, ani inak vzácne stromy v zmysle § 49 zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

Do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie v zmysle § 26 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny. 

Na pozemkoch sa nachádza vzrastlá zeleň - celkovo 64 stromov. Z nich bude potrebné pre umožnenie budúcej výstavby 
odstrániť 48 ks - z toho 38 stromov sa nachádza v území Bytového domu a 10 stromov sa nachádza v Dotknutom území. Dreviny 
vyžadujúce súhlas orgánu ochrany prírody budú odstránené v rozsahu povolenia na výrub. Podrobná inventarizácia drevín je 
zaznamenaná v dendrologickom posudku vypracovanom 05/2023 f. Envilution s.r.o, ktorá tvorí prílohu tejto dokumentácie a bude 
tiež priložená k žiadosti o povolenie na výrub drevín.  

Pozn.: Presný počet stromov a ich umiestnenie sú súčasťou samostatnej časti - výrubového povolenia. 

Pred začatím výstavby bude zeleň odborne odstránená a po ukončení výstavby nahradená novo zasadenými stromami. 
Časť stromov bude vysadená na stropnej konštrukcii suterénu, avšak s dostatočnou mocnosťou zeminy.  
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Stromy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti staveniska a mohli by byť plánovanou výstavbou ohrozené, budú počas výstavby 
primerane chránené proti poškodeniu (napr. oddebnením kmeňa, na ploche v rozsahu priemetu koruny nebude skladovaný 
materiál). 

Súčasťou návrhu sadových úprav je tiež presadenie niekoľkých stromov. V Dotknutom území sú to 2ks stromy dub 
červený (Quercus rubra) s obvodom kmeňa 19 cm a 1ks s obvodom kmeňa 21 cm. Presadenie bude riešené samostatne so 
špecializovanou firmou. Presádzanie stromov (riešené samostatne so špecializovanou firmou) bude riešené minimálne rok pred 
začiatkom stavebných prác. 

Po ukončení výstavby bude pozemok upravený a dotvorený atraktívnymi sadovými úpravami verejnej zelene a drobnou 
architektúrou. Riešenie novonavrhovaných sadových úprav - viď časť SO 910 a 920 - Sadové úpravy. 

Pozemkom vedú viaceré inžinierske siete. Časť bude potrebné preložiť kvôli navrhovanej výstavbe a výsadbe. A to siete 
VN, NN, VO a CDS pozdĺž ulíc Banšelova a Galvaniho. Nefunkčné vedenie bude odstránené – SO 207 – Odstránenie 
nefunkčného vedenia SLP. Podrobnejšie riešenie je uvedené v jednotlivých častiach SO. 

Zabezpečenie ochranných pásiem 

Ochranné a manipulačné pásma jednotlivých existujúcich inžinierskych sietí sú stanovené vo vyjadreniach správcov k 
možnosti napojenia a ich prípadného križovania s ďalšími sieťami. Zabezpečenie ochranných pásiem bude vyznačením 
podzemných vedení sietí, prípadne ich vytýčením a ich dodržiavaním počas výstavby. 

 

4. CELKOVÉ RIEŠENIE 
4.1. INŽINIERSKO-GEOLOGICKÉ POMERY A KONTAMINÁCIA ÚZEMIA 

V roku 2007 bol vykonaný inžiniersko – geologický prieskum firmou AG Audit. Bolo vykonaných 6 vrtov do hĺbky 9 m 
pod terénom so stanovením hladiny spodnej vody. Ustálená hladina spodnej vody je na úrovni od cca 128,20 do cca 128,50 m 
n. m., to znamená v hĺbkach 3,6 až 4,3 m pod úrovňou súčasného terénu. Maximálna úroveň hladiny podzemnej vody sa uvažuje 
129,8 m n. m. 

Pri hodnotení histórie tohoto územia (parcela č. 17007/46, 17007/47) sa môžeme oprieť iba o dostupné informácie o 
lokalite. Približne do začiatku 20. storočia sa územie nachádzalo mimo zastavanú časť Bratislavy, ktorá sa využívala 
poľnohospodársky. Následne bolo územie súčasťou tehelne. V povojnových rokoch sa lokalita intenzívne zastavala a stala sa 
súčasťou intravilánu Bratislavy.  

Severne od pripravovanej výstavby sa nachádza priemyselný areál CHZJD, ktorý bol založený v roku 1873, A. Nobelom, 
ako závod na výrobu dynamitu. Približne od roku 1925 sa v priestore Dynamitka neskôr zahájila aj výrobu hnojív a postrekov na 
ochranu rastlín. CHZJD bolo rozšírené na dnešnú podobu v roku 1946, s veľmi rozmanitou chemickou výrobou až do roku 1990, 
od kedy sa výroba postupne utlmovala. Ukončenie právnej subjektivity CHZJD je k roku 2006, kedy sa nástupníckou 
spoločnosťou priemyselného areálu stalo Duslo Šaľa, ktoré areál spravuje. CHZJD sa z pohľadu smerov prúdenia podzemnej 
vody nachádzajú nad areálom pripravovanej výstavby bytového súboru. V minulosti boli v rámci Trnávky vykonané viaceré 
kontrolné odbery podzemnej vody, ktoré zistili plošné znečistenie podzemných vôd pesticídmi a herbicídmi, ktoré pochádzajú z 
priestoru CHZJD a závod Mieru. 

Nad areálom výstavby sa nachádza aj depo Dopravného podniku mesta Bratislavy – Jurajov Dvor a viaceré menšie 
podniky, ktoré by mohli byť potenciálnym zdrojom znečistenia najmä látkami ropného pôvodu. Ropné znečistenie sa v tejto širšej 
oblasti nepotvrdilo žiadnymi kontrolnými odbermi. 

V súčasnosti je plocha využívaná ako neriadené parkovisko motorových vozidiel. Všetky vykonané analytické rozbory 
zemín a podzemnej vody boli vykonané v rozsahu odporúčaní „Smernice MŽP SR z 28.1.2015 č. 1/2015-7“ pre chemický 
priemysel a depo. 

Výsledky geologického prieskumu životného prostredia preukázali, že: 

V okolí vrtu S-7 sme bolo zistené, že spevnená plocha parkoviska do hĺbky cca 0,7 m p.t. obsahuje zvýšený obsah látok 
ropného pôvodu. Vzhľadom na charakter plochy, zvýšené absolútne hodnoty uhlíkového indexu, PAU a nízkej koncentrácii NEL, 
zvýšenie pripisujeme prítomnosti bituménovej zmesi (asfaltu) a škváry spevňujúcej makadam parkoviska. Nepredpokladáme ich 
distribúciu do okolitého prostredia, nakoľko sa jedná o štandardnú úpravu ciest. Tieto hodnoty vykazujú koncentrácie IT a ID a 
preto vyžadujú likvidáciu na skládke odpadu podľa vylúhovateľnosti, stanovenú po odťažení materiálu. Mocnosť znečistenej 
vrstvy je malá, približne 0,7 m p.t., v priestore spevnených plôch a ciest a toto znečistenie je možné sanovať odvozom.  
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Navážku v okolí vrtu S-1 a S-4 považujeme za slabo znečistenú NEL = ID, nevyžadujúcu však bezprostredný asanačný 
zásah. Predpokladáme zvýšenie NEL (bez zvýšeného NEL-GC), ako dôsledok tlenia zvyškov organickej hmoty z obdobia 
prevádzky tehelne, nie dôsledok znečistenia látkami ropného pôvodu. Aj toto znečistenie je možné sanovať odvozom na skládku 
TKO, podľa vyluhovateľnosti. 

Záverečné hodnotenie geologických prieskumov 

Súhrnné hodnotenie získaných údajov z analytických rozborov odobratých vzoriek zemín a podzemnej vody z priestoru 
p.č. 17007/46, 17007/47 charakterizujeme nasledovne. Vlastnými rozbormi sme potvrdili, že územie nesie stopy po prítomnosti 
staršieho znečistenia, ktoré sa na pozemok dostalo navážaním zemín z okolia a úpravou spevnených plôch parkoviska a 
zavážaním terénnych depresii. Zistené znečistenie je viazané výlučne na navážkové zeminy, pričom úroveň tohto znečistenia 
považujeme za nízku. 

Zvýšené koncentrácie ukazovateľov znečistenia v priestore parkoviska pripisujeme prítomnosti bituménových zmesí a 
škváry v rámci povrchovej vrstvy do cca 0,7 m p.t. Ich distribúcia v rámci horninového prostredia je preto nemerateľná a na kvalite 
podzemnej vody sa neprejavuje. 

Za nízke znečistenie považujeme aj navážku v okolí vrtov S-1 a S-4. Táto navážka má charakter starého premiešaného 
komunálneho a stavebného odpadu a tiež nepredstavuje bezprostredné riziko pre životné prostredie. 

Pri výkopových prácach však treba počítať s tým, že túto časť navážkových zemín je potrebné odviesť na skládku 
odpadu, podľa triedy ich výluhovateľnosti. 

Ostatné zeminy – svetlohnedé hliny nivnej sedimentácie a štrky sú čisté a je možné ich opätovne použiť na spätné 
zásypy a úpravu terénu bez rizika distribúcie znečistenia. 

Podzemná voda – vykazuje vysoké obsahy chemického znečistenia pochádzajúceho z areálu CHZJD a závodu Mieru. 
Jedná sa najmä o agrochemické znečistenie pesticídmi a herbicídmi z výroby CHZJD a závodu Mieru. Toto znečistenie 
nepochádza z posudzovaného pozemku a je takto zvýšené v celej lokalite Trnávky. Z lokality pripravovanej výstavby bytového 
súboru preto nie je možné vykonať žiadnu sanáciu znečistenia podzemných vôd pretekajúcich územím. Sanáciu je možné 
vykonať iba odstránením, alebo stabilizáciou zdroja znečistenia v areáli CHZJD a závodu Mieru.  

Podzemnú vodu z vrtu H-1 je možné využiť iba ako úžitkovú, napr. závlaha parkovej zelene. V rámci rozborov bola 
robená aj ekotoxicita podzemnej vody na živočíchy a hmyz. Podzemná voda nevykazuje toxicitu pre živé organizmy a je ju možné 
využiť na závlahy. 

Po odstránení navážky bude možné na stavebný pozemok prihliadať ako na čistý, bez antropogénneho 
znečistenia. 

Prieskumom sa zistilo radónové riziko. V oblasti pod suterénom je kategória radónového rizika vysoká, v oblasti pod 
budovami B1 a B6, ktoré sú založené na úrovni terénu, je kategória rizika stredná. 

V budove budú navrhnuté opatrenia proti radónu - dostatočná hydroizolácia a odvetranie pod podkladovým 
betónom. 

Posudok vylúhovateľnosti zeminy: 

V mieste boli urobené 3 sondy v mieste potenciálneho znečistenia a vzorky posúdený na vylúhovateľnosť.  

Z výsledkov a ich hodnotenia v tomto posudku možno konštatovať, že celková vylúhovatelnosť a znečistenie obsiahnuté vo 
vzorkách posudzovaného odpadu je zanedbateľný a odpad splnia požiadavky na interný odpad podľa §2 Vyhlášky o skládkovaní. 
V súlade s uvedenými skutočnosťami konštatujem, že odpad – výkopová zemina – je možné použiť na technické účely pri 
terénnych úpravách (§3 odst. 20 Zákona o odpadoch).   

V súvislosti s uvedeným nakladaním s posudzovaným odpadom odporúčam jeho zaradenie do druhu 17 05 06 Výkopová zemina 
iná ako uvedená v 17 05 05, kategória O (ostatný odpad), čo je v súlade s postupom pri zaraďovaní odpadu podľa prílohy č.1  
Katalógu odpadov.  

Na základe odborného posudku bolo pro ekonomické úvahy opustené od uvažovanie zeminy typu N v projektu. Prevedené 
vyhodnotenie sond nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti triediť zeminu a priebežne testovať jej vylúhovateľnosť podľa 
príslušnej legislatívy a normových postupov. 

 

Vytýčenie stavby: 
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Polohopisne bude stavba vytýčená v súradnicovom systéme JTSK. Výškovo je budova osadená na úroveň +0,000 = 
133,500 m n.m. (systém Bpv). Úroveň +0,000 je horná hrana dokončenej podlahy bytov 1.NP v objektoch „A“ aj „B“. 

 

 

4.2. Technické riešenie HTU 
4.2.1. Uvoľnenie pozemkov, odhumusovanie, prístup na stavenisko, ochrana sietí, vytýčenie 

Demolácie 

Dôjde k odstráneniu existujúcich komunikácií v celom rozsahu riešeného územia Bytového domu aj Dotknutého územia v 
potrebnom rozsahu pre napojenie nových. Následne sa odstráni zvyšok nevhodných navážok a sutí demolácií v potrebnej 
hrúbke. Zároveň dôjde k odstráneniu existujúcich štrkových spevnených plôch v hrúbke cca 0,4m a vybúraniu betónových 
plôch v hrúbke cca 0,2m. V rámci prípravy územia sa odstráni aj kontaminovaná zemina. Úroveň kontaminácie bola zisťovaná 
zo vzoriek odobratých vo vybraných miestach predpokladanej kontaminácie. Výsledky vzoriek preukázali, že kontaminovaná 
zemina obsahuje malé množstvo látok, ktoré sa vyskytujú v miestach, kde sa nachádzajú parkoviská bez dostatočných 
spevnených plôch prípadne vôbec nespevnených plôch. Na základe týchto zistení bolo vyhodnotené, že zemina nepatrí do 
kategórie nebezpečného odpadu a je možné je odstránenie a odvoz na určenú skládku bez špeciálnych opatrení. 
V nekontaminovanej časti bude vykonané odhumusovanie hrúbky 0,2 m. V území sa predpokladajú zvyšky betónových 
základov múrikov oplotenia, reklamných plôch a šácht, ktoré sú nefunkčné resp. budú rušené. Ďalej sa predpokladá rušenie 
nefunkčných sietí napr. elektrického vedenia. Takisto dôjde k vybúraniu obrubníkov a častí vozovku na osadenie nových 
obrubníkov lemovaných prídlažbou. 

 

Odhumusovanie 

Odhumusovanie sa bude realizovať v predpokladanej hrúbke 0,2 m, okrem miest kde prebehli demolačné práce alebo 
odstránenie navážok a odstránenie kontaminovanej časti.  

 

Prístup na stavenisko 

Pre prístup na stavenisko sa bude využívať vjazd z existujúcej komunikácie z Terchovskej. Presnejšie uvedené v časti 
POV. 

  

Vytýčenie 

 Každá figúra HTU bude určená svojou osou danou súradnicami JTSK. V ose bude vedený pozdĺžny rez, ktorý záväzne 
bude určovať priebeh v pozdĺžnom smere. Súradnice osy budú uvedené v tabuľkách súradníc.  

 

Ochrana sietí a prekládky: 

 Pred zahájením prác zrealizuje zhotoviteľ prieskum podzemných sietí podľa podkladov správcov. Overí kopanými 
sondami ich polohu a viditeľne ich vytýči v teréne. 

 

4.2.2. Postup prípravy HTÚ 

1. Odstránenie existujúcej komunikácie, nevhodných zemín a nekonsolidovaných navážok. V malej miere tiež zhrnutie ornice a 
mačín zo zatrávnených plôch. Táto zhrnutá kultúrna vrstva bude dočasne uskladnená na skládke a následne využitá 
v zatrávnených plochách ako ornica k rozprestretiu. 

Deponovaná zemina bude riadne zabezpečená proti rozplavovaniu, zaburineniu a odcudzeniu. Uloženie a ošetrenie deponií bude 
v súlade s metodickým návodom MŽP pre zabezpečenie a ošetrovanie dočasných deponií ornice. 

 

2. Hlavnou náplňou HTU je riešenie medziľahlej roviny pre pilotovacie stroje, ktoré sú po obvode širšie a z nich sa pilotujú zápory 
pre zvislé steny jám. Bude ponechaná ochranná vrstva zeminy v hr. 500mm. 
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3. Po prevedení pilot sa v rámci stavby zrealizuje obnaženie základovej špáry a prevedú sa podkladné betóny pre základové 
konštrukcie. 

 

4. Pre komunikácie sa zemné práce prevedú ako súčasť odkopávok pre cesty. 

 

5. V rámci HTU je po dokončení pozemných stavebných objektov – budov riešený dosyp a dotvorenie podkladu pre sadové 
úpravy a čisté terénne úpravy. 

 

HTU – prevedenie 

Jedná sa o rozhodujúce zemné práce pre stavební objekty a komunikácie. V prvom kroku v miestach objektov budú HTU 
tvoriť pilotovaciu rovinu. Z nej sa podľa konštrukčnej časti odvŕtajú pilóty. Následne sa vytvorí zemná pláň pre komunikácie a 
spevnené plochy.   

 

Pláň a násypy 

Výkop bude prevedený v súladu s príslušnými STN. Sklon dočasných svahov bude 1:1,05 až 1:1,2 u všetkých figúr. 
(Uvažované najnepriaznivejšie doporučené sklony svahov. Platí len pre nepodmáčané výkopy s nezaťaženou hornou hranou.) 
U trvalých násypových figúr bude sklon 1:1,05 až 1:2. Pokiaľ bude pod hrubou terénnou úpravou zistená vrstva komunálneho 
odpadu nebo humóznej hliny v rastlom stave a táto zemina bude zhodnotená ako nevhodná, bude nutné previesť jej výmenu. 

 

Aktívna zóna z prípadných nevhodných zemín bude vymenená, alebo vylepšená vápnením. Množstvo vápna prípadne 
cementu sa určí na základe skúšky in situ. Predpokladaný objem vápna bude 2% z celkového objemu vrstvy.    

 

4.2.3. Oporné steny 

Kde to priestorové pomery staveniska a vedenia inžinierskych sietí neumožňujú, sa uvažuje so zvislými zemnými 
stenami. Tie sú zabezpečené podľa geotechnického návrhu vhodnou pažiacou konštrukciou, ktorá má len pažiacu funkciu. 
Vhodné spôsoby zabezpečenia stavebnej jamy, ktoré má len pažiacu funkci - klincovaný svah, záporové paženie, zápory z 
oceľových valcovaných profilov, zápory zo železobetónových pilót. 

Rozmer a množstvo prvkov bude riešené v ďalšom stupni. V miestach, kde je to možné sa stavebná jama zabezpečí 
proti posuvu pomocou svahovania v sklone 1:1,05 až 1:1,2. 

 

4.2.4. Všeobecné podmienky 

S ohľadom na okolitú výstavbu nie sú zvláštne požiadavky na ochranu.  

Pri výstavbe budú dodržané opatrenia k znižovaniu prašnosti pri výstavbe vhodnou organizáciou prác, kropením 
a čistením komunikácií, minimalizovaní zásob sypkých stavebných materiálov a ostatných potenciálnych zdrojov prašnosti. Sypký 
odpad zo stavby a dovážané sypké stavebné materiály na korbách automobilov zakrývať plachtami. 

Pri výstavbe bude zamedzené v maximálnej možnej miere hluku zo staveniska napr. elimináciou práce emitujúcej zvýšený 
hluk, vhodným rozmiestnením mechanizácie a strojov na stavenisku, vypínaním motorov strojov a kontrolou technického stavu 
strojov a mechanizácie. Priebeh hlukovo významných stavebných činností sa skráti organizáciou práce, personálnym 
a technickým vybavením na minimum. Pre stavebné práce budú používané iba zariadenia a náradie v bezchybnom stave. 

Pri stavebných prácach nebudú ovplyvnené odtokové pomery v danej lokalite. Prebytočná zemina bude skladovaná tak, 
aby nedošlo k jej erozívnemu zmývaniu. 

Okolie staveniska bude čistené počas celej doby výstavby plánovaného zámeru, hlavne príjazdové komunikácie sa budú 
udržiavať v čistom stave. Všetok odpad bude vhodným spôsobom skladovaný, triedený a priebežne odvážaný na skládky. 
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4.3. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
GEOTECHNICKÉ POMERY STAVENISKA 

Na mieste sa vykonalo deväť sond. Na všetkých miestach sa vykonala dynamická penetračná skúška a na šiestich 
miestach sa vyvŕtala sonda.  

Geologické podmienky na lokalite sú premenlivé. Pri povrchu prevládajú navážky a jemnozrnné pôdy. V hĺbke základov 
suterénu približne 3,5 m sa nachádza štrk. Pod štrkovou vrstvou v hĺbke približne 8 m začínajú prevládať íly.  

Podzemná voda sa nachádza v hĺbke 3,8 až 4 m pod povrchom. Hydrogeologické pomery umožňujú zriadenie  
lokálnych svákov pre potreby vsiaknutie dažďových vôd. 

Vybrané časti záveru prieskumu: 

Predpokladáme, že podzemné garáže budú vyžadovať výkopy pre ich založenie v hĺbke cca 3,0 - 3,5 m p.t. Rozloženie 
vrstiev v tejto hĺbke je približne rovnaké tvorené štrkom zle zrneným G2/GP a štrkom dobre zrneným G1/GW, s približne rovnakou 
uľahnutosťou a geotechnickými vlastnosťami. Podzemná voda do hĺbky 3,8 m p.t. nesťaží zakladanie. Únosnosť štrkov je v tejto 
hĺbke pre plošný základ dostatočná a riziko nerovnomerného sadania nízke. Pre založenie objektov, ktoré nebudú podpivničené 
sú základové pomery zložité. K týmto objektom treba pristúpiť individuálne, buď podopretím základov pomocou pilot, alebo 
výmena podložia. 

Za nezámrznú hĺbku považujeme 1,2 m pod upraveným povrchom. 

Hladina podzemnej vody do hĺbky 3,8 m p.t. nebude sťažovať zakladanie. V čase povodní však môže vystúpiť až na 
úroveň 129,8 m n. m.  

Podľa STN EN 1998-1/NA a STN EN 1998-1 zaraďujeme podložie do kategórie B, s hodnotou referenčného 
špičkového seizmického zrýchlenia agr = 0,63 m.s-1, charakterizovaného na podloží A. Seizmické zrýchlenie agr je potrebné upraviť 
pre kategóriu podložia B. 

 

ZAISTENIE STAVEBNEJ JAMY 

Návrh technického riešenia 

Projekt uvažuje so stavebnou jamou, ktorej stenu sú v prevažnej časti svahované. V prípadoch kedy stavebná jama 
nemôže byť svahovaná je výkop zabezpečený záporovým pažením v prípade potreby ešte prikotvený mikropilótami alebo 
klincami. Rozsah a spôsob zaistenia stavebnej jamy je daný hlavne úrovňou výkopu, miestnou geológiou vrátane 
predpokladaného výskytu hladiny podzemnej vody. Pre zaistenie výkopu je navrhnuté kotvené záporové paženie. V odkopanej 
ploche paženia je navrhnutá výdreva. Kotvenie bude zhotovené pomocou dočasných pramencových kotiev s injektovaným 
koreňom cez oceľové predsadené preväzy. Pažiaca konštrukcia je uvažovaná ako dočasná konštrukcia slúžiaca len pre výstavbu 
objektu. 

Presný návrh bude spracovaný v ďalšom stupni PD ako samostatný diel dokumentácie „zabezpečenie stavebnej jamy“. 

 

ZALOŽENIE OBJEKTU 

Návrh technického riešenia 

Predmetné navrhované stavebné objekty, s realizovaným podzemným podlažím, sa navrhuje založiť plošne na 
základovej doske za pomoci vylepšenia a homogenizácie podložia do hĺbky 3,5 m pod základovou doskou, metódou hĺbkového 
vibračného zhutňovania. Navrhovaný deformačný modul podložia hĺbkovo vibračne zhutnenej zeminy je minimálne Edef = 200 
MPa. Hĺbkové vibračné zhutňovanie sa navrhuje len v častiach pod objektami s nadzemnými podlažiami. Mimo pôdorysu týchto 
častí, časti, kde je len podzemné podlažie, nie je potrebné podložie upravovať. 

Objekty bez podzemných podlaží sa navrhuje založiť na tyčových mikropilótach s príslušnou protikoróznou ochranou. 
Votknutie mikropilót musí byť do štrkovitých vrstiev typu GT3 na dĺžku potrebnú na bezpečný prenos zaťaženia z hornej stavby 
do podložia.  

Na základe analýzy výsledkov inžinierskogeologického prieskumu a predpokladanej úrovne spodnej hrany podkladného 
betónu pod základovou doskou 129,50 m n.m. bude v niektorých častiach nutné realizovať výmenu podložia. Na základe vrtov S 
– 1 a S – 4 by hrúbka výmeny mala byť do 1,0 m. Jedná sa o výmenu siltovitých zemín typu GT2 za zeminy štrkovité typu GT3 
a GT4. Štrkovú výmenu je nutné realizovať po krokoch a zhutňovať.  
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Medzi časťami objektov s nadzemnými podlažiami a časťami, kde je len podzemné podlažie, sa navrhuje počas výstavby 
zhotoviť zmrašťovací pás, ktorý je možné zabetónovať po dokončení hrubej stavby. 

 

 

 

4.4. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA 
POŽIARNE PREDPISY 

Vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia budú na zriadenom stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať všetky 
platné právne predpisy v danej problematike hlavne  Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi,  Vyhlášku MV 
SR č. 94/2004 Z. z., Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. O požiarnej prevencii  a STN 92 0201-1,2,3,4.  

Priestor pre prípadné zásahové vozidlá jednotky požiarnej ochrany bude v plnom rozsahu zabezpečený z jestvujúcich 
verejných komunikácii lokality. Podrobne technické riešenie trvalej požiarnej ochrany objektu pozri projekt príslušnej odbornej 
profesie.  

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ POČAS VÝSTAVBY 

O bezpečnosti a ochrane zdravia pojednávajú hlavne nasledujúce zákony a normy: 

• Zákon č.118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• Vyhláška č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov (v znení č. 
435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.) 

• Nariadenie vlády č.387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 
práci 

• Nariadenie vlády č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

• Nariadenie vlády č.392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády č.395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov 

• Nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií, podľa zákona č. 126/2006 Z. 
z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Nariadenie vlády SR č.115/2006 Z. z., vydané 14.2.2006, o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, vrátane zmien a doplnkov 
Nariadenia vlády č. 555/2006 Z. z. 

• STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33-2000-4-473, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-54, STN 33 
2312, STN 34 1050, STN 34 3100, STN 34 3104, STN 38 1981, STN EN 62305-3 a nadväzujúce predpisy a 
normy. 

 

Pre zabezpečenie rozsahu bezpečnostných opatrení pri zabezpečení stavebno-montážnych prác je potrebné riadiť sa 
základnými zákonnými nariadeniami, najmä  Zákonom č.118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
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niektoré zákony, spolu s Vyhláškou MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (v znení č. 46/2014 Z. z., 100/2015 Z. z.) a Nariadením vlády SR 
č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku. Podľa §2 nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 stavebníkom je fyzická, alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba. Stavebník 
môže poveriť jedného, alebo viacerých bezpečnostných koordinátorov stavby. Stavebník zabezpečí pred zriadením 
staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa prílohy č. 2.  

 

Počas realizácie prác zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, sú povinní 
zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad 
prevencie s prihliadnutím najmä na: 

• udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku 

• umiestnenie pracoviská, jeho prístupnosť, určenie komunikácii alebo priestorov na priechod a pohyb 
a zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov. 

• podmienky na manipuláciu rôznymi materiálmi 

• technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú 
kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov. 

• určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné látky, alebo materiály.   

• podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov, alebo látok. 

• uskladňovanie, manipulácia alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálu. 

• prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác. 

• spolupráca medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi. 

• vzájomné pôsobenie pracovných činnosti uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho blízkosti.      

 

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z. z. obsahuje podrobný rozpis bezpečnostných a zdravotných požiadaviek 
na stavenisku. 

Vstup do priestorov stavby budú mať iba osoby určené a poučené. 

Pri výstavbe objektov je potrebné určiť taký režim, aby bolo miesto stavby dokonale oddelené od pohybu peších 
v záujmovom území stavby. 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006  ak na stavenisku budú vykonávať práce viac ako jedna právnická osoba 
alebo fyzická osoba, je stavebník povinný zabezpečiť projektovú dokumentáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
určiť koordinátora dokumentácie a jej zmien spolu s koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, ktorý bude dozerať na 
plnenie záverov dokumentácie bezpečnosti.   

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI PRÁCI 

Všetky pracoviská a skladové miestnosti je nutné udržiavať v náležitej čistote a poriadku. Zvlášť je nutné dbať, aby 
nezostali na pracoviskách voľne položené káble, hadice a pod. Elektrospotrebiče /mimo chladiacich zariadení/ musia 
byť po ukončení práce vypnuté a pohyblivé prívody vytiahnuté zo zásuviek. Podlahy v jednotlivých miestnostiach sa 
musia denne vytierať. 

Odpadky je nutné z pracoviska odstraňovať a je pre ne potrebné vyhradiť miesto mimo pracoviska. Všetky chodby 
a pracovné plochy musia byť udržované voľné a uskladňovanie materiálu na týchto miestach nie je povolené. 

Pracoviská musia byť vybavené predpísanou protipožiarnou technikou. Hasiace prístroje musia byť volené podľa druhu 
ohrozenia, umiestnené na predpísaných  miestach a voľne prístupné. Pracovníci musia byť s používaním požiarnej 
techniky oboznámení. 

Na jednotlivých pracoviskách musí byť: 
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• skrinka prvej pomoci 

• predpisy prvej pomoci 

• dôležité telefónne čísla 

 

 

HYGIENA PRI PRÁCI  

Hygiena pri práci je v podstate boj proti škodlivinám, mechanickým, fyzikálnym, biologickým, chemickým vplyvom, ktoré 
pôsobia na nervovú sústavu človeka. 

• Z hľadiska zdravotného je nutné zaistiť kontrolu zdravotného stavu pracovníkov – kontrolu periodickú. 

• Kontrolu pracovných podmienok pracovísk, kde sa hodnotí stav na pracovisku z hľadiska všetkých škodlivín 

 

 

 

V Bratislave 06/2025  

vypracoval:  

kolektív spracovateľov 

Ing. Zuzana Kuchtová  

 


