



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 26.02.2025

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 13.02.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 19 s názvom: DNS VAKM výzva 19/2025 pre závod Prešov.

Dňa 24.02.2025 a 25.02.2025 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o predĺženie termínov dodania a žiadosť o upresnenie / otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 23, 24, 25, 26, 27, 45, 46, 47, 52, 56, 61, 75, 76, 85, 86, 88 a 93 výzvy č. 19/2025 pre závod Prešov Časť 1:

- 23 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm
- 24 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm
- 25 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm
- 26 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm
- 27 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm
- 45 Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN150/80 PN10/16
- 46 Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN300/200 PN16
- 47 Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN400/200 PN16
- 52 Prírubová spojka E DN250 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu)
- 56 Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu)
- 61 Pás navrtavací pre liatinové a oceľové potrubie DN100/1 1/4"
- 75 Posúvač liatinový prírubový dlhý DN250 PN16 L=450 mm
- 76 Posúvač výmenný dlhý DN100 PN16 L=600mm
- 85 Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 0,8-1,2m (kompatibilná s položkou č. 87, č. 88 a č. 89)
- 86 Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 87, č. 88 a č. 89)
- 88 Posúvač domovej prípojky z POM 1" na oboch stranách s hrdlom ISO pre potrubie PE
- 93 Tvarovka liatinová prírubová FFR DN300/250 PN16

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 23, 24, 25, 26, 27, 56, 75 a 76 termín dodania 6 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 6 týždňov od objednania. Ďalej pre položky č. 45, 46, 47 a 93 výrobca potvrdil termín dodania 18 týždňov od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 18 týždňov od objednania. Ďalej pre položky č. 52, 61, 85, 86 a 88 výrobca potvrdil termín dodania 4 týždne od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania.

Príjemný deň

Otázka č. 4:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania na položky č. 28, 29 a 30 výzvy č. 19/2025 pre závod Prešov Časť 2:

28 Tesniaci vak neprietočný na priemer potrubia: 200-400mm, prevádzkový pretlak 2,5 bar

29 Tesniaci vak neprietočný na priemer potrubia: 150-300mm, prevádzkový pretlak 2,5 bar

30 Tesniaci vak neprietočný na priemer potrubia: 300-500mm, prevádzkový pretlak 2,5 bar

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil pre položky č. 28, 29 a 30 termín dodania 4 týždne od objednania a preto žiadame predĺžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od objednania.

Príjemný deň

Otázka č. 5:

V časti 2 v položkách 2, 3, 4, 5, 6, 7 je uvedené - tvarovka liatinová na spájanie PE rur.

Otázka: Je možné dodať aj tvarovky z inej kovovej zliatiny ako je zliatina ocel-uhlík - liatina?

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 3, č. 4 a č. 5:

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pri č. **23** - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d110/2000mm, č. **24** - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm, č. **25** - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm, č. **26** - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm, č. **27** - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm, č. **52** - Prírubová spojka E DN250 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), č. **56** - Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) a č. **75** - Posúvač liatinový prírubový dlhý DN250 PN16 L=450 mm a č. **76** - Posúvač výmenný dlhý DN100 PN16 L=600mm z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.

Pre položky č. **61** - Pás navíťavací pre liatinové a ocelové potrubie DN100/1 1/4", č. **85** - Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 0,8-1,2m (kompatibilná s položkou č. 87, č. 88 a č. 89), č. **86** - Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 87, č. 88 a č. 89), č. **88** - Posúvač domovej prípojky z POM 1" na oboch stranách s hrdlom ISO pre potrubie PE z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky.

Pre položky č. **45** - Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN150/80 PN10/16, č. **46** - Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN300/200 PN16, č. **47** - Tvarovka liatinová redukčná príruha XR DN400/200 PN16 a č. **93** - Tvarovka liatinová prírubová FFR DN300/250 PN16 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 1 akceptujeme termín dodania do 18 týždňov od doručenia objednávky.

Pre položky č. **28** - Tesniaci vak neprietočný na priemer potrubia: 200-400mm, prevádzkový pretlak 2,5 bar, č. **29** - Tesniaci vak neprietočný na priemer potrubia: 150-300mm, prevádzkový pretlak 2,5 bar a č. **30** - Tesniaci vak neprietočný na priemer potrubia: 300-500mm, prevádzkový pretlak 2,5 bar z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky.

Zároveň Vám oznamujeme, že pre položku č. **2** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VOZ, č. **3** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d40-5/4" VOZ, č. **4** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr prechod priamy d32-1" VNZ, č. **5** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr spojka d32-32, č. **6** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr spojka redukovaná d40-32 a č. **7** - Tvarovka liatinová na spájanie PE rúr T-kus d32x32x32 z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 požadujeme aby tvarovky boli liatinové a nie z inej kovovej zliatiny.

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 27.02.2025 do 11:30. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné podklady.

S pozdravom