
Krycí list rozpočtu

Název stavby: Kulturní dům Šternberk, chlazení dílčích
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Druh stavby: silnoproudá elektrotechnika

Lokalita: Masarykova 307/20, Šternberk

Začátek výstavby: 01.05.2025

JKSO: 8016112

Objednatel: Ing,Judita Bravencová

Projektant: Ing.Bc.Jana Šarniková
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Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové nákladyA

HSV Dodávky

Montáž

PSV Dodávky

Montáž

"M" Dodávky

Montáž

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

138,40

458,60

0,00

0,00

5 770,34

60 269,33

14 290,00

0,00

80 926,67

Doplňkové nákladyB

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem za obj.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na umístění stavbyC

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem za obj.

ORN celkem

ORN celkem za obj.

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

0,00

2 000,00

0,00

Základ 0% 0,00 Základ 12% 0,00

DPH 12% 0,00

Základ 21% 84 426,67

DPH 21% 17 729,60

Celkem bez DPH 84 426,67

Celkem včetně DPH 102 156,27
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