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NARO D NA Narodna dialniéna spoloénost, a.s. 45170/2025
’ ~ A Dubravska cesta 14
DIALN IGNA - 841 04 Bratislava
Slovenska republika
SPOLOCNOST

Rozdelovnik

Vas list ¢islo/zo diha Evidencné cislo Vybavuje Datum
9104/10301/2025 Andrasc¢ikova 30.04.2025

Nazov zakazky:
,,D2 krizovatka Rohoznik“

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania uverejnené vo Vestniku Eurdpskej unie ¢. 43/2025 zo dnia
03.03.2025 pod ozn. 139750 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 44/2025 dria 04.03.2025 pod ozn. 4441 -
MSP.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zidkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VO“) poskytuje na zaklade otazky zaujemcu
nasledovné informacie (dalej len ,,vysvetlenie®):

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otazku zaujemcu)

36.

Otéazka zdujemcu:

V Sutaznych podkladoch zvazku 3 ¢ast 4 , Technické poziadavky objednéavatela“ ¢l. 3.9 je uvedené, ze DUR nie je
zavazna. V zmysle prilozenych podkladov DUR su vetvy A a C navrhnuté ako stavebne dvojpruhové. V zmysle
podkladov DUR (1.2 DIP) aj ako existujucich platnych noriem je mozné tieto vetvy navrhndt v inom prie¢nom
usporiadani.

Moze verejny obstaradvatel upresnit ¢ navrhované vyhladové kapacitnejsie rieSenie je zavdzné?
Bude VO pozadovat kapacitnejsie rieSenie aj v pripade ak nova priloha v DSP F1 DIP preukaze, Ze krizovatka
vyhovuje bez kapacitnejSieho rieSenia?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel umoziiuje navrhnat primerané technické riesenie reSpektujuc vietky zavazné legislativne,
technické predpisy, ako aj sutazné podklady. Optimalizacia technického riesenia na zaklade nameranych
dopravnych dat vratane ndsledného kapacitného posudenia je moznd pri dodrZzani predpisov a poZiadaviek
podla prvej vety odpovede verejného obstaravatela na tuto otazku.

37.
Otazka zaujemcu:

V Sutaznych podkladoch zvézku 3 ¢ast 4 ,, Technické poZiadavky objednavatela” €l. 3.10 je uvedené, Zze DUR nie
je zadvazna. V zmysle priloZzenych podkladov DUR je objekt 103 Okruzna kriZovatka je navrhnutd ako dvojpruhova
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pre vyhladové kapacitnejSie rieSenie. V zmysle podkladov DUR (1.2 DIP) aj ako existujucich platnych noriem je
mozné tento objekt navrhnut v inom prie¢nom usporiadani.

MobZe verejny obstaravatel upresnit ¢ navrhované vyhladové kapacitnejSie riesenie je zavazné?
Bude VO pozadovat kapacitnejsie rieSenie aj v pripade ak nova priloha v DSP F1 DIP preukaze, Ze krizovatka
vyhovuje bez kapacitnejSieho riesenia?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel umozriuje navrhnut primerané technické riesenie respektujic vsetky zavazné legislativne,
technické predpisy, ako aj sutazné podklady. Optimalizacia navrhnutého technického riesenia na zdklade
nameranych dopravnych dat vratane nasledného kapacitného posudenia je moznda pri dodrZzani predpisov
a poziadaviek podla prvej vety odpovede verejného obstaravatela na tuto otazku.

38.

Otéazka zdujemcu:

V Sutaznych podkladoch zvdazku 3 cast 4 ,Technické poziadavky objednavatela” ¢l. 3.43 a 44 VO pozaduje
vybudovanie  danych  objektov  3j mimo  Uzemia  stavby ( km27,050 -  28,450).
Moze verejny obstaravatel upresnit, ¢i v mieste umiestnenia ISD do stredného deliaceho pésu v lokalite mimo
Uzemia stavby poZaduje osadit beténové zvodidla, aj ked' tato poZiadavka implicitne nie je uvedena v TESP 01
(€.l. 3.5 V SDP sa prioritne navrhuje obojstranné zvodidlo v osi SDP)?

Odpoved verejného obstaravatela:

Vzhladom nato, e sa nerealizoval projekt ,Dialnica D2 Bratislava, Lama¢ — §t. hranica SR/CR, zvy$enie
bezpecnosti dopravy na dialnici” v stupni DP/DRS spracovatel Cemos, s.r.o. 2019, ktory v objekte 101-00 riesi
Upravu stredného deliaceho pasu dialnice D2 a samotné ISD aj mimo Uzemia stavby, nepozadujeme toto riesit.
DUR poskytnutd v Zvizku 5 nie je zavazna, I1SD je zavazné vo ZV3 &ast 4.

39.

Otazka zdujemcu:

Vystavba MUK Rohoinik bude mat vplyv na existujice zvislé znacenie existujlcej cestnej siete v $irfom okoli
novej krizovatky Rohoznik. V rémci DUR nie je tato problematika riedena.

Moze VO upresnit, ¢i bude mozné osadit dopliiujluce zvislé dopravné znalenie pre krizovatku Rohoznik na
existujuce portaly suvisiace s krizovatkou Malacky aj ked' tieto portaly nie su v predpisanej vzdialenosti pred
krizovatkou RohoZnik.

Moze VO upresnit, ktoré zvislé dopravné znacenie bude nutné vymenit v a pred krizovatkou Malacky?
Odpoved verejného obstaravatela:

Uchadzac si vypracuje aktualizaciu dopravného znacenia, vratane dopravno-prevadzkovych stavov podla
platnych predpisov a noriem a zabezpeci vydanie rozhodnutia o uréeni dopravného znacenia s dostatocnym
predstihom pred vystavbou a Upravou zdkladov portdlov DZ. Sucastou dokumentacie budl aj zachytné
bezpecnostné zariadenia a statické ndvrhy portalovych, prip. priehradovych konStrukcii ako nosicov pre
velkoplo$né DZ a priec¢ne rezy ich osadenia. Ak existujuce portaly spifiaji podmienky pre osadenie doplriujiceho
dopravného znacenia, m6zu sa pouzit.

40.

Otazka zdujemcu:

V SP Zv. 2 ¢ast 1 Zmluvné dojednania je v bode 17. uvedené:

17. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu Prilohy ¢. 1 tychto Zmluvnych dojednani (uvedenych
v bode 15 Zmluvnych dojednani) nie je potrebné uzatvorit dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prilohy ¢.1 sa
realizuje postupom v zmysle pdélanku 4.4b Zmluvnych podmienok a akakolvek zmena v Prilohe ¢.1 musi
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byt pisomne schvalena Objednavatelom postupom uvedenym v podclanku 4.4b Zmluvnych podmienok
a akakolvek zmena v Prilohe ¢. 1 musi byt pisomne schvélena Objednédvatelom postupom uvedenym
v podclanku 4.4b Zmluvnych podmienok.
Otézka:
Predpokladame spravne, Zze v uvedenom bode sa jedna o chybu v pisani, ked' sa pod¢iarknuta cast textu
opakuje 2x?
Odpoved' verejného obstaravatela:
Ano jednd sa o chybu v pisani.

41.

Otéazka zdujemcu:

Vzhladom na danu poZadovanu dobu vystavby a nutnu etapizaciu vystavby (zachovanie dopravy na danych
dotknutych komunikaciach) je minimalizovany mozny cas na konsolidacné opatrenia danej stavby. Dana
absencia ¢asu na konsolida¢né opatrenia pravdepodobne vyvola potrebu dodatoc¢nych rektifikacnych Gprav na
stavebnych konstrukciach aj po ich vystavbe a odovzdani do prevadzky a dokonca aj po ukonceni zaruc¢nej doby.
Vzhladom na geoldgiu v danej oblasti vypoctovy model priebehu sadania naznacuje, Ze 96% sadania sa udeje v
priebehu 10rokov. Je zrejmé Ze vplyv tejto problematiky nebol doposial posudzovany a zohladneny nakolko je
to predmetom vyssich stupriov PD ako je DUR.

Je si verejny obstardvatel vedomy, Ze konsolidacia podloZia (ktord priblizne predstavuje 150-200mm) a
dodatocné rektifikaéné Upravy a sledovanie stavebnych konstrukcii budd prebiehat aj po ukonéeni vystavby,
respektive aj po ukonceni zaruénych garancii zo strany zhotovitela ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel na problematiku sadania mostnych objektov a ndsypov upozornuje uchadzacov vo zv. 3
Cast. 1, ostatné poziadavky, bod 21 ,Vzhladom na citlivost uzemia na sadanie mostnych objektov je potrebné
upresnenie |G pomerov — geologickej stavby uzemia, sledovanie urovne HPV, definovanie geotechnickych
parametrov, a pod.”

Rovnako vo zv. 5 poskytol Verejny obstaravatel uchadzacom posudok , Postidenie napdtosti mostnych objektov
ev. C. D4—-053 a 053.1 kriZovatka Stupava, Vplyv nerovnomerného sadania krajnych opér”. Ide o inu stavbu, ale
s podobnou geoldgiou. Verejny obstaravatel pozaduje, aby pri projekénom ndavrhu krizovatky Rohoznik boli
zapracované vsetky poznatky, tak aby dielo bolo funkéné a prevddzky schopné vzmysle pozZiadaviek
Obstardvatela.

Je vSeobecne znama informdcia, Ze konsolidacia prebieha niekolko rokov, ale je na Skisenom Zhotovitelovi, aby
si zrealizoval podrobny inZinierskogeologicky prieskum, navrhol projekéné rieSenie zakladania mostnych
objektov, sanaciu alebo Upravu podloZia tak aby znacnd cast konsolidacie prebehla do ukoncéenia zmluvy
(vystavby) a v dalSom obdobi dochadzalo k rovnomernému sadaniu nasypov a mostnych objektov.

Zhotovitel svoje predpoklady ohladom konsolidacie potvrdi aj v nezavislych statickych posudeniach.

42.

Otazka zdujemcu:

CASt 2.2 Osobitné zmluvné podmienky — bod 4.2.

»Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Zabezpeka na vykonanie prac bola platna, uc¢inna a vymahatelnd, kym
Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol o vyhotoveni Diela.”

Otazka:
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Potvrdzuje verejny obstaravatel, Zze ustanovenie sa vztahuje vylu¢ne na:

(a) prediZenie platnosti zébezpeky na vykonanie prac z dévodu predizenia lehoty vystavby, zéruénej doby (b)
zvys$enia hodnoty zdbezpeky na vykonanie prac z dévodu zvysenia hodnoty Zmluvy, aviak nevztahuje sa na
potrebu doplnenia vysky zabezpeky na vykonanie prac po realizacii plnenia zo zabezpeky na vykonanie prac
(Cerpania v pripade zaruky) verejnym obstaravatelom?

Odpoved verejného obstaravatela:

Platia sutazné podklady, podla ktorych v zmysle Osobitnych zmluvnych podmienok — bodu 4.2. je uvedeng, ze
»Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Zabezpeka na vykonanie prac bola platnd, G¢inna a vymahatelna, kym
Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol o vyhotoveni Diela.” Podmienky vyhotovenia Protokolu o vyhotoveni
Diela su jasne stanovené v sutaznych podkladoch. Zhotovitel je tak bezpodmienecéne povinny do uvedenej doby,
t.j. kym Stavebnotechnicky dozor nevydad Protokol o vyhotoveni Diela povinny zabezpedit platnd, Gcéinnud
a vymahatelnu Zabezpeku na vykonanie prac vystavenu v prospech Objedndvatela avo vyske stanovenej
v Prilohe k ponuke.

43.

Otazka zdujemcu:

CASt 2.2 Osobitné zmluvné podmienky — bod 4.4., pism. (d) (iii)

Otazka:

(a) Akceptuje verejny obstaravatel upustenie od poZiadavky na dodatocnu zdbezpeku vymenou za doklad o
Uhrade Podzhotovitelovi zo strany Zhotovitela, ktoré predloZi Zhotovitel, alebo potvrdenia o prijati splatnych
Uhrad za predchadzajuce uctovné obdobie zo strany Podzhotovitela?

(b) V suvislosti so zloZzenim zabezpeky na vykonanie prac, ktora zabezpecuje riadne plnenie zlmuvy, pricom
riadnym plnenim zmluvy su aj Uhrady Podzhotovitelom, za ktorych konanie Zhotovitel zodpoveda ako za svoje
vlastné, akceptuje verejny obstaravatel upustenie od dodatocnej zabezpeky na vykonanie prac?

Odpoved verejného obstaravatela:

Platia sutazné podklady.

44,

Otéazka zdujemcu:

CASt 2.2 Osobitné zmluvné podmienky — bod 11.1 a 11.12

,V pripade, ak Zhotovitel neodstrdni vadu v lehote stanovenej Objedndvatelom alebo Stavebnotechnickym
dozorom alebo v lehote podla tohto podcldanku vznikd Objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500, - EUR (slovom: pdtsto EUR) za kaZdy deri omeskania s odstrdnenim vady aZ do splnenia tejto
povinnosti.”

Otazka:

Potvrdzuje verejny obstaravatel, Ze pokuta bude Uctovana za kazdy defi omeskania s odstranenim vad, a nie za
kazdu vadu samostatne?

Odpoved verejného obstaravatela:

Platia sutazné podklady, podla ktorych bude pokuta Uctovanad na kazdy deri omeskania za kazdu vadu
samostatne.

45,

Otéazka zdujemcu:

CASt 2.2 Osobitné zmluvné podmienky — bod 11.13

»Zabezpeka zostane v plnej vyske platna aZz do uplynutia poslednej Zaruc¢nej doby.”
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Otazka:

Potvrdzuje verejny obstaravatel, Ze ustanovenie sa tyka vylucne:

(a) prediZenia platnosti zdbezpeky na vykonanie prac z dévodu predizenia lehoty vystavby, zaruénej doby a

(b) zvysenia hodnoty zabezpeky plnenia z dévodu zvysenia hodnoty Zmluvy, avsak nevztahuje sa na potrebu
doplnenia vysky zabezpeky na vykonanie prac po realizacii plnenia zo zabezpeky na vykonanie prac (Cerpania v
pripade zaruky) verejnym obstaravatelom?

Odpoved verejného obstaravatela:

Platia sutazné podklady, podla ktorych v zmysle je uvedené, Ze ,Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu
o vyhotoveni Diela predlozit Zabezpeku na zaruéné opravy vo vyske 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
DPH splatnd na ucet Objedndvatela na splnenie zavazkov zo zodpovednosti za vady Diela v Zaruénej
dobe.....Zabezpeka zostane v plnej vyske platna az do uplynutia poslednej Zaru¢nej doby.”

Zaroven vo vzorovom tlacive na Zabezpeku na zarucné opravy je okrem iného uvedené aj ze ,KaZdym cerpanim
z0 Zdbezpeky na zdarucné opravy sa vyska Zabezpeky automaticky znizi o Vam vyplatent sumu.”

Teoreticky tak plna vyska Zabezpeky na zarucné opravy bude v ¢ase uplynutia poslednej Zarucnej doby, vtedy
ked' z nej Objednavatel nebude do uplynutia poslednej Zaruénej doby Cerpat Ziadnu ¢iastku.

46.

Otazka zdujemcu:

CASt 2.2 Osobitné zmluvné podmienky — bod 13.3

Otazka:

Potvrdzuje verejny obstaravatel vykonanie zmien vidy po predchadzajiucom pisomnom stanoveni podmienok
realizacie, vratane najma ceny, lehoty a rozsahu, redlnych z hladiska plnenia predmetu Zmluvy?

Odpoved verejného obstaravatela:

Zmenovy proces modze (ale nemusi) byt iniciovany aj vydanim pokynu Stavebnotechnického dozora podla
podclanku 3.3 VZP v zneni OZP (po predchddzajucom suhlase Objedndvatela). Zhotovitel je povinny pokyny
vydané Stavebnotechnickym dozorom plnit. Platia sutazné podklady.

47.

Otéazka zdujemcu:

Vramci sutaznych podkladov obstaravatel uverejnil podklad “postudenie obj 211 _D4-053 krizovatka
Stupava_sprava®“, v ktorej je prezentované postudenie mosta, ktorého konstrukcia je namahana nerovnomernym
sadanim opor. Sadanie opor je zapri¢inené hlavne pritazenim podloZia ndsypovym telesom, zasypom za oporu
ako aj oporou samotnou, ¢o ma v kombinacii s zloZitymi zakladovymi pomermi — vyskyt ilovitych zemin makke;j
konzistencie vplyv na dlhodobu konsolidaciu podloZia. Chapeme tomu spravne, Ze uchadzacov vo verejnom
obstaravani upozoriujete na mozny problém s dlhodobou konsolidaciou podloZia a s tym sUvisiacim ndvrhom
opatreni pre zakladanie konstrukcii mostov a murov, ako aj ndvrhom opatreni pre budovanie nasypov vzhladom
na obdobny vyskyt ilovitych zemin detegovanych v ramci spracovaného predbezného inZinierskogeologického
a hydrogeologického prieskumu v dokumentdcii pre Gzemné rozhodnutie (DUR)?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano, uchadza¢ spravne pochopil, 7e verejny obstaravatel preventivne upozorfiuje na mozny problém
s dlhodobou konsolidaciou podloZia a s tym suvisiacim navrhom opatreni pre zakladanie konstrukcii mostov
a murov, ako aj ndavrhom opatreni pre budovanie ndsypov vzhladom na obdobny vyskyt ilovitych zemin
detegovanych v ramci spracovaného orientaéného inZinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu
v dokumentdcii pre Gzemné rozhodnutie (DUR).
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48.

Otéazka zdujemcu:

Vramci sutaznych podkladov obstaravatel poZaduje demoldciu mosta za jednu noc. Chapeme, Ze tato
poZiadavka vzisla z dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie, kde sa neuvaZovalo z vymenou vozovky na dialnici
D2 ateda aby obmedzenia na dialnici boli v min. rozsahu. No v ramci sutaznych podkladov je v stcasnosti
poziadavka na vymenu vozovky aj na dialnici D2 a kedZe bude nutné usmernovat a obmedzovat dopravu v ¢ase
vymeny vozovkového suvrstvia, tak v rovnakom ¢ase je mozné aj postupne demolovat most bez ¢asového
ohranic¢enia demolacie mosta na jednu noc. Je mozné poziadavku na demoldciu mosta za jednu noc zo sitaznych
podkladov vylugit?

Odpoved verejného obstaravatela:

Nie, verejny obstaravatel nevyluéi poziadavku na demolaciu mosta za jednu noc zo sutaznych podkladov.
Verejny obstaravatel na danej poziadavke trva z dévodu, Zze demoléciu mosta bude potrebné uskutocnit pocas
Uplnej uzavery dialnice D2, kym vymena vozovky na dialnici D2 bude prebiehat za ¢iastocného obmedzenia
dopravy na dialnici D2. V zmysle odpovede na otazku ¢. 19 sa pojmom jedna noc mysli ¢asové rozmedzie od
16,00 hod do 12,00 hod nasledujuceho dna, vylucne v ¢ase najnizsich intenzit dopravy (najma nakladnej
dopravy) na dialnici D2 pocas vikendov a statnych sviatkov (napr. zo soboty na nedelu, pripadne s vyuzitim
sviatkov nadvazujucich na vikend), pricom buracie prace budu navrhnuté tak, aby uzavera dialnice D2 bola co

najkratsia.

49.
Otéazka zdujemcu:
Vramci sutaznych podkladov — dokumentdcie pre Uzemné rozhodnutie je napojenie odvodnenia

novobudovanych casti krizovatky na existujuci systém odvodnenia, ktory je vyusteny do prifahlého terénu.
Ziadame obstaravatela o informaciu, ¢i disponuje suhlasnym stanoviskom dotknutych orgénov k vypustaniu
dazdovych véd z existujlcej dialnice bez precistenia v ORL. V rdmci dokladovej ¢asti dokumentacie sa takéto
stanovisko nenachadza. Zaroven ziadame obstaravatela o potvrdenie, Ze nové ORL nie je potrebné navrhovat
vzhladom na to 7e v DUR sa nenachdadza.

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano, NDS disponuje takymto stanoviskom. Vzhladom, 7e sa napdjame na jestvujicu kanalizaciu, nie je
predpoklad poziadavky na vybudovanie ORL.

50.

Otazka zdujemcu:

Vzhladom na doplnenu poziadavku na vymenu celej konstrukcie vozovky na dialnici D2 (vymena vozovky nie je
v poskytnutej DUR uvaiovand) a dopravného zata’enia na dialnici Nc>25.10° si dovolujeme poZiadat
obstaravatela o spresnenie, ¢i pri navrhu vozovky pozaduje doplnujuce kritéria v zmysle Prilohy 5.3 a 6.1 v TP033
»Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek”. V pripade, Ze pozaduje doplnujuce kritéria, Ziadame o ich
zadefinovanie.

Odpoved verejného obstaravatela:

Vozovka dialnice by sa mala navrhnut v zmysle Zvazku 3, ¢ast 4 - Technické poZiadavky objednavatela, ods. 1.2.
— Komunikacie.
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51.

Otéazka zdujemcu:

Vzhladom na to, Ze vymena vozovky na dialnici D2 nebola predmetom dokumentéacie pre Uzemné rozhodnutie
a dialnica nema rovnaké dopravné zatazenie ako vozovka na krizovatkovych vetvach, pozadujeme pre ucely
sUtaze zadefinovanie konkrétnej skladby vozovky na dialnici D2 verejnym obstaravatelom.

Odpoved verejného obstaravatela:

Skladba konstrukcie vozovky je definovana vo Zvazku 3, ¢ast 4 - Technické poZiadavky objednavatela, ods. 1.2.
— Komunikacie a v TeSp 01 -Cestné komunikacie, kap. 5 — Vozovky.

52.

Otéazka zdujemcu:

Ako je myslena poziadavka objednavatela v zmysle zvdzku 3, ¢ast 4 kapitola 1.11 Zarubne a oporné mury bod ¢.
8 — Navrh vystuzenych horninovych konstrukcii s napojenim na mostné opory alebo mostné kridla nie je
pripustny. Znamena tato poziadavke, Ze nemdze byt previazana z konstrukciou mostnej opory, ale moze byt
oddilatovana, alebo nemdze sa ani dilatdciou napajat na konstrukciu opory mosta?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano, znamend to, 7e navrhovand vystuZzena horninova konstrukcia, nemdze byt previazand z konstrukciou
mostnej opory. Dilatacny spoj nie je previazanie.

53.

Otazka zdujemcu:

K bodu 19.1.9.2 Zvizok 1 Cast A.1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov:

Prosime o vysvetlenie, ¢i je Zhotovitel povinny predloZit spolu s ponukou aj JED pre podzhotovitela uvedeného
v Prilohe B2B v pripade, Ze je podzhotovitel zapisany v Zozname hospodarskych subjektov.

Odpoved verejného obstaravatela:

V zmysle § 39 ods. 3 ZVO cit.: ,, Ak uchadzac alebo zaujemca preukazuje financné a ekonomické postavenie
alebotechnickd spésobilost alebo odborni spdsobilost prostrednictvom inej osoby, jednotny eurdpsky
dokument obsahuje informacie podla odseku 2 aj o tejto osobe.”

Ak sa jedna o subodadvatela, ktory nie je zaroven inou osobou, ktorou uchadzac preukazuje podmienky ucasti,
tak v zmysle § 39 ods. 7 ZVO ,, Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel ma k dokladom pristup podla odseku
4 druhej vety, tieto od uchadzaca alebo zaujemcu nevyZaduje a pozadované informacie ziska na zaklade
pristupudo elektronickej databazy.”

Nakolko Zoznam hospodarskych subjektov je verejne pristupny zoznam na webovom sidle Uradu podla § 152
ods. 2 ZVo a obsahuje udaje podla § 155 ZVO, nie je potrebné predkladat JED za subdodavatela, ktory nie je
inou osobou podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO.

54.

Otéazka zdujemcu:

Vramci sutainych podkladov zverejnenych verejnym obstardvatelom sa v Zvdzok ¢.3 — Poziadavky
objednavatela, ¢ast 1 —Vieobecné informdcie a poZiadavky Objednavatela je v bode 1.1. U&el a rozsah realizacie
diela (na strane 5) uvedené: ,- vozovka privadzaCa polotuhd s asfaltovou obrusou vrstvou...“ MoZe verejny
obstaravatel ozrejmit ktora cast stavby sa tyka privadzaca a teda na ktoru Cast sa stavby, pripadne ktorého
objektu sa tato podmienka tyka?

Odpoved verejného obstaravatela:
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Uvedena Cast sa netyka tejto stavby. Znenie odseku zostalo z inej sutaze.

55.

Otazka zdujemcu:

V ramci sutaznych podkladov — vid' Zvdzok ¢.3 — Poziadavky objednavatela, éast 1 — VSeobecné informacie
a poziadavky Objednavatela je v bode 1.6. Ostatné poZiadavky je v bode 27. uvedené: ,,.... MPU zabezpeci NDS
na zaklade podkladov od zhotovitela (projektovej dokumentacie zhotovitela stavby) do pol roka od prevzatia
dokumentacie...” Podla ndzoru uchadzaca, je vyjadrenie lehoty ,,do pol roka“ neStandardné (kedZe sa v podstate
jednd 0182,5 dna vstandardnom roku). Pre jednoznacnost uréenia tejto lehoty Ziadame verejného
obstaravatela o jej stanovenie v celych kalendarnych drioch.

Odpoved verejného obstaravatela:

Do 183 dni.

56.

Otazka zdujemcu:

V ramci sutaznych podkladov, vid Zvazok ¢.3 — Poziadavky objednavatela, dalej Prilohy, dalej Priloha ¢. 04 - VZOR
Harmonogram prdc je priloZzeny Vecny harmonogram prac pre projekt: Privadzac LLZA | etapa. UvaZuje uchadzac
spravne, Ze tento harmonogram sluzi ako vzor pre spracovanie vecného harmonogramu do ponuky a svojou
o podrobnostou je pre splnenie poziadaviek dostacujuci, tzn. nie je potrebné spracovavat Harmonogram
v podrobnosti a éleneni ako je uvedené vo Zvazku 3 — PoZiadavky objednavatela, ¢ast 1 — VSeobecné informacie
a poziadavky Objedndvatela je v bode 2.3.2. — Harmonogram sluZieb a prac?

Odpoved verejného obstaravatela:

Je potrebné spracovavat Harmonogram v podrobnosti a ¢leneni ako je uvedené vo Zviazku 3 — PoZiadavky
objednavatela, ¢ast 1 — VSeobecné informdcie a poZiadavky Objedndvatela je v bode 2.3.2. — Harmonogram
sluZieb a prac, popis je nadradeny predloZzenému vzoru.

57.

Otéazka zdujemcu:

V ramci rozsahu prac, ktord bude zhotovitel realizovat ako sucast diela je aj vymena konstrukénych vrstiev na
Dialnici D2 — pre spravne arovnaké nacenie vsetkymi uchadzaémi je potrebné poznat skladbu existujlicej
vozovky na dialnici (typy a hriubky konstrukénych vrstiev) — Ziadame tieto informacie doplnit do sutaznych
podkladov.

Odpoved verejného obstaravatela:

V prilozenom dokumente je vzorovy priecny rez dialnice. Na Useku boli vykonané opravy vozovky, kde obrusna
vrstva je z asfaltového koberca mastixového v hr. 4 cm a loZznad vrstva z asfaltového beténu hr. 6 cm.

58.

Otazka zdujemcu:

Ziadame VO o potvrdenie, 7e vitazny uchadza¢ bude mat k dispozicii plne editovatelnt formu DUR.
Odpoved verejného obstaravatela:

Ano bude mat plne editovatelnu verziu.

59.
Otazka zaujemcu:
Vysvetlenie ¢.3/ 0.31
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Rozumieme, Ze NDS nedisponuje touto dokumentaciou, preto sme Ziadali a opatovne Ziadame o ,,zabezpecenie”
pristupu k nej....cim bude naplneny §42, odst.1 ZoVO.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uviedol v sitaznych podkladoch vietky okolnosti, ktoré budu déleZité na plnenie zmluvy
a na vypracovanie ponuky a ma za to, Ze v zmysle ust. § 42 ods. 1 Stvrta veta zakona o verejnom obstaravani
predmet zadkazky opisal jednoznacne, Uplne a nestranne na zaklade technickych poziadaviek podla prilohy ¢. 3
zdkona o verejnom obstaravani. Akym spdsobom ma verejny obstaravatel pristupovat k opisu predmetu zékazky
blizSie urcuju nasledovné odseky § 42 zakona o verejnom obstaravani. Samotné poZiadavky na predmet zdkazky
vytvaraju predpoklady na to, aby bolo verejné obstaravanie otvorené hospodarskej sutazi, aby bol umozneny
rovnaky pristup pre vsetkych relevantnych uchadzacov alebo zdujemcov, schopnych pondknut verejnému
obstaravatelovi plnenie vyplyvajice z vymedzeného predmetu zikazky. Uéelom uréenia predmetu zakazky je
najmi oboznamenie sa hospodarskych subjektov s tym, €éo ma verejny obstaravatel zaujem ziskat ako
vysledok procesu verejného obstaravania.

Verejny obstardvatel zaroven vymedzil predmet zakazky na zaklade jeho podrobného opisu tak, aby podla
mozZnosti €o najviac zamedzil vzniku nejasnosti pri vypracovani ponuk a pri naslednom vyhodnocovani
predlozenych pontk. Definovanie predmetu zdkazky je plne v kompetencii verejného obstaravatela.

Verejny obstaravatel zaroven upozorriuje na skuto¢nost, Ze zaujemca v ramci svojej otazky iba vSeobecne
poukazuje na absenciu dokumentacie (pozn. DSRS stavebného objektu SO 051-00), ktoru zo svojho pohladu
vnima ako potrebnu na to, aby bol naplneny § 42 ods. 1 zakona o VO, pricom vsak Ziadnym sp6sobom
nespecifikuje, preco by opis predmetu zadkazky bez doplnenia/ zabezpedenia pristupu k dotknutej
dokumentacii nesplfial podmienky podla § 42 ods. 1 zdkona o VO, a sice v éom konkrétne by opis predmetu
zakazky bol opisany nejednoznacne, nelplne a nestranne.

60.

Otazka zdujemcu:

V ramci SO 301-00 Oplotenie dialnice D2, maju byt oplotené vetvy MUK, vr. D2.

PoZaduje VO zrealizovat v rdmci oplotenia aj brany, branky? Ak je odpoved ano, Ziadame VO doplnenie - v
akom pocte.

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano, verejny obstaravatel po7aduje do linie oplotenia zrealizovat aj branky/brany. Vo zviazku 5-DUR FINAL nie
je definovany pocet bran/branok. Branky/brany slizia pre zabezpeclenie pristupu personalu udrzby k vyustnym
objektom, Sachtdm, kalovym jamam priepustov, vtokovym a odtokovym castiam priepustov, reviznym
schodiskam pri mostoch a Unikovym schodiskdm pri PHS. Uchadza¢ navrhne a oceni svoje technické riesenie
podla nasich podkladov a poziadaviek predlozenych v sutaznych podkladov.

61.

Otéazka zdujemcu:

Pocas vystavby krizovatky Rohoznik dojde k Uprave Sirky jazdnych pruhov na dialnhici D2, zUZenie dopravnych
pruhov je potrebné usmernit docasnym dopravnym znaéenim. Poskytne VO docasné dopravné znacenie pre
dialnicu D2 pocas vystavby krizovatky Rohoznik?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel neposkytne uchadzacovi do¢asné dopravné znacenie.
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62.

Otéazka zdujemcu:

VO vodpovedi V2/05 usmerfiuje, 7e kapacitnejsie riesenie zDUR je zaviazné. VDUR je v suvislosti
s kapacitnejsim rieSenim uvedené Sirkové usporiadanie v ramci objektov SO 103-00, SO 201-00 a SO 202-00.

Chapeme spravne, Ze v sUvislosti s kapacitnym rie$enim je zavazné aj $irkové usporiadanie z DUR?
Okruzna krizovatka

Okruzna krizovatka bude vodorovnym dopravnym znacenim vyznacena ako jednopruhova,
stavebne zostane rieSena ako dvojpruhova pre vyhladové kapacitnejsie rieSenie.

Vonkajsi priemer: 74 m
Priecny sklon na okruhu: 25%
Vyskové oblaky: Ry=1000 m, 1200 m, R,= 1200 m
Pozdizny sklon: min. 1,30%
. max. 2,00%
Sirkové usporiadanie s jednym jazdnym pruhom:
jazdny pruh 5,50+ A§=7,05m
vodiaci prizok 2x0,25m
spevnena krajnica 1,95 m vlavo; 0,25 m vpravo

. nespevnena krajnica 0,75 m vpravo (so zvodidlom 1,50m)
Sirkové usporiadanie s dvomi jazdnymi pruhmi (vyhladové):

jazdny pruh 3,50m vlavo;3,50+A§=4,75m vpravo
vodiaci prizok 2x0,25m
spevnena krajnica 0,75 m viavo; 0,25 m vpravo

nespevnena krajnica 0,75 m vpravo (so zvodidlom 1,50m)

Odpoved verejného obstaravatela:

V pripade, Ze aktualizacia dopravného prieskumu a na zaklade neho zostavena progndza dopravy nasledne
pouzita pri vypocte kapacit jednotlivych stavebnych objektov preukaze, Ze aj vo vyhfadovom obdobi postaci
Uspornejiie technické riedenie, je v takomto pripade mozné odchylenie od DUR.

63.

Otazka zdujemcu:

Obstaravatel v zaslanom Vysvetleni ¢.3 Sutaznych podkladov odpovedal na otdzku ¢.17 zdujemcu :

Otdzka zaujemcu

Vysvetlenie poloziek VTD vo formulari platieb:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie poloziek VTD uvedenych vo formuldri platieb. Niektoré z tychto
poloZiek z technického hladiska nedavaju zmysel, nakolko sa v praxi Standardne nevykonavaju.

Zaroveri by sme chceli poZiadat o upresnenie, ¢i je potrebné, aby uchadzaé vyplrial vietky ?Ité polia vo formulari,
alebo dojde k Uprave/zmenam v obsahu VTD podla skuto¢ne pozadovanych poloziek?

Odpoved' verejného obstardvatela:

V zmysle Zvézku 4 ¢ast 1 Preambula bod 2.6 je uchadzac povinny ocenit vietky polozky, ktoré si uvedené vo
Formulari platieb oznacené na ocenenie v primeranej cene. Ziadna praca tykajlca sa ¢asti stavby z formularu
platieb nemo6ze byt zahrnuta (rozplynuta) v cenach inych objektov.

Zaroven v €l. 3.3.2 Prilohy 4, ¢ast 1 Preambula Sdtaznych podkladov je uvedené, ze:

Pre vypocet priebeznych platieb vseobecnych polozZiek budld pouZité ceny a sadzby uvedené v harkoch
»Vseobecné polozky — celkom” a , VSeobecné polozky — Dokumentacia Zhotovitela” a ,,VSeobecné polozky —
Zachranny archeologicky prieskum“ a ,Véeobecné polozky — Operativny monitoring ZP“ a ,,Véeobecné polozky
— Kyberneticka bezpecénost” Formulara platieb. O vyske Ciastky splatnej Zhotovitelovi za kazdd polozku rozhodne
Stavebnotechnicky dozor v sulade s ¢lankom 14 Zmluvna cena a platby Zmluvnych podmienok na zaklade nizsie
uvedenych zasad.

OTAZKA :

Vzhladom na odpoved na otazku €.17 a ¢lanky Preambuly Sutaznych podkladov sa chceme obstaravatela opytat,
¢i modze zaujemca ocenit ZIté polia VSeobecnych poloZiek na objektoch, kde sa jednoznaéne nebude spracovavat
VTD sadzbou 0,00€.

telefon +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 1€0 35 919 001

fax +421 2 583 11 706 Statna pokladnica Mestsky sud Bratislava Il DIC 2021937775

web www.ndsas.sk SWIFT SPSRSKBA oddiel Sa 1€ DPH SK 2021937775
gislo uétu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 vlozka &islo 3518/B

Strana 10z 12



NARODNA Narodna dialniéna spoloénost’, a.s.
DIA[NICNA Dubravska cesta 14

841 04 Bratislava

SPO LOéNOSf Slovenska republika

Odpoved verejného obstaravatela:

Akakolvek polozka na ocenenie vo Formulari platieb neméze byt bez dalSieho, predovsetkym s dérazom na
existujuicu rozhodovacia prax Uradu pre verejné obstardvanie ocenend nulou.

Kazdd situdaciu je nutné posudzovat individudlne, a to najma s poukazom na znenie sutaznych podkladov a
konkrétnych poziadaviek na predmet zakazky. Zmluva, ktora bude vysledkom verejného obstaravania musi byt
v zmysle § 3 ods. 1 ZVO odplatna zmluva, a to v celom jej rozsahu. Kazdy uchadzac je povinny postupovat podla
sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani, ocenit cely predmet zdkazky a splnit vSetky poziadavky
verejného obstaravatela na predmet zakazky.

64.

Otazka zdujemcu:

Predmetom zékazky je vystavba a inZinierska ¢innost vratane projektu na vystavbu krizovatky Rohoznik leZiacej
na D2 s cestou tretej triedy v mieste jej krizenia vratane objektov v zmysle objektovej skladby v zmysle
zmluvnych podmienok FIDIC ,,ZIta kniha“.

Otéazka: na zdklade uvedeného Ziadame o vysvetlenie, ¢i osobné postavenie podla § 32 ods. 1 pism. e) -
opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu v ¢asti predmetu zakazky -
projektové a inZinierske cinnosti mdze uchadzal preukazovat inou osobou poskytujucou technické alebo
odborné kapacity pre projektovanie alebo musi tito podmienku uUcasti preukazat sam uchadzac/skupina
dodavatelov?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ako uvadza UVO v MU &. 6384-5000/2019 zo dita 09.05.2019, uchadzaé by vo vieobecnosti mal byt opravneny
uskutoénovat ,podstatu” predmetu zakazky. Pokial ide o zakazku na stavebné prace, opravnenie uchéddzaca
uskutocnovat stavebné prace by malo suvisiet s predmetom zakazky. Rovnako to plati pri tovaroch a sluzbach.
Pokial predmetom zadkazky je ¢innost, ktord je regulovana, uchadza¢ by mal disponovat relevantnym
opravnenim/povolenim/licenciou. Zvy$né ,vedlajSie“ &innosti je moiné doplnit a preukazat napr.
subdodavatelmi. Na Ucely zabezpefenia mozZnosti overenia splnenia sp6sobilosti ostatnych Cinnosti, ktoré
sUvisia s podstatou predmetu zakazky, je verejny obstaravatel/obstaravatel opravneny stanovit relevantné
podmienky ucasti technickej a odbornej spdsobilosti, stanovit poziadavky na subdodavatelov, pozadovat
vysvetlenie tykajuce sa splnenia poZiadaviek na predmet zakazky.

V pripade technickej alebo odbornej spdsobilosti mézu uchadzadi, zaujemcovia, resp. ich skupiny v ramci
skupiny dodéavatelov na Géely preukazania stanovenych podmienok Géasti vyuzit kapacity inych osdb. Rovnako
vsak pritom plati podmienka, Ze pri plneni zmluvy alebo koncesnej zmluvy sa budu skutoéne pouZivat kapacity
osoby, ktorej spOsobilost sa vyuZiva na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti. Tato
skutocnost preukazuje zdujemca alebo uchadzac pisomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, z ktorej musi
vyplyvat zavazok tretej osoby, Ze poskytne svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu. Taktiez plati
aj to, ze poskytovatel kapacit musi spifiat podmienky Gcasti tykajuce sa osobného postavenia a sti¢asne nesmd
u neho existovat vymedzené dévody na vyliéenie. V porovnani s finanénym a ekonomickym postavenim vsak
poskytovatel' kapacit musi preukazat aj opravnenie dodavat tovar, uskutoériovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu vo vztahu k tej ¢asti plnenia, na ktord boli kapacity poskytnuté (§ 34 ods. 3 zdkona o
verejnom obstaravani).

V MU ¢&. 8660-5000/2024 zo diia 11.04.2024 UVO konstatuje o.i. nasledovné, vychadzajuc z judikatury SD EU,
ako aj rozhodovacej, ¢i metodickej praxe Uradu pri inej/tretej osobe ma ist teda o skuto¢né (nie formalne)
poskytnutie kapacit z ¢oho vyplyva, Zze ak sa ina/tretia osoba nasledne (v ¢ase realizacie zakazky) redlne
podiela na plneni ¢asti zakazky (v zmysle ust. § 2 ods. 5 pism. e)), prostrednictvom poskytnutia svojich kapacit,
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stava sa fakticky subdodavatelom. V takom pripade vznika uchadzadovi povinnost uviest takuto int/tretiu
osobu aj ako subdodavatela v sulade s § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.

Ak verejny obstaravatel vyZaduje aj informacie a doklady podla § 41 ods. 1 pism. b) cit. Zakona o VO, tak ako je
tomu aj vtomto verejnom obstaravani, uchadza¢ uvedie v ponuke informacie len o tych subdodavateloch,
ktorych zdroje alebo kapacity nevyuziva na preukazanie splnenia podmienok ucasti, kedZe pri osobe, ktorej
zdroje alebo kapacity maju byt pouzité na plnenie zmluvy a ktora je zaroven v pozicii subdodavatela, sa
podmienky Ucasti preukazuju podla § 33 ods. 2, resp. § 34 ods. 3 zakona, teda v ramci podmienok Ucasti.

Dalej poukazujeme na skutoénost, e podla § 37 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani verejného obstaravania
sa moze zuéastnit skupina dodavatelov. Uchadzaéom alebo zaujemcom vo verejnom obstaravani méze byt aj
skupina hospodarskych subjektov, ktora sa podla zédkona oznacuje ako skupina dodavatelov. Ako UVO uvadza
napr. vMU ¢&. 9810-5000/2022 zo dfia 28.07.2022, hlavhym rozdielom medzi subdoddvatelom a skupinou
dodavatelov je, Ze skupina dodavatelov vystupuje priamo ako uchadzac¢ alebo zdujemca vo verejnom
obstaravani a subdodavatel je len v postaveni hospoddrskeho subjektu, ktory sa podiela na plneni casti
predmetu zakazky na zaklade uzatvorenej zmluvy medzi UspeSnym uchddza¢om a subdodavatelom (t. j. ide o
dodavatela ,na niz3ej drovni“). V tomto pripade plati (podla § 37 ods. 3 zdkona o VO), Ze opravnenie dodavat
tovar, uskutoéiiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje €len skupiny len vo vztahu k tej ¢asti
predmetu zikazky alebo koncesie, ktori ma zabezpedit.

Vysvetlenie informdcii ¢. 4 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/64837/summary

S pozdravom

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania

Prilohy:
1) D2 Kuaty - Malacky
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