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Vysvetlenie súťažných podkladov 
 
Dňa 02.04.2025 o 16:19:03 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie v rámci zadávania nadlimitnej zákazky 
podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ OJ S 64/2025 pod číslom 208300-2025 zo dňa 01.04.2025 a vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 66/2025 pod číslom 6000 - MST zo dňa 02.04.2025 na predmet zákazky „PVC podlahy“. 
 
Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia): 
 
Dobrý deň, 
 
v Rámcovej dohode Čl. V Dodacie podmienky bod 5. sa píše: Predávajúci je povinný dodávať tovar podľa druhu a množstva 
špecifikovaného v objednávkach Kupujúceho, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky Predávajúcemu 
Kupujúcim v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod. 
 
Podľa nášho názoru sú tieto dodacie podmienky neprimerané z niekoľkých dôvodov: 
 
1, Krátka lehota na dodanie: Stanovenie lehoty na dodanie tovaru len do 2 pracovných dní môže byť komplikované, najmä ak ide o 
komplexnejšie alebo objemnejšie objednávky. Pre dodávateľa môže byť ťažké zabezpečiť dodanie tovaru v tak krátkej lehote, obzvlášť 
ak sa vyžaduje rôzne logistické procesy, ako je výroba, príprava tovaru na expedíciu. 
 
2, Zvýšené náklady na urýchlenú logistiku: Ak dodávateľ musí zabezpečiť dodanie v takto krátkom termíne, môže to znamenať, že sa 
bude musieť použiť rýchlejšie a drahšie prepravné služby. Tieto náklady by sa mohli premietnuť do ceny tovaru, čím by sa zvýšila 
finančná náročnosť pre predávajúceho. 
 
3, Závislosť na dostupnosti tovaru: Ak predávajúci nemá vždy všetok tovar na sklade a musí objednávky dodávať do 2 dní, môže to 
spôsobovať problémy s dostupnosťou alebo so zdržaním výroby, čo môže ovplyvniť schopnosť splniť tieto dodacie podmienky. 
 
4, Nedostatočná flexibilita: Krátky termín a presný časový rámec na objednávku neberú do úvahy potenciálne nepredvídané okolnosti, 
ako sú výpadky dodávateľských reťazcov, problémy s dopravou alebo iné prevádzkové komplikácie. Tieto faktory môžu ovplyvniť 
schopnosť dodržať takýto krátky termín dodania. 
 
V závere môžeme povedať, že tieto podmienky môžu byť neprimerané, pretože neberú dostatočne do úvahy praktické a logistické 
obmedzenia dodávateľa a neponúkajú flexibilitu v prípade nepredvídaných udalostí. Chceme preto požiadať o prehodnotenie tejto 
podmienky. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ akceptuje návrh záujemcu a upravuje znenie čl. V, bod 5. nasledovne:  
 

 
 



 

 

 

 
Predávajúci je povinný dodávať tovar podľa druhu a množstva špecifikovaného v objednávkach Kupujúceho, najneskôr 
do 14 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky Predávajúcemu Kupujúcim v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod, ak 
sa účastníci dohody nedohodnú inak. 
 
Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu súťažných podkladov, verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) ZVO predlžuje 
lehotu na predkladanie ponúk do 13.05.2025 do 10:00 hod. Príslušné oznámenie (tzv. korigendum) bude zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania v priebehu najbližších dní. 
 
Verejný obstarávateľ bezodkladne zabezpečí aktualizáciu Prílohy č. 9 - Rámcová dohoda o dodávkach PVC a zabezpečí jej 
zverejnenie v systéme JOSEPHINE. 
 
 
S pozdravom 
 

   Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
 
                                                   
 
 


