


LEGENDA

SO 01	KRAVÍN S ROBOTMI	516 u.m.	±0,000= 682,00
SO 02	SKLADOVACIA JEDNOTKA	6 230 m ³	±0,000= 682,00
SO 03	VÝDAJNE MIESTO		±0,000= 682,00
SO 04	BETÓNOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY	2 261 m ²	±0,000= 682,00
SO 05	SEPARÁTOR		±0,000= 682,00
SO 06	NÁDRŽ DAŽDOVÝCH VÔD	300 m ³	±0,000= 682,00



- - - - EL. VEDENIE VN 22 KV (OCHRANNÉ PÁSMO 10 m od krajného vodiča)
- - - - EL. VEDENIE NN - AREÁLOVÝ ROZVOD
- - - - KANALIZÁCIA DAŽDOVÁ AREÁLOVÁ NOVÁ PP Ultra Rib, SN16, DN250-DN500 + ŠACHTY #600
- - - - KANALIZÁCIA TLAKOVÁ AREÁLOVÁ NOVÁ PVC KG
- - - - KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ AREÁLOVÁ PVC KG
- - - - VODOVOD VODÁREN, VODA AREÁLOVÁ NOVÁ PE Ø100 Z JEŠTAVUJÚCEHO RADU
- - - - VODA OŽIŤKOVÁ DAŽDOVÁ, VODA AREÁLOVÁ NOVÁ PE #63

±0,000 = 682,000 m.n.m. – výška podlahy krmiska
 PRED ZAHÁENÍM ZEMNÝCH PRAC, ZANÍŠŤ VÝTÝČENIE INŽNERSKÝCH SÍŤI !!!

OPRACOVANÉ Ing. Stefan Comba IZO PRÁRANÉ Ing. Mojmir Begán	NÁM. PROJEKT Ing. Stefan Comba TECHNICKÁ Ing. Mojmir Begán	COMBA s.r.o. ŠPÍTALSKÁ 3574/1 054 01 LEŠŤOVÁ 0910 918 915 www.comba.sk
OBSTARÁVATEL AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej	DOKONČENÉ Ing. Mojmir Begán	
STAVBA Rekonštrukcia ušťahovacích priestorov na hospodárskom dvore Liptovský Peter k.ú. Liptovský Peter	ČÍSLO ZÁKAZNÍK 05-PP-26	
MESTO Liptovský Peter	STUPEŇ 01.01	
STAVENÝ OBJEKT SÍTŤ	DÁTUM 10/2024	
PRÁRANÉ Ing. Mojmir Begán	FORMÁT A3	
MĚRKA 1:500	METRA 1:500	
PRÁRANÉ Ing. Stefan Comba	ČÍSLO VÝKRESU 01	
SITUÁCIA		