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KODY SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 

 
KOD PODSTAWOWY   CPV 45000000-7  budownictwo 
KOD  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKU 
     CPV 45000000-7  budownictwo 
KOD INSTALACJI SANITARNYCH CPV 45322000-3  instalacje sanit. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
 
2. WARUNKI OGÓLNE       
 
 
 
 
ROBOTY INSTALACYJNE       
 
1 wewnętrzna instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i p.poż     
   
2 kanalizacja sanitarna 
 
3 instalacja ogrzewania podłogowego I kotłownia 
 
4 rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej 
 
5 wentylacja grawitacyjna wspomagana 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1 Przedmiot SST 
 
 1.2 Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
- wymiana kotłów 
- przebudowa instalacji gazowej  
 

2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca   jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja , specyfikacją tech-
niczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22i 28 ustawy Prawo Budow-
lane , a także: 

1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „COBRTIINSTAL” 
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych jw. 
3 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

tom III „Instalacje sanitarnie przemysłowe” 
 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjnych lub zastąpienia projektowanych materiałów –w przypadku trudności z ich uzyskaniem- przez inne 
materiały lub elementy o nie gorszej charakterystyce i trwałości. 
Roboty należy realizować zgodnie z w/w warunkami technicznymi, Polskimi Normami, instrukcjami technicz-
nymi producentów urządzeń i materiałów.  
2.1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy instalacji teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo bu-

dowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp ro-

bót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-

niem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicz-

nym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście nu-

merowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową i budową wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, dla budynku    
SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM  w  Roczynach ul. Szkolna 10 
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zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 

przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każ-

dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

  Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książ-

ki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miej-

scu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 

na każde żądanie. 
2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w chodzby jednym z nich są zobowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszcze-
gólnych  dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i SST 
W przypadki gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a roboty ro-
zebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.3 Akceptacja użytych materiałów 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania i odpowiednie certyfikaty dla deklaracji zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
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zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. 
Jeśli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości , Wykonawca powi-
nien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy mo-

że dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materia-

łów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wyko-

nawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządza-

jącego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właści-

wości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfi-

kacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla prze-

prowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w ob-

rębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budo-

wy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

2.4  Organizacja placu budowy 

- Organizacja pracy na placu budowy powinna by c zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń wła-

ściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o realizacji inwestycji budowlanych. 

- Jednostką wykonawcza robót sanitarnych na budowie jest kierownik robót występujący w charakterze 

podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z Generalnym Wykonawcą, będącym organizatorem i go-

spodarzem na budowie. 

- Wykonawca robót sanitarnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urzą-

dzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z Generalny  Wykonawcą i umową.  

 Wykonawca robót sanitarnych będzie maiła zapewnione przez Generalnego Wykonawcę : 

 - ogrodzenie placu budowy 

 - odpowiednie pomieszczenie socjalno –administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów. 

 - odpowiednie dojazdy do placu budowy 

 - zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsca pracy. 

 - zasilanie placu budowy w wodę w odpowiednich ilościach. 

 - łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową. 

Do wglądu następujące dokumenty : 

- zezwolenie  właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie 

2.5. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania pró-

bek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako-

ści zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademon-

strowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimal-
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ne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach tech-

nicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

2.6  Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 

wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje 

się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki ob-

miaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegó-

łowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostar-

czone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legali-

zacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykony-

waniu, lecz przed zakryciem. 

Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć odpowiednie 

formularze 
 
2.7  ODBIÓR ROBÓT 

  Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie In-
żyniera.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w 
pk-cie 5.3.1. 



Tom III  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  7  

   7 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Do-
kumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustal nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem to-
lerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wyma-
gań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokument: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST. 
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pk-cie 5.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

2.8. Przepisy związane 

Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w 

tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 

punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

  Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwo-

we jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowa-

dzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie reali-

zacji robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnia-

nie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Bę-

dzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając ko-

pie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ . CIEŁEJ I CYRKULACJI 
 
Zakres wykonania: 
SST obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej zapewniającej wodę na cele bytowo-
gospodarcze. 
Materiały: 
Do budowy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty 
higieniczne wydane przez Państwowy zakład Higieny z Warszawy i aprobatę techniczne wydane przez Cen-
tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 
Zastosowane są następujące materiały: 
- rury tworzywowe stabilizowane , oraz systemowe łączniki do rur i armatury. 
- zawory odcinające kulowe na instalacji wody zimnej i ciepłej  
- zawory odcinające , zaworki przed przyborami spełniające normę PN -85/M-75002 Armatura prze-

mysłowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
- zawory wypływowe i baterie mieszające PN10 Minimalne ciśnienie przepływu 0.05 Mpa . Ogólne 

wymagania techniczne. 
- Izolacje termiczne z otuliny spełniające wymogi PN-B-02421, lipiec 2000r. Ogrzewnictwo i ciepłow-

nictwo. Izolacje cieplne rurociągów , armatury urządzeń. Wymagania i badania. 
Rury  PP 
Transport rur musi się odbywać samochodami o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem  lub zniszczeniem.  
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. Mniejsze średnice konfekcjonowane w kręgach można 
przewozić w opakowaniach kartonowych. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę , aby nie ulegały 
one przemieszczaniu w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości 
na podłodze pojazdu. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub  dźwigu z belką 
uniemożliwiającą  zaciskania się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych. Gdy rury 
są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego   
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem , który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnych opakowaniach ( 
zwojach lub wiązkach) Powierzchnia składowania musi by ć płaska, Wolan od kamieni i ostrych przedmio-
tów. Rury odsłonięte należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i szkodliwie dzia-
łających na tworzywo promieniowana UV. Temperatura w miejscu składowania nie może przekraczać 30 
stopni  
Wiązki można składać po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2.0 m wysokości w taki sposób, aby ramka 
okalająca wazkę spoczywała na ramce wiązki niżej. 
Gdy rur składowane luzem w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub  wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na całej długości na 
płaskim równym poziomie. Maksymalna długość to 15 warstw. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
Inne wyroby 
Armatura, kształtki  i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i transporto-
wane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem ,uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. 
Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami  transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpły-
wami atmosferycznymi. Szczególnie chronione przed korozją  muszą być gwinty wewnętrzne  natomiast 
zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Składowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej jak 70 % i temperaturze nie niższej niż 0 stopni C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych  tak długo jak to możliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.  
Izolacje z tworzyw sztucznych należy przechowywać  z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 
Prace instalacyjne 
Instalacje wody zimne, ciepłej  i cyrkulacji wykonać z rur tworzywowych z PP-R stabilizowanych łączonych 
przez zgrzewanie.  
Wewnętrzna instalacja wody zimnej ciepłej i cyrkulacji   
Woda zimna doprowadzona zostanie doprowadzona z istniejącej sieci wodociągowej przewodem PE 
50,przyłącze wody stanowić będzie temat odrębnego opracowania. 
Przyłącze wody wprowadzone zostanie do pomieszczenia kotłowni gdzie zainstalowany zostanie główny 
pomiar wody, który  zawierał będzie wodomierz TYP Js 32 , zawór filtr siatkowy drobno oczkowy, antyska-



Tom III  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  9  

   9 

rzeniowy typ EA  oraz zawór pierwszeństwa  wraz z kompletem zaworów odcinających.   
Centralna ciepła woda dla Przedszkola i sanitariatów Szkoły zlokalizowanych na pierwszym i  
drugim piętrze Szkoły przygotowywana  będzie w pojemnościowy z zasobniku wody ciepłej opoj 300litrów, 
który zainstalowany zostanie w pomieszczeniu kotłowni.  
Montaż armatury przepływowej  
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić  stan łączonych elementów. 
Armatura musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
Armatura powinna być tak rozmieszczona aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpły-
wie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 
Zawory powinny być umieszczone w miejscach widocznych, dostępnych dla obsługi i kontroli. 
Zawory w położeniu zamkniętym powinny szczelnie zamykać przepływ wody. 
Rury PP należy łączyć z armaturą za pomocą kształtek systemowych zgrzewanych z końcówką rury.  Do 
wyboru pozostają złączki z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym. 
Montaż armatury czerpalnej:  
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych produ-
centa. Armaturę czerpalną z przewodami należy łączyć na gwint za pomocą systemowych łączników i połą-
czeń gwintowanych. 
Próby ciśnienia i izolacje : 
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50 % od ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 0.9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kana-
lizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. W czasie próby utrzymywać ciśnienie przez 20 minut i ob-
serwować przewody i armaturę. Przewody , armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie podłączenia nie 
powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się 
Zmniejszyć o więcej jak 2 %. Badania dla instalacji wody ciepłej należy wykonać dwukrotnie , raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55  stopni  
Po przeprowadzeniu prób instalację należy zaizolować pianka polietylenową. 
Nadzór nad budową instalacji wodnych i p.poż. 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodnych sprawiają inspektor nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwią-
zań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowej, jakościowych lub zmniejszać wartość eksploatacyjną instalacji 
wodnych.  
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 

 
2.  KANALIZACJA SANITARNA 
Materiały : 
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wy-
dane przez Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL. 
Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PVC zgodne z normą PN-80/C-89205 ( kolor popielaty)  
Rury kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu ( instal. wewn.) 
kształtki  kanalizacyjne z polichlorku winylu PVC zgodne z normą PN-81/C- 89203 
Kształtki kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. 
Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm: 
PN-91/M-77570  Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej. 
PN-79/B- 12635  Wyroby sanitarne ceramiczne . Umywalki 
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
PN- 85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej . Wymagania i badania. 
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej . Wpusty ściekowe podłogowe. 
Prace instalacyjne: 
Wszystkie instalacje kanalizacyjne wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz z  wymogami  normy 
PN-61/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze oraz PN81/B107000.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania  i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
Urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).  
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej następowało będzie istniejącymi pionami PVC 0.11, które włączyć 
należy do kanalizacji projektowanej. Ciągi poziome układać na podsypce z piasku zwykłego  ze spadkiem w 
kierunku włączenia do przyłącza kanalizacyjnego. Po wykonaniu instalację obsypać warstwą piasku.  
Przebieg kanalizacji sanitarnej sposoby i miejsce włączenia do istniejącego przyłącza pokazano w dokumen-
tacji. 
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Montaż przyborów sanitarnych 
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych  zgodnie z dokumentacją  
Wysokość ustawienia przyborów wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producenta. 
Przybory powinny   być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp  w celu utrzymania ich w czysto-
ści oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. 
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamkniecie wodne ( syfon) wbudowane w przybór lub zakła-
dane bezpośrednio pod przyborem.  
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane. 
Przejścia przez ściany i stropy budynku wykonać metodą przewiertu.  
Bruzdy ścienne w ścianach betonowych wykonać maszyna do cięcia betonu. 
Badania szczelności 
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o PN-81/B-10700.00 
Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej należy obserwować podczas przepływu wody odpro-
wadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i pod-
dać obserwacji 
Badania szczelności instalacji kanalizacji powinny odpowiadać  następującym warunkom: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 
- przewody odpływowe (poziome) należy napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem i  
  sprawdzić wzrokowo. 

 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
COBRTIINSAL zeszyt 7 instalacje wodociągowe. 
 


