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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 
Požadavky na vypracování dodavatelské dokumentace budou vyplývat z podmínek výběrového řízení. 
Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů z vypracované projektové dokumentace 
pro provádění (DPS). Dodavatelská dokumentace a následná realizace bude splňovat projektové a montážní 
návody jednotlivých dodavatelů na příslušný stavební nebo konstrukční materiál.  
Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění (DPS), dle které dopracuje realizační 
dokumentaci. V případě odchylek, provedení, jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu je nutné vypracovat 
dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vyhotovit v případě potřeby 
dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby. Dodavatel stavby zapracuje do dílenské a 
výrobní dokumentace případné další požadavky konkrétních vybraných výrobků a materiálů, které nejsou a 
nemohou být specifikovány touto dokumentací. 
 
Případné změny nebo odchylky od projektu budou přípustné pouze v případě rozdílů místních podmínek od 
projektu. Veškerá dokumentace a výběr materiálů podléhá odsouhlasení hlavního projektanta.  

 
b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. Před započetím realizace stavby generální dodavatel vypracuje plán BOZP v potřebném 
rozsahu a oznámí zahájení činnosti příslušnému orgánu státní správy v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Dodavatel stavby předloží 
konkrétní plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi s přesným harmonogramem prací a 
ukončení jednotlivých fází. Po dobu provádění stavby bude zajištěno dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů a nařízení ve stavebnictví.  
 
Hasičská záchranná služba 150 
První pomoc 155 
Policie ČR 158 
Městská policie 156 
Poruchy plynu 159 
 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 
staveb 

Netýká se. Práce nebudou prováděny ochranných ani bezpečnostních pásmech jiných staveb. 
 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající 
zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby 
apod.  
Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. 
Stavební práce budou prováděny od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti 
vniknutí nepovolaných osob.  
 
e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Veškeré práce budou prováděna dle příslušných platných norem, vyhlášek směrnic a zákonů práce pro daný 
druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály s osvědčením o hygienické nezávadnosti pro 
určený typ použití.  
Dokumentace je provedena v souladu s hygienickými předpisy, závaznými normami a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky na vnitřní 
prostředí stavby a její vliv na životní prostředí. 
Pojízdné trasy v blízkosti objektu budou pravidelně čištěny od staveništního prachu, popřípadě dalšího 
znečištění. 
V průběhu stavby bude vznikat odpad, který bude pravidelně odvážen na příslušnou skládku, případně bude 
odborně likvidován na stavbě. 
V průběhu stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, veškeré stavební konstrukce jsou navrženy 
z běžných materiálů.  
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí. Eliminace vlivů je navržena následujícími 
opatřeními.  
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V průběhu prací je nutné dbát na dodržení požadavků: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit porosty v blízkosti stavby 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k znečištění dojde, dodavatel je povinen toto 
neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby očištěny.  

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství, odpad komunální i stavební suti 
bude průběžně odvážen na příslušnou skládku odpadu. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb. 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy. 
 
Budou dodrženy požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a 
související předpisy, č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zák. č. 
258/2000 Sb. Zákon o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.  
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Dodavatel stavby je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekročuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 
vzdálenost k okolní zástavbě s chráněným vnitřním prostředím nezajišťuje snížení hluku na limitní hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy je nutno zabezpečit ochranu okolí pasivní např. kryty nebo akustickými 
zástěnami.  
 
Ochrana proti znečištění komunikací a prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou před výjezdem očištěna. Jakýkoliv odpad, který při převozu nebo 
nakládce může vyvolat prašnost je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikace bude neprodleně 
odstraněno.  
 
Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel zajistí provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství 
odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provede 
pravidelné technické kontroly vozidel a pravidelné seřízení motorů.  
 
Ochrana proti znečištění podzemních vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště přijmou taková 
opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.  
 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a)  Charakteristika území a stavebního pozemku 
Staveniště se nachází na východním okraji historického centra obce Loděnice na p.č. 71 k.ú. Loděnice u 
Moravského Krumlova. Na parcele se nachází stávající budova základní školy, která je tvořena dvěma objekty, 
které jsou spojeny v jeden celek a okolné zpevněné a ozeleněné plochy. Zpevněné plochy jako komunikační 
propojení a částečně jako parkoviště. 
 
Stávající objekt byl realizován ve dvou časových obdobích. Výstavba starší části budovy orientované do ulice 
započala v roce 1924. Tato část má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a je zastřešena valbovou 
střechou. V suterénu se nachází šatny, dílny a sklad. V přízemí se nachází zaměstnanecké byty a družina. Ve 
2. NP jsou kmenové a odborné učebny zajišťující výuku v základní škole. Před druhou světovou válkou došlo 
k přístavbě druhé části budovy. Tato budova je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. V suterénu tohoto 
objektu je umístěna kotelna, skladovací prostory, kuchyň s příslušným zázemím a jídelna. V přízemí se 
nachází tělocvična, šatny, hygienické zázemí, dvě učebny a sekretariát s ředitelnou. V dalších dvou 
nadzemních podlažích jsou situovány učebny, hygienické zázemí, kabinety a sklady. Půdní prostory obou 
objektů nejsou využívány. Budovy prošly v roce 2013 stavebními úpravami, které se týkaly snížení energetické 
náročnosti budovy. Jednalo se o zateplení fasády, zateplení stropních konstrukcí mezi posledním podlažím a 
nevytápěným prostorem půdy a výměnu okenních a dveřních výplní otvorů. 
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b)  Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 
Navrhovaný záměr je v souladu s platným Územním plánem obce Loděnice. Řešená lokalita se dle platného 
Územního plánu nachází v ploše OV – občanská vybavenost.  
 
OV – plochy občanského vybavení 
Hlavní využití: pozemky staveb a zařízení občanského vybavení místního významu i vyššího významu (např. 
staveb pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o 
rodinu, zdravotní služby, kulturu, zájmové spolky, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva, sport). 
 
Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, 
dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily. 
 
Nepřípustné využití: pozemky bydlení v rodinných a bytových domech, pozemky staveb pro rodinnou 
rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez 
hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby 
pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, velké stavby 
odpadového hospodářství. 
 
Podmíněně přípustné využití: malé stavby odpadového hospodářství (sběrné dvory) – za podmínky, že svým 
charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní a hygienickou zátěž v území. 
 
Podmínky prostorového uspořádání: v plochách OV se připouští objekty o výšce do 11 m (od upraveného 
terénu po římsu střechy), u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních 
staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. 
 
Koeficient zastavění plochy se nestanovuje. 
 
c)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
Nevztahuje se.  
 
d)  Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do příslušných 
částí projektové dokumentace.  
 
e)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Hydrogeologie a geologie: 
Vzhledem k charakteru stavby geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden.  
 
Stavebně technický průzkum: 
V rámci zaměření proběhl stavebně technický vizuální průzkum dostupných konstrukcí objektu, při kterém 
nebyly zjištěny žádné vady ani poruchy. Objekt vykazuje pouze známky běžného opotřebení. Ve stavbě byly 
provedeny sondy ke zjištění skladby podlahových a stropních konstrukcí. 
 
Radonové riziko: 
Dle mapy radonového rizika spadá pozemek do převážně nízkého radonového rizika. Objekt je v místě řešené 
učebny v 1. NP podsklepený. Situace nevyžaduje provedení opatření proti pronikání radonu. 
 
f)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není stanovena. Na parcele č. 71, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova není evidován žádný způsob 
ochrany. 
 
g)  Poloha vzhledem k záplavovému území 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 
h) Vliv stavby na okolní stavba a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
Řešené území je situováno na rovinném pozemku, kde nedochází k hromadění srážkových vod. Charakter 
stavebních úprav neovlivňuje odtok srážkových vod. 
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Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu stavebních prací 
dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí v blízkosti stavby. Zhoršení bude způsobeno hlukem při 
provádění stavebních prací. Investor či dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky u výjezdu ze 
staveniště a v době od 22.00 do 6.00 hodin musí být dodržován noční klid.  
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rekonstruovaných prostorách budou odstraněny všechny podlahové krytiny, obklady stěn a omítky budou 
otlučeny. Lokálně budou demontovány stávající rozvody ZTI, topení a elektroinstalace. V 1. PP a 1. NP bude 
v řešených místnostech odstraněno celé podlahové souvrství. V rámci dispozičních úprav 1. PP a 1. NP budou 
vybourány stávající příčky. V obvodovém plášti budou vybourány nové okenní otvory. Veškeré nové rozvody 
elektroinstalace, vody a topení budou zasekány do zdiva, budou provedeny prostupy pro vedení VZT. 
V rámci stavebních úprav bude odstraněna jihovýchodní jednopodlažní přístavba včetně základových 
konstrukcí. Stavební úpravy nevyžadují kácení dřevin. 
 
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků plnících funkci lesa 
Nevztahuje se. Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování materiálů, pojezd strojů 
a dočasnou stavbu bude plně využit pozemek na p.č. 71 ve vlastnictví obce Loděnice, č.p. 114, 671 75 
Loděnice. 
 
k) Územně technické podmínky 
Přístup na pozemek je zabezpečen z komunikace na p.č. 637/2 k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova 
(Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; Hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno) přes parcelu 75/3 a 75/1 ve vlastnictví obce Loděnice. 
 
Objekt je napojen na veškeré sítě technické infrastruktury. Na pozemku investora jsou vybudovány přípojky 
inženýrských sítí splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a nadzemního vedení NN.  
 
Napojení na inženýrské sítě: 
 
Elektro NN: Objekt základní školy je napojen stávající podzemní přípojkou na nadzemní vedení distribuční 
sítě NN (EG.D, a.s.). V rámci plánovaných prací nebudou měněny parametry připojovacích kapacit. 
 
Vodovod: objekt je napojen stávající přípojkou zakončenou vodoměrnou šachtou umístěnou na pozemku 
investora na vodovodní řad provozovatele Vodárenská akciová společnost, a.s. 
 
Kanalizace splašková: objekt je napojen stávající přípojkou zakončenou šachtou umístěnou na pozemku 
investora na podtlakovou splaškovou kanalizaci provozovatele Vodárenská akciová společnost, a.s. 
 
Kanalizace dešťová: objekt je napojen stávající přípojkou svedenou do povrchové dešťové kanalizace 
vedené podél komunikace. 
 
Plynovod:. objekt je napojen stávající přípojkou zakončenou HUP umístěném na fasádě na stávající potrubí 
STL ve vlastnictví GasNet, s.r.o.. 
 
l) Věcné a časové vazby 
Lhůta výstavby se předpokládá 6 měsíců s ohledem na technologické přestávky. Začátek výstavby bude 
koordinován s omezením provozu základní školy během letních prázdnin. 
 
m) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Parcelní číslo K.Ú. Vlastník Druh pozemku 

71 Loděnice u 
Moravského 
Krumlova 

Obec Loděnice, č.p. 114, 671 75 Loděnice Zastavěná plocha a 
nádvoří 
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n) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Nevztahuje se. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba: 
Projektová dokumentace řeší rozšíření šaten v suterénu a vybudování družiny v místech zaměstnaneckého 
bytu v 1. NP. V rámci stavebních úprav řešených částí proběhne výměna rozvodů otopné soustavy, která bude 
v modernizovaných místnostech nahrazena podlahovým topením, výměna elektroinstalace, osvětlení, 
zdravotechniky a instalace větracích jednotek. 
Dále bude proveden otluk omítek, odstranění podlahových souvrství, zasekání nových rozvodů do konstrukcí 
a budou provedeny nové okenní otvory, které se projeví na jihovýchodní fasádě v suterénu a v 1. NP. 
Budou provedeny nové skladby podlah, omítky, obklady a akustické podhledy, výplně vnitřních dveří. V rámci 
navrhovaných úprav dojde ke změně využití stávajícího zaměstnaneckého bytu na vybudování družiny 
s hygienickým zázemím. Dále bude v modernizovaných učebnách a přiléhajících chodbách proveden otluk 
omítek, budou provedeny nové omítky, výmalba, obklady stěn a nové podhledy. 
 
Stávající prostory budou rekonstruovány tak, aby dosáhly současných standartních požadavků na hygienu, 
byly v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. 
 
b) Účel užívání 
Stávající budova slouží jako základní škola pro I. a II. stupeň. Škola slouží k užívání pro 190 žáků, maximální 
kapacita školy je 250 žáků. 
 
Jedná se o částečně dvoupodlažní a částečně třípodlažní podsklepený objekt s jednopodlažní 
nepodsklepenou přístavbou tělocvičny. V suterénu se nachází kuchyně s jídelnou, šatny, dílny, archiv, kotelna 
a sklady. V 1. NP se nachází ředitelna a sekretariát, učebny, družina, hygienické zázemí žáků i zaměstnanců 
a tělocvična. V 2. a 3. NP se nacházejí učebny s kabinety a hygienické zázemí žáků i zaměstnanců. 
 
V novém stavu budou v suterénu rozšířeny šatny místo stávajících skladů. V 1. NP je navržena nová družina 
s hygienickým zázemím v místech stávajícího zaměstnaneckého bytu.  
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt je trvalého charakteru. 
 
d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
Nevztahuje se.  
 
e)  Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do příslušných 
částí projektové dokumentace.  
 
f)  Ochrana staveb podle jiných právních předpisů 
Nevztahuje se.  
 
g)  Navrhované parametry stavby 
Stávající: 
Stavba a areál základní školy slouží  190 žákům / max. 250 žáků 
Zastavěná plocha objektu:  897,63 m2 
 
Nové: 
Stavba a areál základní školy bude sloužit 190 žákům / max. 250 žáků 
Zastavěná plocha objektu:  891,01 m2 
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V 1. NP je navržena družina pro 24 dětí. 
 
Plocha navržené družiny v 1. NP: min. 2 m2/1 dítě   24*2 požadováno 48 m2 navrženo 50,4 m2 
 
V suterénu jsou navrženy rozšířené a modernizované šatny celkem pro 190 žáků. 
 
Plocha navržených šaten 1.NP:  0,25 m2/1 dítě  190*0,25 požadováno 47,5 m2 navrženo 103,8 m2 
 
h)  Základní bilance stavby 

a) Odvodnění území, odpadní vody 

Bilance splaškových vod: 
Bilance množství splaškových vod se vlivem stavebních úprav nemění. 
 
Bilance dešťových vod: 
Bilance dešťových vod se vlivem stavebních úprav nemění. 
 
Zásobování vodou  
Bilance pitné vody: 
Bilance spotřeby pitné vody se vlivem stavebních úprav nemění.    

b) Zásobování energiemi  

Bilance elektro se vlivem stavebních úprav nemění. 
 
Bilance potřeby tepla: 
Bilance potřeby tepla se vlivem stavebních úprav nemění. 
 
V rámci rekonstrukce bude pouze rekonstruováno potrubí vytápění. 
 
i)  Základní předpoklady výstavby 
Lhůta výstavby se předpokládá 6 měsíců s ohledem na technologické přestávky. Začátek výstavby bude 
koordinován s omezením provozu základní školy během letních prázdnin. 
 
j)  Orientační náklady stavby 
Náklady na Modernizaci ZŠ Loděnice jsou vyčísleny na přibližnou částku 3.000.000,- Kč 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)  Urbanismus - územní regulace, kompozice, prostorového řešení 
Projektová dokumentace řeší rozšíření šaten v suterénu a vybudování družiny v místech zaměstnaneckého 
bytu v 1. NP. V rámci stavebních úprav dojde k odstranění jednopodlažní přístavby zádveří na jihovýchodní 
fasádě. V místech původní přístavby budou zbudovány nové okenní otvory v suterénu a v 1. NP navazující na 
okenní otvory v 2. NP. Tvar budovy se mění jen minimálně, základní kompozice zůstává beze změn. Funkce 
objektu se nemění a stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Loděnice. 
 
b)  Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
V rámci přebudování zaměstnaneckého bytu v 1. NP na družinu bude odstraněna stávající jihovýchodní 
přístavba zádveří, místo které se ve fasádě projeví dvě nová okna. Okna budou pozičně navazovat na okna 
2. NP a jejich parapety a nadpraží budou na navazovat na ostatní okna v jihovýchodní fasádě 1. NP. Zapuštění 
oken do líce fasády, členění, materiálové řešení a barva oken bude stejné jako u stávajících oken.  
Na severovýchodní fasádě bude zazděno úzké okno z původního hygienického zázemí. 
Nová družina je tvořena malou předsíní, která navazuje na hlavní chodbu a ze které je přístup do hygienického 
zázemí (WC dívky) a samotné učebny družiny s navazujícím skladem. Učebna je oproti ostatním místnostem 
níže, je přístupná po třech schodišťových stupních, které jsou součástí učebny. 
V rámci úprav budou provedeny nové omítky, podlahy a podhledy s ohledem na funkci a hygienické a 
akustické požadavky vnitřního prostředí školy. Veškeré povrchové úpravy budou provedeny ve světlých 
odstínech, výmalby stěn a podhledů jsou navrženy bílé. 
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Podlaha v družině a navazujících místnostech kromě hygienického zázemí je navržena z homogenního vinylu 
v odstínu světle zelené. Stěny budou opatřeny bílou výmalbou a do výšky 1,5 m budou opatřeny omyvatelným 
vinylovým obkladem ve světle žluté barvě. Podhledy jsou navrženy jako akustické ze sádrokartonových 
perforovaných desek opatřené bílou malbou doplněné o několik zavěšených solitérních panelů v barevné 
kombinaci žlutá a béžová. Mobiliář je navržen v dekoru světlého jasanového dřeva, kovové části opatřené 
nástřikem v zelené barvě.  
Podlaha hygienického zázemí je navržena z keramické rektifikované dlažby ve světle šedé barvě, obklady 
stěn jsou bílé. WC příčky jsou navrženy z LTD materiálu, barevné řešení světle žlutá. 
 
V rámci rozšíření stávajících šaten v suterénu budou odstraněním příčky propojeny dvě stávající místnosti 
skladů. Na severovýchodní fasádě se projeví nové okno, která budou pozičně navazovat na okna 1. NP a 
jejich parapety a nadpraží budou na navazovat na ostatní okna v severovýchodní fasádě suterénu. Zapuštění 
oken do líce fasády, členění, materiálové řešení a barva oken bude stejné jako u suterénních stávajících oken. 
V rámci úprav budou provedeny nové omítky, podlahy a lokální podhledy s ohledem na funkci a hygienické a 
akustické požadavky vnitřního prostředí šaten. Veškeré povrchové úpravy budou provedeny ve světlých 
odstínech, výmalby stěn a stropů jsou navrženy bílé. 

 
Podlaha v šatnách je navržena z homogenního vinylu v odstínu světle hnědé. Stěny budou opatřeny bílou 
výmalbou. Podhledy jsou navrženy jako lokální zavěšené solitérní panely  v barevné kombinaci krémová a 
modrošedá. Mobiliář je navržen z plechových skříněk v barevném nástřiku – zelené a oranžové. 
 
Podrobnější popis materiálového a barevného řešení je uveden v části D.1.1 v rámci specifikace povrchových 
úprav. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o ucelený areál pro děti 1. a 2. stupně základní školy pro vzdělávání a stravování. Areál je oplocen.  
Vstup do dvoupodlažní části školy a do nově zbudované družiny v 1. NP se nachází na severovýchodní fasádě 
orientovaný do ulice. Tímto vstupem jsou přístupné i rozšiřované šatny v suterénu. 
Pro třípodlažní část školy slouží vstup na jihovýchodní fasádě, tímto vstupem jsou přístupné i rozšiřované 
šatny v suterénu. 
 
B.2.3.1 Družina: 
Učebna družiny je navržena v souladu s předpisem č. 410/2005 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých a předpisem č. 343/2009 Sb., 
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých , ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách, ČSN 73 0527 
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - 
Prostory pro veřejné účely, ČSN  EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce, ČSN 36 0020 
Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Vnitřní pracovní prostory, ČSN EN 12193 Osvětlení pracovišť, vyhl. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
Družina bude vybavena interaktivní tabulí. 
 
Povrchové úpravy jednotlivých konstrukcí jsou následující: 

- Stropní konstrukce - SDK podhledy akustické děrované s efektem čištění vzduchu opatřeny malbou v 
barvě bílé. Čištění vzduchu je na bázi příměsi dehydrovaného zeolitu do sádrokartonové desky. Na 
desce nebudou použity nátěry nebo nástřiky s příměsí nanočástic. Nové rozvody VZT budou přiznané, 
distribuční potrubí bude navrženo v přiznaném provedení. SDK podhledy budou doplněny akustickými 
volně zavěšenými solitérními panely. 

- Povrchové úpravy stěn štukovou omítkou a malbou v bílé barvě, do výšky 1,5 m budou v učebnách 
provedeny omyvatelné vinylové obklady ve světlých odstínech. Na stěnách budou instalovány solitérní 
akustické panely. 

- Podlahy – nášlapnou vrstvu tvoří homogenní vinyl s protiskluzovou úpravou v matné světlé barvě  
- Ventilace je navržena pomocí nové větrací jednotky se zpětným získáváním tepla umístěné pod 

stropem v přilehlém hygienickém zázemí. 
- Osvětlení místnosti je kombinaci přirozeného a umělého osvětlení. Stínění je provedeno novými 

vnitřními žaluziemi, které budou typem odpovídat vnitřním žaluziím ve stávajících učebnách. 
- Mobiliář bude proveden v dekoru jasanového dřeva 



Modernizace ZŠ Loděnice 

 

9 

- V družině budou provedeny nové přívody vody a připojovací potrubí kanalizace včetně nového 
umyvadla s výtokem pitné studené vody. 
 

B.2.3.2 Umývárny: 
Umývárny jsou navrženy v souladu s předpisem č. 410/2005 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých a předpisem č. 343/2009 Sb., 
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých, ČSN 73 4108 hygienická zařízení a šatny, ČSN 73 0532 
Ochrana proti hluku v budovách, ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory 
pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely, ČSN  EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly 
pro vzdělávací instituce, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Vnitřní pracovní prostory, ČSN 
EN 12193 Osvětlení pracovišť, vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
 
Povrchové úpravy jednotlivých konstrukcí jsou následující: 

- Stropní konstrukce – kazetový podhled v bílé barvě. 
- Povrchové úpravy stěn - keramický obklad do výšky podhledu v bílé barvě 
- WC příčky – materiál LTD ve světle žluté barvě 
- Podlahy – nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba ve světle šedé barvě 
- Ventilace – nové větrání vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací 
- Osvětlení – umělé osvětlení 
- Hygienické zázemí bude vybaveno nerezovým odpadkovým košem s nášlapným mechanismem, 

nerezovým závěsným dávkovačem mýdla a nerezovým závěsným zásobníkem jednorázových 
skládaných ručníků. 

 
B.2.3.3 Chodba - předsíň: 
Každá místnost je navržena v souladu s předpisem č. 410/2005 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých a předpisem č. 343/2009 Sb., 
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých , ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách, ČSN 73 0527 
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - 
Prostory pro veřejné účely, ČSN  EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce, ČSN 36 0020 
Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Vnitřní pracovní prostory, ČSN EN 12193 Osvětlení pracovišť, vyhl. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
 
Povrchové úpravy jednotlivých konstrukcí jsou následující: 

- Stropní konstrukce – opatřeny novou omítkou a malbou v bílé barvě 
- Povrchové úpravy stěn štukovou omítkou a malbou v bílé barvě, na stěnách budou instalovány 
solitérní akustické panely 
- Podlahy –  nášlapnou vrstvu tvoří homogenní vinyl s protiskluzovou úpravou v matné světlé barvě  
- Ventilace – nové větrání vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací 
- Osvětlení – umělé osvětlení 

 
B.2.3.4 Šatny: 
Šatny jsou navrženy v souladu s předpisem č. 410/2005 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na prostory 
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu dětí a mladistvých a předpisem č. 343/2009 Sb., vyhláška, kterou 
se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu dětí a mladistvých, ČSN 73 4108 hygienická zařízení a šatny, ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku 
v budovách, ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - 
Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely, ČSN  EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací 
instituce, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Vnitřní pracovní prostory, ČSN EN 12193 
Osvětlení pracovišť, vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
 
Povrchové úpravy jednotlivých konstrukcí jsou následující: 

- Stropní konstrukce – opatřeny novou omítkou a malbou v bílé barvě, lokální zavěšené solitérní panely  
provedeny omyvatelné vinylové obklady ve světlých odstínech. 

- Povrchové úpravy stěn štukovou omítkou a malbou v bílé barvě 
- Podlahy – nášlapnou vrstvu tvoří homogenní vinyl s protiskluzovou úpravou v matné světlé barvě 
- Ventilace – nové větrání vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací¨ 
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- Osvětlení – kombinace přirozeného denního osvětlení a umělého osvětlení 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navrhované stavební úpravy nemění stávající řešení z hlediska bezbariérového užívání. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na stavby, dále pak se 
zk. č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (změna č. 
301/2009 Sb.) tak, aby splňovala všechny prvky bezpečného užívání stavby všemi uživateli. Stavba bude 
realizována v souladu se všemi normami, zákony a vyhláškami předepisujícími opatření pro bezpečné užívání 
staveb. Týká se to zejména realizace ochranných bezpečnostních prvků, povrchových úprav schodišť a podlah 
apod. Pro ověření bezpečného provozu instalací bude provedena jejich kompletní revize (zejména 
elektroinstalace). 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
Dodržení obecných technických požadavků je prokázáno projektovou dokumentací. Obecné požadavky na 
výstavbu jsou standardně dodrženy.  
 
a)  Stavební řešení 
Stávající objekt je zděný z CPP, strop nad suterénem je železobetonový žebrový, strop nad 1. NP je 
z dřevěných trámů ze spodního líce potřen podbitím a rákosovou omítkou.  
 
V rámci 1. NP bude upravena dispozice stávajícího zaměstnaneckého bytu k vytvoření družiny s hygienickým 
zázemím. Bude odstraněna jihovýchodní přístavba zádveří a veškeré nenosné příčky, bude odstraněno celé 
podlahové souvrství až na nosnou betonovou konstrukci stropu nad suterénem a budou probourány nové 
okenní otvory na jihovýchodní fasádě. Na severovýchodní fasádě bude zazděn stávající okenní otvor 
z původního hygienického zázemí bytu a dále bude zazděn původní vstup z chodby. 
Nová dispozice bude řešena příčkami z pórobetonu. Nová skladba podlahy v družině je navržena jako 
kročejová izolace, separační vrstva, betonová mazanina se systémem podlahového vytápění a nášlapná 
vrstva z homogenního vinylu. 
Stěny budou opatřeny novými omítkami a malbou, v hygienickém zázemí keramickým obkladem. 
Stropní konstrukce budou v učebně družiny opatřeny akustickým perforovaným SDK podhledem, 
v hygienickém zázemí kazetovým podhledem a v chodbě je strop opatřen stávající omítkou na rákosu, která 
bude vyspravena a opatřena malbou. 
 
V suterénu bude v rámci dispozičního rozšíření šaten odstraněna příčka mezi stávajícími sklady, budou 
odstraněny veškeré podlahové vrstvy, případně zemina do požadované úrovně a budou probourány nové 
okenní otvory na jihovýchodní fasádě. 
Nová skladba podlahy v šatnách je navržena podkladní beton, tepelná izolace, betonová mazanina se 
systémem podlahového vytápění a nášlapná vrstva z homogenního vinylu. 
Stěny budou opatřeny novými omítkami a malbou. Stropní konstrukce budou opatřeny novou omítkou a 
malbou v bílé barvě. 
 
Kde je to možné, budou nové instalace vedeny v podhledech, v podlaze nebo budou zasekány do zdiva. Pro 
vedení potrubí VZT budou provedeny potřebné prostupy. 
 
b)  Konstrukční a materiálové řešení 
Družina 
Nové příčky jsou navržené z pórobetonu, dozdívky do stávajících stěn jsou navrženy z CPP. Nové otvory 
v nosném zdivu budou opatřeny ocelovými překlady, které budou stanoveny statickým posudkem. 
Nová skladba podlahy bude tvořena kročejovou izolací a betonovou mazaninou se systémem podlahového 
vytápění, nášlapná vrstva je navržena z homogenního vinylu. Stěny budou opatřeny novou omítkou a 
vinylovým obkladem. Stopní konstrukce bude opatřena perforovaným akustickým podhledem a bílou malbou. 
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Umývárna 
Nové příčky jsou navržené z pórobetonu. Na rovný podklad bude proveden keramický obklad v bílé barvě. 
Finální nášlapná vrstva podlahy je navržena z keramické dlažby v šedé barvě. Stávající stropní konstrukce 
bude opatřena novým kazetovým podhledem. WC příčky budou z LTD desek. 
 
Chodba 
Ze stávající hlavní školní chodby bude do nové chodby před družinou rozšířen vstupní otvor, jeho nadpraží 
bude osazeno novými ocelovými profily dle statického posudku. Nová skladba podlahy bude tvořena izolací a 
betonovou mazaninou se systémem podlahového vytápění, nášlapná vrstva je navržena z homogenního 
vinylu. Stěny budou opatřeny novou omítkou a vinylovým obkladem. 
 
Šatny v suterénu 
V šatnách bude po odstranění veškerých podlahových vrstev, případně zeminy do požadované úrovně 
proveden podkladní beton, tepelná izolace, betonová mazanina se systémem podlahového vytápění a  
nášlapná vrstva z homogenního vinylu. Stěny budou opatřeny novými omítkami a malbou. Stropní konstrukce 
budou opatřeny novou omítkou a malbou v bílé barvě. 
 
Podrobné stavebně technické řešení a popis je popsáno v části dokumentace D.1.1.1 - Technická zpráva 

 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
Zřícení stavby nebo její části 
Nové stavební konstrukce jsou navrženy dle statického výpočtu tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ke 
zřícení. Ten je řešen v souladu s platnými stavebními normami, především: 

- ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1995 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 
- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
- ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukci 
- ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukci 

 - ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva. 
 
Větší stupeň nepřípustného přetvoření  
K nepřípustnému přetvoření nedojde, navržení nosných stavebních konstrukci bylo ověřeno statickým 
výpočtem. 

Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření konstrukce 

Při realizaci stavebních prací je nutno bránit poškození již hotových stavebních konstrukcí. Pokud by hrozila 
ztráta jejich stability nebo nadměrné přetvoření, je nutno je zabezpečit provizorním zapřením. Při realizaci je 
nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce, je zakázáno pracovat pod nezajištěnou konstrukcí. 
 
Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Pokud bude zjištěn rozsah poškození stavebních konstrukcí, který bude neúměrný původní příčině, bude 
nutno stavební práce neprodleně zastavit, poškozenou konstrukci zajistit provizorním podepřením a 
kontaktovat příslušného projektanta – statika. 
 
Splněný jednotlivých bodů je prokázáno statickým výpočtem, který je nedílnou součástí dokumentace. Stavba 
je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby 
nebo její části, nepřípustné přetvoření včetně následného poškození jiné části stavby.  
 
B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 
Elektroinstalace: 
Elektroinstalace v prostorách ZŠ bude provedena běžným způsobem. Stávající patrové rozvaděče budou 
upraveny a doplněny jističi, proudovými chrániči a jinými přístroji, na které budou napojeny okruhy 
projektovaných instalací dotčených částí budovy. Případné nově instalované podružné rozvodnice budou 
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vyzbrojeny přístroji pro jištění a spínání elektroinstalací daného prostoru a zařízení. Propojování světelných 
obvodů bude provedeno převážně v instalačních krabicích za spínači. V místech spojování více vodičů je proto 
třeba instalovat hluboké krabice KPR68. Propojení zásuvek je převážně smyčkováním. Zásuvkové okruhy jsou 
napojeny na proudové chrániče s ΔIn = 30mA. Rozdělení okruhů bude navrženo podle použití jednotlivých 
prostorů. Přístroje v dosahu dětí budou v provedení s krytím min. IP2x. 
Přesné rozmístění zásuvek a vývodů bude koordinováno s dispozicí vybavovacích předmětů. Zásuvky a 
vývody určené pro jednotlivé spotřebiče budou označeny, aby nedošlo k jejich záměně a připojení jiných 
spotřebičů.  
 
Osvětlení: 
Osvětlovací soustavu budou tvořit LED svítidla rozmístěné dle ustanovení ČSN EN 12464-1. V rámci 
zpracování dokumentace bude vyhotovena studie denního, sdruženého a umělého osvětlení pro řešené 
prostory. Ovládání svítidel bude prováděno běžnými spínači a tlačítky. Výška umístění spínačů nad podlahou 
je 1,1 m. 
 
Kabelové trasy: 
Kabelové trasy budou vedeny v konstrukci stěn a stropů, případně v podlaze v elektroinstalačních trubkách. 
Trasy SLP budou řešeny v elektroinstalačních trubkách pod omítkou odděleně od vedení silnoproudu. 
Při instalaci elektrických zařízení na hořlavé podklady, musí být dodrženy příslušné normy a předpisy, zejména 
ČSN 33 2000-4-482 (332000) a ČSN 33 2312 ed. 2 (332312). 
Pro ukládání kabelů do konstrukcí stěn budou využívány instalační zóny. Mimo instalační zóny je možno v 
odůvodněných případech ukládat vedení, je-li v trubkách a min. 60 mm ve zdi nebo v prefabrikovaných dílech 
chráněné před poškozením. 
 
Bleskosvod a uzemnění: 
V rámci plánovaných prací nedojde k zasažení stávajícího hromosvodu. Systém jímací soustavy bude 
zachován. 
 
Strukturovaná kabeláž: 
Rozvody SK řešených prostor budou soustředěny do datového rozvaděče stávající datové sítě objektu školy. 
Tento rozvaděč bude osazen patchpanely kat.6 pro zakončení jednotlivých zásuvek SK. Datový rozvaděč bude 
rovněž vybaven napájecím panelem a ochranou 3.stupně proti přepětí.   
Aktivní prvky (switche, huby, routery, access pointy) a anténa pro příjem Wi-Fi signálu a záložní zdroje UPS 
nejsou dodávkou profese slaboproud a budou zakoupeny investorem samostatně.  
Při realizaci budou trasy SK koordinovány s profesí elektro (trubkování a umístění zásuvek 230V) a s 
architektonickým řešením interiérového vybavení prostor. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Nevztahuje se. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je obsaženo v samostatné části D.1.3. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření energií 
Objekt je navržen v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. Tepelně izolační vlastnosti stavebních 
konstrukcí odpovídají stávajícím platným předpisům. Modernizace objektu základní školy je řešena v souladu 
s vyhláškou č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  Jednotlivé konstrukce splňují požadavky ČSN 73 
0540 – 2007.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky 
 
B.2.10.1 Denní osvětlení budov: 
Umělé osvětlení je řešeno v části projektu silnoproudé elektrotechniky. Pro volbu svítidel je zvolen postup 
podle technických požadavků ČSN 36 0450 umělé osvětlení vnitřních prostor – tabulky osvětlenosti Epk 
v luxech pro kategorie osvětlení. Umělé osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 73 0580 Denní osvětlení 
obytných budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení, ČSN EN 12464-1 Vnitřní pracovní prostory a ČSN EN 
12193 Osvětlení pracovišť.  
 



Modernizace ZŠ Loděnice 

 

13 

B.2.10.2 Ventilace: 
Družina 
Pro nově vzniklou družinu a přidružené zázemí v 1. NP je navrženo nucené rovnotlaké větrání pomocí 
vzduchotechnické jednotky s rekuperací, která je umístěna pod stropem hygienického zázemí. Celkové 
množství vypočteného odvodního vzduchu pro odvětrané prostory dle platných hyg. předpisů dle zařízení. 
Celkové množství větraného vzduchu přívod Vp=750m3/h, odvod Vo=750m3/h.  
1 dítě………20-30 m3 

24 dětí…….480-720 m3 

Navrženo 750 m3 – Větrací jednotka splňuje hygienické parametry. 
 
Úpravu vzduchu v prostorech zajišťuje kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka Vp/Vo=750m3/h. 
Součástí jednotky jsou filtry, ventilátory, deskový rekuperátor, elektrický ohřívač. Součástí VZT jednotky je 
rovněž systém měření a regulace včetně prokabelování, zprovoznění.  

 
K sání čerstvého vzduchu je navržena protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, k výfuku znehodnoceného 
vzduchu je navržena rovněž protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu.  
 
Na přívodu vzduchu v exteriéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 59 dB. 
Na přívodu vzduchu v interiéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 74 dB. 
Na odvodu vzduchu v exteriéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 72dB. 
Na odvodu vzduchu v interiéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 60 dB. 
Hluk jednotky na plášti (LwA) 57 dB. 
Jednotka je na přívodu i odvodu osazena tlumiči a splňuje požadované normové hodnoty. 
 
Hodnota akustického tlaku v interiéru po osazení tlumičů dosáhne max. 40 dB(A) na přívodu a 35 dB(A) na 
odvodu vzduchu. Jednotka bude umístěna nad akustickým podhledem. 
 
Rozvody VZT jsou částečně přiznané, distribuce vzduchu je navržena přes vyústky. 
 
Šatna 
Nově je v 1. PP navrženo nucené rovnotlaké větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací, která je 
umístěna v místnosti 003 oddělená konstrukcí. 
 
Celkové množství vypočteného odvodního vzduchu pro odvětrané prostory dle platných hyg. předpisů dle 
zařízení. Celkové množství větraného vzduchu přívod Vp=3000m3/h, odvod Vo=3000m3/h.  
1 dítě………20 m3 

150 dětí…….3000 m3 v šatnách uvažujeme maximální počet dětí 150. 
Navrženo 3000 m3 – Větrací jednotka splňuje hygienické parametry. 
 
Úpravu vzduchu v prostorech zajišťuje kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka Vp/Vo=3000m3/h. 
Součástí jednotky jsou filtry, ventilátory, deskový rekuperátor, elektrický ohřívač. Součástí VZT jednotky je 
rovněž systém měření a regulace včetně prokabelování, zprovoznění.  

 
K sání čerstvého vzduchu je navržena protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu, k výfuku znehodnoceného 
vzduchu je navržena rovněž protidešťová žaluzie včetně síta proti hmyzu.  
 
Na přívodu vzduchu v exteriéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 67 dB. 
Na přívodu vzduchu v interiéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 85 dB. 
Na odvodu vzduchu v exteriéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 67dB. 
Na odvodu vzduchu v interiéru je hodnota hladiny akustického výkonu (LwA) 84 dB. 
Hluk jednotky na plášti (LwA) 56 dB, v okolí 1 m 51 dB. 
Jednotka je na přívodu i odvodu osazena tlumiči a splňuje požadované normové hodnoty. 
 
Hodnota akustického tlaku v interiéru po osazení tlumičů dosáhne max. 40 dB(A) na přívodu a 40 dB(A) na 
odvodu vzduchu. Jednotka bude umístěna ve zděné konstrukci, která bude opatřena akustickou izolací. 
 
Rozvody VZT jsou přiznané. 
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Větrání zbytku školy je beze změn. 
 
B.2.10.3 Vytápění, chlazení, ohřev TV: 
V rekonstruovaných prostorách suterénu a 1. NP bude instalováno podlahové topení, které bude napojeno na 
stávající systém. 

 
B.2.10.4 Akustika: 
Navržené skladby konstrukcí základní školy jsou v souladu s ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v 
budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků a ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v 
oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely. 
Stropní konstrukce budou splňovat normativní požadavky na kročejovou neprůzvučnost. Všechny konstrukce 
jsou navrženy a budou vybudovány tak, aby splňovaly požadavky na neprůzvučnost stavebních dělících prvků.  
 
Stropní konstrukce družiny je opatřena perforovaným akustickým SDK podhledem, který je doplněn o 
zavěšené solitérní akustické panely.  
Na stěny budou instalovány solitérní akustické stěnové panely. 
 
Stropní konstrukce v šatnách bude lokálně opatřena zavěšenými solitérními akustickými panely. 
 
B.2.10.5 Vnitřní kanalizace: 
Vnitřní kanalizace je řešená jako oddílná kanalizace. Nová umyvadla budou opatřena novým připojovacím 
potrubím kanalizace s napojením na stávající vnitřní rozvody splaškové kanalizace. 
V rámci zbudování hygienického zázemí bude nově provedeno veškeré připojovací a ležaté potrubí 
s napojením na stávající kanalizaci. Jednotka VZT bude napojena na odvod kondenzátu. 
 
Profily kanalizace jsou navrženy podle ČSN 75 6760. Podle uvedené normy se provede zkouška těsnosti 
vnitřní kanalizace.  
 
B.2.10.6 Vnitřní vodovod: 
V rámci zbudování nového prostoru družiny místo zaměstnaneckého bytu bude nově provedeno veškeré 
potrubí teplé a studené vody s napojením na stávající rozvody. Budou instalovány nové zařizovací předměty 
v hygienickém zázemí a v učebně pro družinu. 
 
Rozvody vody jsou navrženy z trub plastových svařovaných polyfuzně. Veškeré rozvody budou opatřeny 
návlekovou izolací dle platných předpisů. Vodovod je navržen dle ČSN 75 5409. 
 
B.2.11 Zásady ochrany objektu před negativními vlivy vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Dle mapy radonového rizika spadá pozemek do převážně nízkého radonového rizika. Objekt je v místě řešené 
učebny v 1. NP podsklepený. Situace nevyžaduje provedení opatření proti pronikání radonu. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před bludnými proudy.  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Objekt se nenachází v oblasti s výskytem zvýšené technické seizmicity. Při vypracování projektové 
dokumentace se tudíž s ochranou neuvažuje. 
 
d) Ochrana před hlukem: 
Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před hlukem.  
 
e) Protipovodňová opatření: 
Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
 
f) Ostatní účinky – poddolování, výskyt metanu, apod.  
Žádné ostatní účinky nejsou známy.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

a) Odvodnění území, odpadní vody 
Kanalizace splašková 
Stávající základní škola je napojena stávající přípojkou kanalizace na hlavní stoku splaškové podtlakové 
kanalizace provozovatele Vodovodní akciová společnost, a.s. Vnitřní nově budované potrubí splaškových vod 
bude napojeno na stávající vnitřní rozvody splaškové kanalizace.  
 
Kanalizace dešťová 
Stavební úpravy nemění stávající řešení odvodu dešťových vod. 
 

b) Zásobování vodou 
Přípojka pitné vody: 
Stávající základní škola je napojena stávající přípojkou pitné vody na vodovodní řad provozovatele Vodovodní 
akciová společnost, a.s.   
 
Vnitřní vodovodní potrubí bude napojeno na stávající vnitřní rozvody vody.  
 

c) Zásobování energiemi 
Přípojka elektro: 
Připojení objektu základní školy na rozvodnou síť NN je provedeno podzemním vedením na venkovní 
distribuční rozvod NN (distributor –EG.D, a.s.) do hlavního elektroměrového rozvaděče. Stávající přípojka NN 
nebude dotčena a bude zachována včetně stávajících dimenzí přívodu a jištění. Vnitřní nově budované 
rozvody budou napojené na stávající vnitřní rozvody NN. 
 
Vnitřní nově budované rozvody budou napojené na stávající vnitřní rozvody elektro. 
 
Plynová přípojka: 
Plynová přípojka na STL je stávající. Nebude dotčena. 
 
Elektronické komunikace: 
Stávají základní škola je napojena vzdušné vedení Cetin a.s. Nebude dotčena. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

a) Odvodnění území, odpadní vody 
Kanalizace splašková 
Stavební úpravy nemění stávající připojení splaškové kanalizace. 
 
Kanalizace dešťová 
Stavební úpravy nemění stávající připojení dešťové kanalizace. 
 

b) Zásobování vodou 
Přípojka pitné vody: 
Stavební úpravy nemění stávající připojení pitné vody. 
 

c) Zásobování energiemi 
Přípojka elektro: 
Stavební úpravy nemění stávající připojení elekro. 
 
Plynová přípojka: 
Stavební úpravy nemění stávající připojení plynu. 
 
Elektronické komunikace: 
Stavební úpravy nemění stávající připojení elektronických komunikací. 
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B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení: 
Dopravní řešení je beze změn. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Přístup na pozemek je zabezpečen z komunikace na p.č. 637/2 k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova 
(Vlastnické právo: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; Hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno) přes parcelu 75/3 a 75/1 ve vlastnictví obce Loděnice. 
 
c) Doprava v klidu: 
Požadavky na změnu kapacity parkovacích stání základní školy nejsou dotčeny. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky: 
Nevztahuje se.  
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy:  
Charakter stavby nevyžaduje provádění výkopových prací.  
 

b) Použité vegetační prvky: 
Charakter stavby nevyžaduje výsadbu vegetačních prvků.  
 

c) Biotechnická opatření: 
Pro daný projekt nejsou řešena. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  

Při běžném provozu objektu se předpokládá, že nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Tuhé 
domovní odpady jsou likvidovány v popelnici s pravidelným odvozem. 

 
Odpadové hospodářství : 
Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech. 
Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 6 a dále musí být postupováno 
zejména podle § 13 a § 15 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 
Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Odpady musí být shromažďovány odděleně podle 
§ 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla 
(dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. 
Přitom musí být postupováno podle § 103, § 104, § 106, § 107 a § 108 zákona č. 541/2020 Sb. Během 
stavebních prací nevzniknou žádné nebezpečné odpady (N). 
 
Specifikace a zatřídění odpadů ze stavební činnosti 
 
  Kód  Kategorie Název   Využití   Odstranění 
   
Vyhl. 8/2021 Sb.      zákon č. 541/2020 Sb. 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly  R5    D1 
15 01 02 O Plastové obaly    R5    D1 
15 01 03 O Dřevěné obaly    R5    D1 
15 01 03 O Směsné obaly    R5    D1 
17 01 01 O Beton     R5    D1 
17 01 02 O Cihly     R5    D1 
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17 02 01 O Dřevo     R1    D10 
17 03 02 O Asfaltové izolační odpady  R5    D1 
17 04 05 O Železo a ocel    R5    D1 
17 06 04 O Ostatní izolační materiál  -    D1 
17 09 04 O Směsný stavební a demoliční odpad R5    D1  
 
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a 
technologických postupů. 
Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle 
§13, §15, §16, §17 zákona č. 541/2020 zákon o odpadech. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 
Provoz objektu nebude mít vliv na okolní přírodu a krajinu. V blízkosti stavby se nevyskytují státem chráněné 
dřeviny, rostliny a živočichové.  
 
 c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nevztahuje se. Stavba se nenachází v CHKO. 
 
 d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem  
Nevztahuje se. 
 
 e)  V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Nevztahuje se. 
 
 f)  Navrhované ochranná a bezpečnostní pásma 
Nevztahuje se. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva.  
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Staveniště se nachází na východním okraji historického centra obce Loděnice na p.č. 71 k.ú. Loděnice u 
Moravského Krumlova. Na parcele se nachází stávající budova základní školy, která je tvořena dvěma objekty, 
které jsou spojeny v jeden celek a okolní zpevněné a ozeleněné plochy. Na přilehlých pozemcích je stávající 
zástavba rodinnými domy. Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště. Staveniště bude 
označeno výstražnými tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaných osob. Staveniště je oploceno stávajícím 
plotem.  
 
Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí. 
Stavební práce budou prováděny od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti 
vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdu na staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá 
telefonní čísla a doplní dalšími podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení. 
 
Hasičská záchranná služba 150 
První pomoc 155 
Policie ČR 158 
Městská policie 156 
Poruchy plynu 159 
 
Generální dodavatel je povinen provádět stavbu v souladu s platnými předpisy BOZP a dalšími právními 
předpisy. 
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a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

K provedení stavby bude využito stávajícího technického vybavení objektu. Jedná se o využití napojení na 
stávající elektroinstalaci a vodovod. Místo napojení na technickou infrastrukturu bude identifikováno 
investorem v rámci předání staveniště.  

 
b) Odvodnění staveniště 

Charakter výstavby nevyžaduje odvodnění staveniště. Vlivem stavby nedojde ke změně stávajícího odvodnění 
ploch.  

 
c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na pozemek je zabezpečen z komunikace na p.č. 637/2 k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova přes 
parcelu 75/3 a 75/1 ve vlastnictví obce Loděnice. Napojení je stávající bránou po zpevněné ploše tvořené 
betonovými panely. 
 
Staveniště bude napojeno na veškeré sítě technické infrastruktury. Na pozemku investora jsou vybudovány 
přípojky inženýrských sítí splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a nadzemního vedení NN.  
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí v blízkosti stavby. Zhoršení bude 
způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních prací. Investor či dodavatel musí zajistit pravidelné 
čištění vozovky u výjezdu ze staveniště a v době od 22.00 do 6.00 hodin musí být dodržován noční klid. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby zajistí vytyčení všech sítí v místě staveniště. Realizace 
stavebních úprav objektu se neobejde bez nutnosti provádět stavební práce v ochranných pásmech 
inženýrských sítí a stromů. Ochranná pásma jsou stanovena následovně: 
 
Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/2000 Sb. 
U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany: 
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m  
35 kV až 110 kV 12 m  
110 kV až 220 kV 15 m  
220 kV až 400 kV 20 m  
nad 400 kV 30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m  
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 1 m  
u podzemního vedení: 
do 110 kV 1 m od krajního kabelu oboustranně 
nad 110 kV 3 m od krajního kabelu oboustranně 
u elektrických stanic  
u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce 
obvodového zdiva, 
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí - 7 m, 
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí - 2 m, 
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
U výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na 
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 
 
Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb.  
u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území 
obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 
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u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 
 
Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb. 
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 
 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanal. stok - dáno zákonem č.274/2001Sb. 
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5m 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 
c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenost od vnějšího líce potrubí na obě strany zvyšuje o 1,0 
m 
 
Ochranná pásma podzemních telekomunikačních zařízení - dle §92 zákona č. 151/2000 Sb. 
činí 1,5m po stranách krajního vedení 
 
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy 
větvě jejich křižovatek  
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. 
třídy 
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. Třídy. 
 
Ochrana stromů a ploch vegetací při stavebních činnostech dle ČSN DIN 18920. 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytýčení a zemní práce 
provádět za technického dozoru příslušných správců sítí. Zemní práce v blízkosti jednotlivých inženýrských 
sítí je nutno provádět pouze ručně a za zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k jejich poškození a podle 
požadavků jednotlivých správců sítí. 
 
V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí, je nutné tyto sítě vyvěsit, nebo jinak zajistit proti 
poškození pracovníky stavby, jinou osobou, nebo působením vnějších vlivů. Křížení a vzdálenosti jednotlivých 
sítí technického vybavení v souběhu budou řešeny dle ČSN 73 6005. 
 

e) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 
Skládková plocha pro materiál a buňkoviště je navržena cca v ¼ plochy pozemku. Žádné úpravy staveniště a 
provádění ZS, které podléhají ohlášení, kácení zeleně se neuvažují. 
 

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nevztahuje se.  

 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech. 
Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 6 a dále musí být postupováno 
zejména podle § 13 a § 15 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 
 
Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Odpady musí být shromažďovány odděleně podle 
§ 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla 
(dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. 
Přitom musí být postupováno podle § 103, § 104, § 106, § 107 a § 108 zákona č. 541/2020 Sb. Během 
stavebních prací nevzniknou žádné nebezpečné odpady (N). 
 
Specifikace a zatřídění odpadů ze stavební činnosti 
 

Kód  Kategorie Název   Využití  Odstranění Obj. 
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Vyhl.         zákon č.    m3 
8/2021 Sb.        541/2020 Sb. 
 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly   R5  D1  2 
15 01 02 O Plastové obaly     R5  D1  2 
15 01 03 O Dřevěné obaly     R5  D1  2 
15 01 03 O Směsné obaly     R5  D1  2 
17 01 01 O Beton      R5  D1  5 
17 01 02 O Cihly      R5  D1  6 
17 02 01 O Dřevo      R1  D10  2 
17 02 02 O Sklo      R5  D1  1 
17 03 02 O Asfaltové izolační odpady   R5  D1  0,1 
17 04 05 O Železo a ocel     R5  D1  0,5 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 
17 05 06 O Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05     2 
17 06 04 O Ostatní izolační materiál     D1  2 
17 09 04 O Směsný stavební a demoliční odpad  R5  D1  5 
 
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů 
a technologických postupů. V rámci stavebních prací nevzniknou žádné nebezpečné odpady kategorie N, 
v případě, pokud by došlo během prací k nečekanému výskytu nebezpečných odpadů jejich využití 

a odstranění musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle §13, §15, § 16, § 17 zákona č. 
541/2020. 
Na stavbě se nevyskytují materiály obsahující azbest. 
Se zeminou a hlušinou, která nebude využita ke zpětným terénním úpravám v místě stavby, bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími. Tj. pokud bude tato zemina a hlušina využita 
k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám) mimo místo stavby, budou před uložením na konkrétní místo, 
na odbor životního prostředí Magistrátu města Přerova předloženy rozbory této zeminy dle přílohy č. 10, 
tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. Dle výsledků rozboru bude případně vytěžená zemina a 
hlušina nesplňující normové požadavky odvezena na příslušnou skládku. (nevztahuje se na zeminu a hlušinu 
předanou k využití nebo odstranění organizací oprávněné dle § 14 odst.1 zákona o odpadech k jejímu 
převzetí.) Doklady o využití, příp. odstranění vzniklých odpadů budou předloženy do 10 dnů po ukončení 
stavby ke kontrole na odbor životního prostředí Magistrátu města Přerova.  
 

h) Bilance zemních prací 
Nevztahuje se. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Prováděním stavebních úprav nebude ohroženo životní prostředí, na staveništi nebudou prováděny žádné 
práce, které by svým charakterem ohrožovaly životní prostředí. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby. Dodavatel stavebních 
prací je zejména povinen: 
- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 
- vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky 
- v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 
- součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, pracovníci musí být 
prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká 
- zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení 
- při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně seznámit ostatní 
dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci 
- vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem 
a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou součástí hospodářské smlouvy 
Práce musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka. Pracoviště 
je nutno vybavit všemi pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém 
postupu. Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky prokazatelně seznámit s technologickým 
postupem. 
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Bezpečnost práce musí být zajištěna v souladu vyhlášky 324/1990 Sb., 309/2006 Sb., n.v. 591/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, za bezpečnost práce na stavbě a ochranu pracovníků odpovídá v plném rozsahu 
dodavatel stavby.  
 
V případě výskytu některých skutečností rozhodujících dle § 15 zákona 309/2006 Sb. nebo nařízení vlády 
591/2006 Sb. během stavby nebo při provedení změny jež by splňovala podmínky výše uvedeného zákona a 
nařízení vlády je nutné zpracovat plán BOZP (povinnost investora stavby) 

 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nevztahuje se. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nevztahuje se. 

 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
Projektované stavební úpravy budou prováděny po jednotlivých, oddělených fázích. Výstavba bude prováděna 
v období mimo plný provoz základní školy. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Celková doba výstavby se předpokládá cca 6 měsíců s ohledem na technologické přestávky 
 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Nevztahuje se. 
 


