


KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.
MEZI POTRUBNÍ ULOŽENÍ A POTRUBÍ VLOŽIT EPDM VLOŽKU.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
			PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, 709 00 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265	PROJEKTOVAL Ing. Ondřej Klimek KONTROLOVAL Ing. Ondřej Klimek SCHVÁLIL Ing. Ondřej Klimek
Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.			Č. zakázky	25008
Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu			Kótováno v mm	Měřítko
Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS			Datum 04/2025	1 : 50
DPS 05.01 Strojně technologická část			Stupeň DZS	
Obsah :			CAD	
Nosný systém NS_02.9			Původní výkres	
			05.01.20	
			List 1/1	