Údržba vozoviek v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
Príloha č. 1 k časti B.1 








           (zároveň Príloha č. 3 k Rámcovej dohode)

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmet zákazky

Predmetom zákazky sú práce na vrchnej stavbe diaľnic a rýchlostných ciest –  údržba vozoviek v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2. Rozsah predmetu zákazky
Nižšie uvedené množstvá nie sú nárokovateľné. Verejný obstarávateľ bude v jednotlivých rokoch platnosti zmluvy vychádzať z potrieb údržby podľa technického stavu vozovky a finančných možností. 
2.1. Údržba vozoviek
Predpokladané (orientačné) množstvo hlavných technológií:
Región 1:
  
 Ročný predpoklad    Predpoklad počas trvania RD
Frézovanie vozovky priem. hr. do 2 cm

125 000,00 m2

375 000,00 m2
Bitúmenový spájací postrek 



125 000,00 m2

375 000,00 m2
Bitúmenový regeneračný postrek 


  31 250,00 m2

93 750,00 m2
Hutnené asfaltové vrstvy – lokálne opravy

    6 250,00 m2

18 750,00 m2
Bitúmenový jednovrstvový náter z emulzie

  25 000,00 m2

75 000,00 m2
EM dvojvrstvový so zavalcovaním


125 000,00 m2

375 000,00 m2
EM jednovrstvový so zavalcovaním
 

  31 250,00 m2

93 750,00 m2
Utesnenie trhlín vo vozovke

 

    4 687,50 m

14 062,50 m

Región 2:
Ročný predpoklad    Predpoklad počas trvania RD

Frézovanie vozovky priem. hr. do 2 cm

125 000,00 m2

375 000,00 m2
Bitúmenový spájací postrek 



125 000,00 m2

375 000,00 m2
Bitúmenový regeneračný postrek 


  31 250,00 m2

93 750,00 m2
Hutnené asfaltové vrstvy – lokálne opravy

    6 250,00 m2

18 750,00 m2
Bitúmenový jednovrstvový náter z emulzie

  25 000,00 m2

75 000,00 m2
EM dvojvrstvový so zavalcovaním


125 000,00 m2

375 000,00 m2
EM jednovrstvový so zavalcovaním
 

  31 250,00 m2

93 750,00 m2
Utesnenie trhlín vo vozovke

 

    4 687,50 m

14 062,50 m

Región 3:
Ročný predpoklad    Predpoklad počas trvania RD

Frézovanie vozovky priem. hr. do 2 cm

125 000,00 m2

375 000,00 m2
Bitúmenový spájací postrek 



125 000,00 m2

375 000,00 m2
Bitúmenový regeneračný postrek 


  31 250,00 m2

93 750,00 m2
Hutnené asfaltové vrstvy – lokálne opravy

    6 250,00 m2

18 750,00 m2
Bitúmenový jednovrstvový náter z emulzie

  25 000,00 m2

75 000,00 m2
EM dvojvrstvový so zavalcovaním


125 000,00 m2

375 000,00 m2
EM jednovrstvový so zavalcovaním
 

  31 250,00 m2

93 750,00 m2
Utesnenie trhlín vo vozovke

 

    4 687,50 m

14 062,50 m

3. Termín plnenia predmetu zákazky


36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, v termínoch podľa jednotlivých objednávok vystavených v období platnosti rámcovej dohody.

4. Miesto plnenia predmetu zákazky 
Predmet zákazky sa bude vykonávať / zabezpečovať pre:
4.1. Údržba vozoviek

Región 1:

Vozovky komunikácií v správe Strediska správy a údržby diaľnic (ďalej len “SSÚD“) 1 Malacky, SSÚD 2 Bratislava, SSÚD 3 Trnava, SSÚD 4 Trenčín a Strediska správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“) 1 Galanta.
Diaľnica D2 na úseku št. hranica SR/ČR – križ. Lamač, Bratislava

Diaľnica D4 Stupava (úseku križ. Bratislava, Záhorská Bystrica – križ. Bratislava, Devínska Nová Ves)
Diaľnica D1 na úseku križ. Bratislava, Pečňa – križ. Senec

Diaľnica D2 na úseku križ. Lamač, Bratislava – št. hranica SR/HU

Diaľnica D4 na úseku št. hranica SR/AU – križ. Jarovce

Diaľnica D1 na úseku križ. Senec – križ. Horná Streda
Diaľnica D1 na úseku križ. Horná Streda – križ. Ilava 

Rýchlostná cesta R2 obchvat Bánoviec nad Bebravou 


Cesta č. I/9 na úseku št. hranica SR/ČR – Drietoma – križ. s diaľnicou D1

Cesta č. I/61a – Privádzač Trenčín
Rýchlostná cesta R1 na úseku križ. Trnava, sever – križ. Nitra, západ

Rýchlostná cesta R1a na úseku križ. Nitra, západ – križ. Nitra, Dobšinského

Región 2:

Vozovky komunikácií v správe SSÚD 5 Považská Bystrica, SSÚD 6 Martin, SSÚR 2 Nová Baňa, SSÚR 3 Zvolen, SSÚR 6 Čadca a SSÚR 7 Lučenec.
Diaľnica D1 na úseku križ. Ilava – križ. Hričovské Podhradie

Diaľnica D1 na úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka

Diaľnica D3 na úseku Hričovské Podhradie – križ. Žilina, Sever
Rýchlostná cesta R6 a cesta I/49a na úseku križ. s diaľnicou D1 - Púchov 


Cesta č. III/1966 v Považskej Bystrici

Cesta č. I/64b privádzač Lietavská Lúčka

Diaľnica D3 na úseku Čadca – Bukov – št. hranica SR/PL
Cesta I/11 na úseku Žilina  - Brodno 

Cesta I/11 na úseku Kysucký Lieskovec – Oščadnica

Cesta I/11 na úseku Svrčinovec – št. hranica SR/ČR

Cesta I/11a na úseku Oščadnica – Čadca
Diaľnica D1 na úseku križ. Dubná skala – križ. Turany
Rýchlostná cesta R3 privádzač Martin
Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Figa, Západ – križ. Tornaľa, Východ 

Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Ožďany, Západ – križ. Ožďany, Východ


Rýchlostná cesta R2 na úseku Mýtna – Lovinobaňa - Tomášovce

Rýchlostná cesta R2 na úseku Zvolen, Východ – Pstruša – Kriváň

Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Zvolen, Centrum – križ. s cestou I/16 a I/66

Cesta č. I/16 na úseku križ. R2 s cestou I/66 – križ. Zvolen (Neresnícka cesta)

Rýchlostná cesta R2 na úseku križ. Žiar nad Hronom – križ. Lovčica, Trubín

Cesta č. I/65 úsek Olichov

Rýchlostná cesta R3 na úseku križ. Horná Štubňa, Sever – križ. Horná Štubňa, Juh

Rýchlostná cesta R1 na úseku Tekovské Nemce – križ. Žiar nad Hronom, Východ


Rýchlostná cesta R1 na úseku križ. Žiar nad Hronom, Východ – križ. Banská Bystrica, Laskomerská

Región 3:

Vozovky komunikácií v správe SSÚD 8 Liptovský Mikuláš, SSÚD 9 Mengusovce, SSÚD 10 Beharovce, SSÚD 11 Prešov, SSÚR 4 Košice.

Diaľnica D1 na úseku Ivachnová - križ. Važec 


Diaľnica D1 na úseku križ. Važec -  križ. Levoča
Diaľnica D1 na úseku križ. Levoča – križ. Chminianska Nová Ves

Diaľnica D1 na úseku križ. Chminianska Nová Ves – križ. Košice, Sever (Budimír)


Diaľnica D1 na úseku križ. Košice, Sever (Budimír) – križ. Bidovce

Rýchlostná cesta R4 na úseku križ. Rozhanovce – križ. s cestou I/19 
Rýchlostná cesta R4 na úseku križ. Košice, Šebastovce – št. hr. SR/MR

Cesta č. I/17 na úseku križ. Košice, Barca – križ. Valaliky

Cesta č. I/20 na úseku križ. Košice, Sever – križ. Košice, Sečovská

Cesta č. I/16 na úseku križ. Košice, Sečovská – križ. Košice, Mládežnícka
Cesta č. I/16 na úseku križ. Mokrance, Východ – križ. Hrhov

Cesta č. I/16 na úseku križ. Brzotín, Jovická cesta – križ. Brzotín, Juh

Rýchlostná cesta R4 na úseku Svidník, Juh – Svidník, sever
5. Klasifikácia produkcie: 
45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
6. Technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky
6.1. Údržba vozoviek
6.1.1. Popis súčasného stavu predmetu zákazky

Upresnenie a doplnenie informácií o konštrukcii, stave vozovky, umiestnení mostných objektov prípadne zariadení zabudovaných do vozovky a pod. bude uvedené  v  objednávkach údržby konkrétnych úsekov.
Obrusné vrstvy vozoviek sú z liateho asfaltu, asfaltového betónu, asfaltového koberca mastixového, asfaltového koberca tenkého, emulzného mikrokoberca, asfaltového koberca drenážneho a cementobetónu.

6.1.2. Spôsob vykonania údržby

Údržba bude vykonávaná podľa špecifikácií prác uvedených v objednávkach na údržbu konkrétnych úsekov vozoviek, pričom musia byť dodržané Technicko-kvalitatívne podmienky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“): Technické predpisy rezortu | Slovenská správa ciest - ssc.sk 

Pre obnovenie povrchových vlastností krytu a predĺženie životnosti vozovky bude údržba vykonaná spravidla prefrézovaním povrchu vozovky a položením emulzného mikrokoberca, prípadne regeneračného postreku na jestvujúci povrch vozovky.
Emulzný mikrokoberec

Pre realizáciu údržby emulzným mikrokobercom (ďalej len „EM“) platí STN EN 12273 Kalové zákryty a Technicko-kvalitatívne podmienky MD SR časť 36 Kalové zákryty.

Obsluha všetkých mechanizmov pre vykonávanie údržby mikrokobercovou technológiou musí byť zabezpečená skúsenými a zodpovednými pracovníkmi, preškolenými a poučenými o podmienkach a požiadavkách vykonávania technológie mikrokobercov. Na stavbe musí byť počas vykonávania prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa poverený riadením prác, ktorý má potrebné teoretické znalosti a praktické skúsenosti s predmetnou technológiou.
Frézovacie práce

Kvalita frézovacích prác musí vytvoriť predpoklad dobrého spojenia novej vrstvy s podkladom, zabezpečiť rovinatosť podkladu s minimálnymi odchýlkami hrúbky novej vrstvy pre pokládku EM a rešpektovať požiadavky neznečisťovania životného prostredia (zametanie s odsávaním a kropením). 

Pre zabezpečenie kvality vykonaných prác verejný obstarávateľ požaduje použitie frézy vybavenej bezdotykovým nivelačným systémom – aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovina podkladu. 

Vyfrézovaný materiál sa stáva majetkom zhotoviteľa s predpokladom jeho účelného využitia ako druhotnej stavebnej suroviny - zhodnotenia v zmysle Zákona o odpadoch. Náklady na odvoz vyfrézovaného materiálu sú kompenzované hodnotou materiálu.
Príprava podkladu

Pred pokládkou mikrokoberca budú v potrebnom rozsahu opravené poruchy v podklade – rozpad, výtlky – výplňou zmesou kameniva a spojiva po vyčistení od nesúdržného materiálu vrstvy. Pokládkou EM musí byť zachovaný priečny a pozdĺžny sklon vozovky a rovinatosť povrchu pri napojení susediacich plôch.
Sanácia priečnych trhlín bude vykonávaná (ak nebude v objednávke požadované inak) v ich celej dĺžke utesnením trhlín v podklade po odfrézovaní vrstvy resp. na neopravovanej ploche na povrchu, a to prefrézovaním na potrebnú šírku (min. 10 mm) a po vyčistení škáry aplikovaním pružnoplastickej zálievky. Zálievková hmota – použije sa druh zálievky N1, ktorá musí zodpovedať požiadavkám Katalógových listov emulzií a zálievok (Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk) a musí byť podložená preukázaním  zhody  v  zmysle zákona  č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pokládka mikrokobercovej zmesi bude vykonávaná po aplikovaní spájacieho postreku – PS;  CBP podľa STN 73 6129: 2009. Vykonávanie spájacieho postreku bude povolené po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnutí o prípadných lokálnych opravách podľa pokynov technického dozora verejného obstarávateľa.  Postrek musí byť aplikovaný na dôkladne očistený, spravidla prefrézovaný podklad. Materiál na spájací postrek musí byť v súlade s Katalógovými listami emulzií a zálievok (Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk) vhodný na daný účel a podložený preukázaním  zhody  v  zmysle zákona  č. 133/2013 Z.z. . o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pred pokládkou zmesi musí zhotoviteľ zabezpečiť ochranu poklopov šácht, mreží vpustov a pod., ako aj mostné závery zakrytím, prelepením alebo iným vhodným spôsobom tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a narušeniu ich funkčnosti.
Kladenie zmesi 

Mikrokoberec sa kladie strojným zariadením, ktoré umožňuje dávkovanie materiálov podľa predpísanej receptúry, dokonalé premiešanie, kladenie na podklad pomocou pokladacieho rámu. Strojné zariadenie s pokladacím rámom musí umožňovať rozprestieranie kalovej zmesi v požadovanej hrúbke a v požadovanom profile. Mikrokoberec sa krátko po vyštiepení emulzie zarovná valcom s hmotnosťou od 5 t do 7 t bez vibrácie tak, aby sa zabezpečil rovný povrch úpravy. Po položení a zarovnaní úpravy valcom možno uvoľniť premávku až po konsolidácii zmesi, najskôr však po 30 minútach (čas potrebný na uvoľnenie premávky určí zhotoviteľ a zaznamená zápisom v stavebnom denníku). 
Po uvoľnení premávky bude nutné obmedziť rýchlosť vozidiel z dôvodu odstránenia technologického úletu. Konkrétne obmedzenia rýchlosti aj doby obmedzenia premávky dohodne zhotoviteľ s objednávateľom v závislosti od druhu použitého spojiva, klimatických podmienok a intenzity premávky (údaj o obmedzení premávky musí zhotoviteľ zapísať v stavebnom denníku).

Pri kladení viacerých vrstiev mikrokoberca sa ďalšia vrstva kladie až po zarovnaní povrchu vozovky valcom, najmenej však po jednom dni. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať priečnym a pozdĺžnym pracovným spojom. Pripojenie susediaceho pruhu možno vykonať až po úplnej konsolidácii zmesi mikrokoberca susediaceho pruhu. Nečistoty, prípadne neprichytené zrná kameniva musí zhotoviteľ pred kladením zmesi odstrániť. Pracovné spoje sa musia zarovnať. Pri každom zastavení pokladacieho zariadenia sa z povrchu kladenej úpravy musí odstrániť prebytočná zmes. Pri kladení viac vrstiev musia byť pracovné spoje navzájom posunuté min. o 50 cm.

Pred uvedením do premávky zhotoviteľ úsek(y) vyčistí od stavebného materiálu. Neprichytené zrná kameniva (tzv. technologický úlet) z položenej úpravy bude zhotoviteľ odstraňovať pred zrušením obmedzenia rýchlosti zametením alebo odsatím.  
Jednovrstvový náter

Pre realizáciu údržby náterom platí STN 73 6129: 2009. Náterová technológia bude aplikovaná spravidla na spevnenej krajnici, prípadne na iných menej zaťažených plochách. Z uvedeného dôvodu sa použije jednovrstvový náter s frakciou kameniva 4-8 a spojivom z nemodifikovanej asfaltovej emulzie. Spojivo musí byť na povrch vozovky nanesený pomocou rozstrekovača spojiva a kamenivo musí byť na spojivo nanesené pomocou podrvovača.
Pre zhotovenie náteru bude použité kamenivo v súlade s požiadavkami Katalógových listov kameniva (KLK) (Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk).

Pre zhotovenie náteru sa použije asfaltová emulzia podľa čl. 10 Katalógových listov emulzií a zálievok (KLEZ) (Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk).

Podklad pod náter musí zodpovedať podmienkam čl. 6.2 STN 6129: 2009.

Regeneračný postrek 

PR; CBP bude vykonávaný podľa STN 73 6129: 2009. 

Zhotoviteľ musí bezprostredne pred nanesením spojiva podklad očistiť od uvoľnených zŕn kameniva zametením a odstrániť nánosy hliny, prachu a iných nečistôt tlakovou vodou a túto vysušiť.

Postrek musí zhotoviteľ vykonať vysokotlakovým rozstrekovačom podľa hĺbky a stupňa degradácie povrchu v množstve podľa tab. 11 STN 73 6129: 2009, za podmienok uvedených v čl. 6.3. STN 73 6129.

Materiál na regeneračný postrek musí byť v súlade s STN (použije sa modifikovaná asfaltová emulzia podľa čl. 9.3) a Katalógovými listami emulzií a zálievok (Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk) vhodný na daný účel a podložený preukázaním zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
6.1.3. Požadované  parametre materiálov a  asfaltových zmesí 

Výroba a pokládka zmesí EM, ako aj skúšanie zmesí a hotových úprav budú vykonávané podľa  STN EN 12273 Kalové zákryty a Technicko-kvalitatívnych podmienok MD SR časť 36 Kalové zákryty.

Pre nátery a postreky platia požiadavky uvedené v STN 73 6129: 2009 a v príslušných technických predpisoch MD SR.

Zhotoviteľ predloží najneskôr 14 dní pred začatím stavebných prác laboratóriu verejného obstarávateľa kontrolný a skúšobný plán stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000 a STN resp. STN EN (podľa požiadaviek v časti „Emulzný mikrokoberec“ a Náter týchto Technických a kvalitatívnych podmienok), v ktorom budú uvedené zabudované objemy materiálov (zmesí), druh a počet výrobno-kontrolných skúšok, a spôsob predkladania dokumentácie o kvalite.

Zhotoviteľ predloží vždy do  31. 3. kalendárneho roka laboratóriu verejného obstarávateľa  vo 2 exemplároch na schválenie počiatočné skúšky typu. V prípade, keď bude nutné po tomto termíne PST obnoviť, budú tieto predložené na schválenie verejnému obstarávateľovi najneskôr s kontrolným a skúšobným plánom. Schválenie PST je podmienkou pre odovzdanie staveniska.

Počiatočná skúška pre EM musí byť vypracovaná podľa STN EN 12273 Kalové zákryty a TP MD SR.

Počiatočná skúška pre náter musí byť vypracovaná podľa STN 73 6129: 2009, čl. 7.2.

Počiatočná skúška pre postrek musí byť vypracovaná podľa STN 73 6129: 2009, čl. 7.1.
Skúšky a atesty vstupných materiálov, ktoré sa budú používať na zhotovenie náterov, postrekov a zmesí pre EM nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. 

Kamenivo musí spĺňať kvalitatívne požiadavky určené v Katalógových listoch kameniva (KLK) (Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk).

Asfaltové emulzie musia spĺňať kvalitatívne požiadavky určené v Katalógových listoch emulzií a zálievok (KLEZ) (Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk).

Ak sa v priebehu realizácie prác zmenia zdroje alebo vlastnosti ktoréhokoľvek materiálu, musí byť vykonaná a odsúhlasená nová počiatočná skúška typu, resp. vyhlásenie o zhode. 

Vlastnosti materiálu pre spájací a regeneračný postrek a zálievky musia byť   preukázané  vyhlásením o zhode  v zmysle zákona  č. 133/2013 Z.z. . o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.1.4. Podmienky vykonávania prác

Zhotoviteľ bude práce vykonávať nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky), pričom bude v maximálnej možnej miere (s ohľadom na poveternostné – teplotné pomery) využívať čas denného svetla, čo zohľadní pri spracovaní harmonogramu. Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram prác do 5 pracovných dní od požiadania objednávateľa. Termín začatia realizácie samostatného diela bude uvedený v konkrétnej objednávke. 
Pred začatím prác bude stavenisko odovzdané zhotoviteľovi, a to formou písomného zápisu do stavebného denníka.

 Zhotoviteľ bude v prípade požiadavky objednávateľa frézovacie práce a práce na očistení vyfrézovaného podkladu vykonávať v nočných hodinách. 
Na úsekoch s vysokou intenzitou dopravy, budú práce vykonávané na základe požiadavky verejného obstarávateľa, a to hlavne počas dní pracovného voľna a pokoja (víkendy, štátne sviatky) nepretržite (24 hod. denne). 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne oznámiť verejnému obstarávateľovi (odd. opráv vozoviek NDS) každé prerušenie prác a výskyt každej prekážky, ktorá ohrozuje dodržanie harmonogramu.  
Vzhľadom na citlivosť predmetných technológií na vlhkosť sa v záujme kvality prerušenie prác z dôvodu dažďa, ale aj pri jeho akútnej hrozbe, považuje za prerušenie z vyššej moci. 
Technológia pokládky emulzného mikrokoberca si vyžaduje pre dosiahnutie potrebnej kvality úpravy:

· po prefrézovaní povrchu – jeho dôkladné vyčistenie (dokonale čistý povrch je nevyhnutný pre dokonalé spojenie novej vrstvy EM a podkladu)

· zarovnanie povrchu vozovky zavalcovaním čo najskôr po položení vrstvy. Práce budú preto spravidla vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy počas pracovnej zmeny – usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami na jeden jazdný pruh. 
Spôsob organizácie dopravy bude uvedený v objednávkach a zhotoviteľ musí rešpektovať schválený projekt organizácie dopravy a podmienky uzávierky stanovené MD SR. Zabezpečenie obmedzenia dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle TP 069 (Technické podmienky pre použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest) a určenia organizácie dopravy podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien doplnkov nie je súčasťou predmetu zákazky a bude zabezpečené kapacitami verejného obstarávateľa.  
Stavenisko bude ohraničené prenosnými dopravnými značkami obmedzenia dopravy a bezpečnostnými zariadeniami (zvodidlo, smerové stĺpiky, dopravné kužele) na časti priľahlej opravovanému jazdnému pruhu. Zariadenia vymedzujúce pracovisko budú premiestňované po očistení plochy pred jej uvoľnením pre premávku.

Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na rýchlostnej ceste musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce.

6.1.5. Skúšanie asfaltových zmesí a hotových úprav

Skúšanie zmesí a hotových vrstiev EM vykonáva zhotoviteľ podľa STN EN 12273 Kalové zákryty a TKP MD SR. Skúšanie náterov sa vykonáva podľa čl. 7.2 STN 73 6129: 2009. Skúšanie sa bude vykonávať podľa kontrolného a skúšobného plánu stavby v súlade s požiadavkami noriem radu ISO 9000.
Verejný obstarávateľ vykonáva svoje overovacie kontrolné skúšky podľa vlastného systému kontroly kvality alebo pri pochybnosti o správnosti vykonávaných prác, či pochybnosti o výsledkoch skúšok zhotoviteľa. Kontrolné skúšky vykonáva vo vlastnom laboratóriu, prípadne ich zadá inej, na dodávke prác nezávislej akreditovanej skúšobni na vlastné náklady.

Pri mikrokobercových úpravách požaduje verejný obstarávateľ spoločný odber (verejný obstarávatel a zhotoviteľ) min. 1 vzorky zmesi z každého stavebného objektu a každej vrstvy. Pri spoločnom odbere bude okrem vzorky pre zhotoviteľa a vzorky pre verejného obstarávateľa odobratá vždy ešte jedna archívna vzorka, ktorá bude uložená u zhotoviteľa (s potrebným označením – údaje podľa odberného lístka) až do odovzdania a prevzatia diela. Archívna vzorka bude slúžiť na dodatočné overenie vlastností zmesi v prípade nezhodných výsledkov skúšok verejného obstarávateľa a zhotoviteľa. Toto overenie sa vykoná za účasti zodpovedných zamestnancov oboch zainteresovaných strán v laboratóriu jednej zo zmluvných strán. V prípade, že zhotoviteľ neodoberie archívnu vzorku a výsledky skúšok verejného obstarávateľa a zhotoviteľa sa nebudú zhodovať, platiť budú výsledky skúšok verejného obstarávateľa. 

V závažných prípadoch, keď nie sú dosiahnuté súhlasné výsledky skúšok zhotoviteľa a verejného obstarávateľa, vykonajú sa v potrebnom rozsahu rozhodcovské skúšky. Tieto skúšky vykoná štátna skúšobňa, súdny znalec alebo iné odborné (akreditované) laboratórium. Výsledky rozhodcovských skúšok sú pre obidve strany záväzné.
6.1.6. Požiadavky pri preberaní

Verejný obstarávateľ si v Rámcovej dohode môže vyhradiť prítomnosť pri odbere vzoriek, vykonávaní skúšok a meraní. Upresnenie - viď podmienky Rámcovej dohody. Práce budú prebraté do predčasného užívania – uvedenia do premávky formou podrobného zápisu v stavebnom denníku na základe vykonanej technickej prehliadky diela (objektu). V zápise o prevzatí bude uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky diela pri konečnom preberaní. Zápis bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán dohody (stavbyvedúci za zhotoviteľa a technický dozor za objednávateľa).
O odovzdaní a prevzatí samostatného diela/objektu spíšu strany dohody preberací protokol. K preberaciemu konaniu musí byť podpísaný súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený technickým dozorom objednávateľa po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí.
Preberanie prác sa bude vykonávať podľa predpisov uvedených v časti Skúšanie asfaltových zmesí a  hotových úprav tohto opisu predmetu zákazky. 

Zhotoviteľ predloží laboratóriu verejného obstarávateľa na schválenie v 2 vyhotoveniach záverečnú správu – dokumentáciu kvality, ktorá bude obsahovať stručnú správu o vykonaných prácach, zabudované množstvá materiálov, počty skúšok, schvaľovacie listy PST, atesty VKS a zhodnotenie kvality vykonaných prác. Dokumentácia kvality bude podkladom pre hodnotenie kvality odborným pracoviskom verejného obstarávateľa. 
6.1.7. Požiadavky počas záruky

Na základe požiadania verejného obstarávateľa je zhotoviteľ povinný pri prevzatí diela alebo počas záručnej doby predložiť výsledky merania protišmykových vlastností povrchu vozovky, ktoré musia vyhovovať požiadavkám STN 73 6195 a Z1 (2006) a TP 025 Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDOMETER BV11 a PROFILOGRAPH GE (Zoznam TP | Slovenská správa ciest - ssc.sk ).

Pred uplynutím  záručnej doby prizve verejný obstarávateľ zhotoviteľa na hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou, pri ktorej budú hodnotené parametre: priečna a pozdĺžna rovinatosť, protišmykové vlastnosti, uzavretosť povrchu. Z prehliadky bude vyhotovený  Protokol o ukončení záručnej doby. 

Povrch vozovky musí byť ku koncu záručnej doby uzavretý, nesmie byť zdeformovaný, popraskaný a technologické spoje nesmú byť otvorené alebo javiť tendenciu otvárania. Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na prekopírovanie priečnych trhlín z konštrukcie vozovky.
Pozn.: Konkrétne miesta merania určí verejný obstarávateľ (technický dozor), v prípade pozdlžnej rovinatosti budú v rámci početnosti vždy merané pracovné spoje.
7. Odpadové hospodárstvo

Minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií, v súlade s ust. § 2 vyhlášky 344/2022, je:

a) druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať sú:

- 17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky (17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01));

b) spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa je:

 
- zber, preprava, dočasné uskladnenie, zhodnocovanie vrátane triedenia odpadov, zhodnocovanie formou recyklácie
c) plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu je: 

- zhromažďovanie odpadov - dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nim

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy (recyklácia alebo spätné využitie na stavbe aspoň 70% odpadu). Zhotoviteľ musí objednávateľovi dokladovať spôsob plánovaného nakladania so stavebným odpadom alebo sa preukázať zmluvami s nasledujúcim držiteľom, ktoré budú dokazovať oprávnenie na recykláciu konkrétnych druhov odpadov pred nástupom na vykonávanie stavebných prác na diele.   
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